



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL: PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
C.N.P.J: 04.896.660/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08 ANDAR 1, CENTRO, CAXIAS - MA



QUALIFICAÇÃO

Fls.	321
Ass.	

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

49.24-8-00 - Transporte escolar

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

FINALIDADE DO CERTIFICADO
PARA FINS DE E/OU HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO

EMIÇÃO: 22/05/2020

VALIDADE: 31/12/2020

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 1102/2020

01/124

Fls. 322
Ass. *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]




1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 590 - Centro - CEP: 65008-160 - Tel.: (99) 3521-9903 - E-mail: 1oficialcaxias@gmail.com

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 01 de Julho de 2020 SELO:
AUTENT030619SYLAHGBLIRLPYM19
Emolumentos: R\$ 3,87 FERJ: R\$ 0,63 FERCO: R\$ 0,00
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18

[Signature]

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO

Fls. 323
Ass. 



PLANEJAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.

Avenida Central, 1858, sala – 100, 1º andar, Prédio Comercial Antonio Apolônio de Alencar.
Bairro – Centro, CEP: 65.600-160
Caxias - Maranhão

Alteração nº. 09 Adequação e Consolidação Contratual da Sociedade

O Sr. ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 11/06/1993, Empresário, natural de Caxias - MA, portador da cédula de identidade RG sob o nº. 269596220035 GEJSPC – MA, e CPF/MF sob o nº. 007.045.793.08, residente e domiciliado à Travessa João de Deus Moreira, 416, Bairro Centro, CEP: 65.602-140 na cidade de Caxias Estado do Maranhão. e o Sr. FRANKLIN MARTINS NUNES, brasileiro, solteiro, nascido em 22 de dezembro de 1980, empresário, natural de Caxias - Maranhão, portador da cédula de identidade RG sob o nº. 923.995.986 SSP-MA e CPF/MF sob o nº. 631.762.893-91, residente e domiciliado na Rua da Liberdade, nº 1586 – Centro, CEP: 65.602-130 na cidade de Caxias no Estado do Maranhão, Únicos sócios da sociedade empresária PLANEJAR – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, com sede na Avenida Central, 1858, sala 100, 1º andar, Prédio Comercial Antonio Apolônio de Alencar, Centro, CEP: 65.600-160, Caxias – MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE nº. 21200635431, com despacho em 22/01/2008, inscrita no CNPJ: 04.896.660/0001-53, resolvem assim de comum acordo alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

Cláusula Primeira: O Capital da sociedade que era de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões) de reais, passará a ser R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões) de reais divididos em 7.000.000 (Sete milhões) de cotas, no valor 1,00 cada, distribuídos entre os sócios da seguinte maneira:

O sócio FRANKLIN MARTINS NUNES que já possuía 3.800.000,00 (Três milhões e oitocentos mil reais) divididos em 3.800.000 (Três milhões e oitocentos mil) cotas integraliza mais R\$ 3.000.000,00 (Três milhões) de reais divididos em 3.000.000 (Três milhões) de cotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada, integralizadas neste ato da seguinte forma;

1(UMA) ESCAVADEIRA, MARCA: XCMG, MODELO – XE210, ANO 2010, no valor de R\$ 170.000,00 (Cento setenta mil reais);

1 (UMA) ESCAVADEIRA, MARCA: CATERPILLAR, MODELO – 320DL, ANO 2012, no valor de R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais);

1 (UMA) ESCAVADEIRA, MARCA: XCMG, MODELO – XE210, ANO 2011, no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais);

1 (UMA) CARREGADEIRA, MARCA: CASE, MODELO – W20, ANO 2009, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais);

1 (UMA) CARREGADEIRA, MARCA: CASE, MODELO – W20, ANO 2002, no valor de R\$ 120.000,00 (Cem mil reais);

1 (UMA) CARREGADEIRA, MARCA: CASE, MODELO – W20, ANO 2013, no valor de R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais);

1 (UMA) CARREGADEIRA, MARCA: NEW HOLLAND, MODELO – 12C, ANO 2010, no valor de R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais);


1 (UMA) PATROL, MARCA: VOLVO, MODELO – 930, ANO 2013, no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais);


JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2016 14:29 SOB Nº 20160612020.
PROTOCOLO: 160612020 DE 14/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601815903. NIRE: 21200635431.
PLANEJAR-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME


Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/09/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



02



1





1 (UMA) PATROL, MARCA: CATERPILLAR, MODELO - 120D, ANO 2011, no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais);

1 (UM) ROLO, MARCA: MAXROLL, MODELO - MX130BL, ANO 2012, no valor de R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais);

1 (UM) TRATOR, MARCA: MASSEY, MODELO - 392, ANO 2013, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais);

1 (UM) CAMINHÃO PIPA, MARCA: VW, MODELO - 24250, ANO 2009, no valor de R\$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais);

1 (UMA) CARRETA COM PRANCHA, MARCA: IVECO, MODELO - PLANCHA, ANO 2009, no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais);

1 (UM) CARRO PUNTO ESSENCE 1.6, MARCA: FIAT, PLACA: NXM-1546, ANO 2012, CHASSI: 9BD11812EC1198679 no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

1 (UM) CARRO TOYOTA HILLUX SRS, MARCA: TOYOTA, PLACA: DDI-9633, ANO 2001, CHASSI: 8AJ312NA319103270 no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais);

1 (UM) CARRO FIAT STRADA, MARCA: FIAT, PLACA: NHQ-4345, ANO 2008, CHASSI: 9BD27804D97115352 no valor de R\$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais);

1 (UM) CARRO FIAT FREEMONT, MARCA: FIAT, PLACA: PFK-1590, ANO 2011, CHASSI: 3C4PFABB8CT152357 no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais);

1 (UM) CARRO S10, MARCA: CHEVROLET, PLACA: KIZ-5225, ANO 2008, CHASSI: 9BG138TJ08C401731 no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais);

1 (UMA) MOTO BIOS NXR-150, MARCA: HONDA, PLACA: NXM-3075, ANO 2012, CHASSI: 9C2KD0550CR555645 no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil quinhentos reais);

1 (UM) CARRO FUSION, MARCA: FORD, PLACA: NIG-8767, ANO 2009, CHASSI: 3FAHP0JA4AR143191 no valor de R\$ 54.500,00 (Cinquenta e quatro mil e quinhentos reais);

1 (UM) CARRO 24.250 VW (PIPA), MARCA: VOLKSWAGEN, PLACA: NMP-7824, ANO 2009, CHASSI: 9BWXN82479R930099 no valor de R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais);

1 (UM) CARRO SAVEIRO CE, MARCA: VOLKSWAGEN, PLACA: OJQ-8080, ANO 2014, CHASSI: 9BWL845U7GP150654 no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

1 (UM) CAMINHÃO M.BENZ 1113, MARCA: M.BENZ, PLACA: CKE-9812, ANO 1971, CHASSI: 34403215021869 no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

1 (UM) CARRO CAMINHONETE CABINE DUPLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO -XLT, CHASSI: 8AFAR2324GJ387645 ANO 2015/2016, no valor de R\$ 140.000,00 (Cento e sessenta mil reais).

Cláusula Segunda: Neste ato o sócio **FRANKLIN MARTINS NUNES**, transfere R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada para o sócio **ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR NETO** acima qualificado.

Cláusula Terceira: O capital social é de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) divididos em 7.000.000 (Sete milhões) de cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:



Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
FRANKLIN MARTINS NUNES	95	6.650.000	R\$ 6.650.000,00
ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR NETO	5	350.000	R\$ 350.000,00
TOTAL	100	7.000.000	RS 7.000.000,00



JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2016 14:29 SOB N° 20160612020.
PROTOCOLO: 160612020 DE 14/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601815903. NIRE: 21200635431.
PLANEJAR-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/09/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

03

2





CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome **PLANEJAR – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Avenida Central, 1858, sala – 100, 1º Andar, Edifício Comercial Antonio Apolônio de Alencar, Bairro – Centro, CEP: 65.600-160, Cidade de Caxias no Estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, mas podendo ser criadas a critério dos sócios e obedecendo as formalidades legais.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresaria iniciou suas atividades em 08/02/2002 e o prazo de duração é por tempo indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em Lei, sendo facultado a qualquer dos sócios retirar-se da sociedade, desde que o faça mediante aviso prévio de sua resolução aos demais sócios com antecedência de, pelo menos, seis meses.

Cláusula Quinta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

- 4120-4/00 – Construção de Edifícios;
- 3811-4/00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de Resíduos Perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos;
- 4213-8/00 - Obras de Urbanização Ruas, Praças e Calçadas;
- 4221-9/02 - Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de Redes De Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;
- 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente;
- 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica;
- 4329-1/04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos;
- 4399-1/05 - Perfuração e Construção de Poços de Água;
- 4923-0/02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista;
- 4924-8/00 - Transporte Escolar;
- 7111-1/00 - Serviços de Arquitetura;
- 7112-0/00 - Serviços de Engenharia;
- 7119-7/01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia;
- 7711-0/00 - Locação de Automóveis sem Condutor;
- 7731-4/00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimos;
- 8299-7/01 - Medição de Consumo de Energia Elétrica, Gás e Água.



JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2016 14:29 SOB Nº 20160612020.
PROTOCOLO: 160612020 DE 14/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601815903. NIRE: 21200635431.
PLANEJAR-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/09/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

04

3

Fls. 326
Ass. 



Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) divididos em 7.000.000 (Sete milhões) de cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
FRANKLIN MARTINS NUNES	95	6.650.000	R\$ 6.650.000,00
ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR NETO	5	350.000	R\$ 350.000,00
TOTAL	100	7.000.000	R\$ 7.000.000,00

Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: O capital da sociedade poderá ser aumentado quantas vezes se fizerem necessário, pela criação de partes novas, representadas por dinheiro descontado ou bens em espécie ou pela convenção, em parte, do passivo ou das reservas, mediante a deliberação da maioria dos sócios, representando mais da metade das quotas do Capital Social.

Parágrafo Único: O Capital Social poderá ser igualmente, reduzido nas mesmas condições exigidas para aumento.

Clausula Décima: A Sociedade poderá participar de capital social de outras sociedades empresariais, a critério de seus sócios.

Clausula Décima Primeira: A Sociedade poderá, em qualquer tempo, variar de natureza jurídica passando para qualquer outro tipo de sociedade e retornando a forma primitiva, por deliberação da maioria de suas quotas de capital social.

Clausula Décima Segunda: O quotista que não concordar com qualquer alteração do presente contrato procedido por decisão da maioria, poderá continuar na sociedade ou dela retirar-se recebendo o seu capital e lucro, na conformidade do disposto da clausula vigésima deste contrato.

Cláusula Décima Terceira: A Administração será exercida pelos sócios, **ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR NETO OU FRANKLIN MARTINS NUNES**, com plenos poderes para representá-la em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Décima Quarta: Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.


JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2016 14:29 SOB Nº 20160612020.
PROTOCOLO: 160612020 DE 14/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601815903. NIRE: 21200635431.
PLANEJAR-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/09/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



05

4



Cláusula Décima Quinta: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Sexta: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Sétima: As deliberações serão tomadas mediante aprovação do sócio representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

Cláusula Décima Oitava: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Nona: Não obstante contratada por tempo indeterminado, a sociedade não entrara em dissolução e, conseqüentemente, em liquidação, em virtude de retirada, morte, falência ou incapacidade de quaisquer sócios, desde que os demais queiram prosseguir com a sociedade. Ocorrendo um desses eventos, os haveres do sócio que falecer ou que for declarado interdito, falido, incapaz ou desejar retirar-se, serão apurados segundo o ultimo balanço levantado com data do ultimo dia do mês anterior a um desses eventos e serão pagos em doze prestações mensais e iguais, vencendo-se a primeira trinta dias após a data em que o evento se verificar.

Parágrafo primeiro: Ficam, entretanto, facultadas, mediante consenso unânime entre os sócios retirantes, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

Parágrafo segundo: Em caso de dissolução ou liquidação será destinado um quotista liquidante, ficando estipulado que o patrimônio social, depois de liquidado o passivo, será distribuído entre os sócios, na proporção das quotas que possuírem.

Clausula Vigésima: Na hipótese de falecimento de quaisquer sócio, os herdeiros e sucessores ficarão sub-rogados nos direitos e obrigações do de cujo podendo fazerem-se representar na sociedade, enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.

Parágrafo Único: Deliberada, pela maioria, a não admissão dos herdeiros na sociedade, estes serão pagos de conformidade com o disposto na clausula anterior.

Clausula Vigésima Primeira: A Sociedade não tem conselho fiscal, nem assembléia de cotistas, os sócios tomarão conhecimento da administração social através do exame direto dos livros da sociedade, sempre que lhes pareça conveniente, sempre tomadas por maioria dos votos e cada quota representa um voto.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2016 14:29 SOB Nº 20160612020.
PROTOCOLO: 160612020 DE 14/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601815903. NIRE: 21200635431.
PLANEJAR-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/09/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

06

5

)

)




Cláusula Vigésima Segunda: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

Clausula Vigésima Terceira: Na separação litigiosa ou não, de algum sócio, o cônjuge não poderá ingressar na sociedade, portanto, receberá seus haveres na sociedade, através de um balanço geral levantado após a oficialização e comunicação do fato a esta sociedade em 30 (Trinta) dias. Seus haveres a ser recebidos serão pagos em até 36 (Trinta e Seis) meses após a data da apuração do balanço, sendo corrigido monetariamente pelo índice da poupança, ou índice de correção que venha a substituí-la.


Parágrafo Único: O Cônjuge nomeara um contador ou advogado para acompanhar e analisar os balanços apurados.

Cláusula Vigésima Quarta: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Caxias, Estado do Maranhão com renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, assinando-o, abaixo, e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

DEMO 1


Caxias (Ma), 09 de Setembro de 2016.


FRANKLIN MARTINS NUNES
Sócio - Administrador

DEMO 2



ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR NETO
Sócio - Administrador



JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2016 14:29 SOB Nº 20160612020.
PROTOCOLO: 160612020 DE 14/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601815903. NIRE: 21200635431.
PLANEJAR-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/09/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

07





PLANEJAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Avenida Central, 1858, sala – 100, 1º andar, Prédio Comercial Antonio Apolônio de Alencar.
Bairro – Centro, CEP: 65.600-160
Caxias - Maranhão
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10

Pelo presente instrumento particular o Sr. **ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/06/1993, Empresário, natural de Caxias - MA, portador da cédula de identidade RG sob o nº. 269596220035 GEJSPC – MA, e CPF/MF sob o nº. 007.045.793.08, residente e domiciliado à Travessa João de Deus Moreira, 416, Bairro Centro, CEP: 65.602-140 na cidade de Caxias Estado do Maranhão e o Sr. **FRANKLIN MARTINS NUNES**, brasileiro, solteiro, nascido em 22 de dezembro de 1980, empresário, natural de Caxias - Maranhão, portador da cédula de identidade RG sob o nº. 923.995.986 SSP-MA e CPF/MF sob o nº. 631.762.893-91, residente e domiciliado na Rua da Liberdade, nº 1586 – Centro, CEP: 65.602-130 na cidade de Caxias no Estado do Maranhão, únicos sócios da empresa **PLANEJAR – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, situada na Avenida Central, 1858, sala 100, 1º andar, Prédio Comercial Antônio Apolônio de Alencar, Centro, CEP: 65.600-160, Caxias – MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21200635431, com despacho em 22/01/2008, inscrita no CNPJ: 04.896.660/0001-53, resolvem assim de comum acordo alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas.

Cláusula Primeira: Retira-se neste ato por sua livre e espontânea vontade o sócio **ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR NETO**, cedendo e transferindo por venda a totalidade de suas cotas no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) divididos em 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 cada, para o sócio remanescente **FRANKLIN MARTINS NUNES**. O sócio **ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR NETO** declara ter recebido em moeda corrente do País a totalidade de suas cotas ora vendidas, declarando ter recebido também todos os seus direitos perante a sociedade nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora deste.



Cláusula Segunda: Após a cessão e transferência de cotas o capital social que permanece inalterado ficará assim distribuído:

Nome do(a) Sócio(a)	%	Quotas	Valor Total
FRANKLIN MARTINS NUNES	100	7.000.000	R\$ 7.000.000,00
TOTAL	100	7.000.000	R\$ 7.000.000,00

Cláusula Terceira: Nos termos do artigo 1033, IV, da lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo Máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

Parágrafo único: As demais cláusulas não alcançadas por este ato permanecem inalteradas e em pleno vigor.



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2017 15:15 SOB Nº 20170300838.
PROTOCOLO: 170300838 DE 14/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701118803. NIRE: 21200635431.
PLANEJAR-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

08

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH DIVISION STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: THE DIRECTOR, NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
432 RICHMOND STREET, WASHINGTON, D.C. 20535

FROM: DR. J. H. GOLDSTEIN, CHICAGO
DR. R. F. W. WILSON, CHICAGO

SUBJECT: POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS
BY CATIONIC MECHANISM

Enclosed for the Bureau are two copies of a report on the polymerization of vinyl monomers by a cationic mechanism. The report is a preliminary report and is intended to provide a general overview of the work. The report is divided into two parts. The first part is a review of the literature on the cationic polymerization of vinyl monomers. The second part is a description of the experimental work which has been carried out in the Department of Chemistry at the University of Chicago. The work has been carried out in the laboratory of Dr. J. H. Goldstein and Dr. R. F. W. Wilson. The work has been supported by the National Science Foundation and the National Bureau of Standards.

The work has been carried out in the laboratory of Dr. J. H. Goldstein and Dr. R. F. W. Wilson. The work has been supported by the National Science Foundation and the National Bureau of Standards. The work has been carried out in the laboratory of Dr. J. H. Goldstein and Dr. R. F. W. Wilson. The work has been supported by the National Science Foundation and the National Bureau of Standards.

Very truly yours,
J. H. Goldstein

DR. J. H. GOLDSTEIN
DR. R. F. W. WILSON
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH DIVISION STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Enclosed for the Bureau are two copies of a report on the polymerization of vinyl monomers by a cationic mechanism. The report is a preliminary report and is intended to provide a general overview of the work. The report is divided into two parts. The first part is a review of the literature on the cationic polymerization of vinyl monomers. The second part is a description of the experimental work which has been carried out in the Department of Chemistry at the University of Chicago.

Very truly yours,
J. H. Goldstein

DR. J. H. GOLDSTEIN
DR. R. F. W. WILSON
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH DIVISION STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637




Cláusula Quarta: Fica eleito o foro da Comarca de Caxias - MA, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente Aditivo.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, assinando-o, abaixo, em 01 (uma) única via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Caxias - MA, 10 de Março de 2017.


FRANKLIN MARTINS NUNES
Sócio Administrador
(Remanescente)


ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR NETO
Ex - Sócio



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2017 15:15 SOB Nº 20170300838.
PROTOCOLO: 170300838 DE 14/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701118803. NIRE: 21200635431.
PLANEJAR-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

09



**Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada – EIRELI**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 11 DA SOCIEDADE PLANEJAR –
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POR TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI**

FRANKLIN MARTINS NUNES, brasileiro, solteiro, nascido em 22 de dezembro de 1980, empresário, natural de Caxias - Maranhão, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º 92399598-6 SESP/MA e CPF/MF sob o n.º 631.762.893-91, residente e domiciliado na Avenida Pedreira, QD-C/18, Casa – 25, Residencial Eugenio Coutinho, Bairro: Teso Duro, CEP: 65.604-511, Caxias – MA, na condição de único sócio da empresa **PLANEJAR – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida Central, 1858, sala 100, 1º andar, Prédio Comercial Antônio Apolônio de Alencar, Centro, CEP: 65.600-160, Caxias – MA, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21200635431 arquivada em 22/01/2008 e inscrita no CNPJ: 04.896.660/0001-53. Resolve transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerà, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

CLAUSULA 1ª – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **F. MARTINS NUNES EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA 2ª – O Capital Social da EIRELI é de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais), dividido em 7.000.000 (Sete milhões de cotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, proveniente do acervo da empresa **PLANEJAR – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, já integralizadas em moeda corrente do País.

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA 3ª O objeto da empresa é:

- 4120-4/00 – Construção de Edifícios;
- 3811-4/00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de Resíduos Perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos;
- 4213-8/00 - Obras de Urbanização -Ruas, Praças e Calçadas;
- 4221-9/02 - Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de Redes De Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;
- 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);
- 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica;
- 4329-1/04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos;
- 4399-1/05 - Perfuração e Construção de Poços de Água;
- 4923-0/02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com





CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2017 16:45 SOB N° 20170326969.
PROTOCOLO: 170326969 DE 30/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701297090. NIRE: 21600051452.
F. MARTINS NUNES EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/04/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

10

Fls. 332
Ass. 



Motorista;
4924-8/00 - Transporte Escolar;
7111-1/00 - Serviços de Arquitetura;
7112-0/00 - Serviços de Engenharia;
7119-7/01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia;
7711-0/00 - Locação de Automóveis sem Condutor;
7731-4/00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador;
7732-2/01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimas;
8299-7/01 - Medição de Consumo de Energia Elétrica, Gás e Água.

CLAUSULA 4ª A sociedade iniciou suas atividades em 08/02/2002, seguindo transformada em EIRELI a partir da data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 5ª A administração da empresa será exercida por seu titular **FRANKLIN MARTINS NUNES** com poderes e atribuições de Administrador titular autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA 6ª O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de Dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA 7ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.


CLAUSULA 8ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).



CLAUSULA 9ª - Fica eleito o foro da Comarca de Caxias - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Caxias - MA, 17 de Março de 2017.

4.º OFÍCIO



FRANKLIN MARTINS NUNES
CPF: 631.762.893-91
Titular

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2017 16:45 SOB Nº 20170326969.
PROTOCOLO: 170326969 DE 30/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701297090. NIRE: 21600051452.
F. MARTINS NUNES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/04/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



Fls.	333
Ass.	



Alteração N° 01 do Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
F. MARTINS NUNES EIRELI
CNPJ:04.896.660/0001-53
NIRE: 21600051452

FRANKLIN MARTINS NUNES, brasileiro, solteiro, nascido em 22 de dezembro de 1980, empresário, natural de Caxias - Maranhão, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º 92399598-6 SESP/MA e CPF/MF sob o n.º 631.762.893-91, residente e domiciliado na Avenida Pedreira, QD-C/18, Casa – 25, Residencial Eugenio Coutinho, Bairro: Teso Duro, CEP: 65.604-511, Caxias – MA, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, denominada **F. MARTINS NUNES EIRELI**, com sede na Avenida Central, 1858; sala 100, 1º andar, Prédio Comercial Antônio Apolônio de Alencar, Centro, CEP: 65.600-160, Caxias – MA, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21600051452 arquivada em 05/04/2017 e inscrita no CNPJ: 04.896.660/0001-53, resolve promover a PRIMEIRA ALTERAÇÃO, do Ato Constitutivo, conforme segue:

I. DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL;

A partir desta data, o titular resolve alterar o Nome Empresarial para **PLANEJAR – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**.

II. DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA

A partir desta data, o titular resolve alterar o endereço da empresa para a Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1; Bairro: Centro, CEP: 65.600-160, Caxias - Maranhão.

ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial “**PLANEJAR – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**” e tem por título de estabelecimento a expressão fantasia “**PLANEJAR – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**”.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem sua sede na Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro, CEP.: 65.600-160, Caxias - Maranhão, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital Social é de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país.



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2018 10:56 SOB N° 20180442201.
PROTOCOLO: 180442201 DE 27/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802536730. NIRE: 21600051452.
PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

12



CLÁUSULA QUARTA

Fls.	334
Ass.	

A empresa tem por objeto social:

- 4120-4/00 – Construção de Edifícios;
- 3811-4/00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de Resíduos Perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos;
- 4213-8/00 - Obras de Urbanização -Ruas, Praças e Calçadas;
- 4221-9/02 - Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de Redes De Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;
- 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);
- 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica;
- 4329-1/04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos;
- 4399-1/05 - Perfuração e Construção de Poços de Água;
- 4923-0/02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista;
- 4924-8/00 - Transporte Escolar;
- 7111-1/00 - Serviços de Arquitetura;
- 7112-0/00 - Serviços de Engenharia;
- 7119-7/01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia;
- 7711-0/00 - Locação de Automóveis sem Condutor;
- 7731-4/00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimos;
- 8299-7/01 - Medição de Consumo de Energia Elétrica, Gás e Água;

CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 08/02/2002 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa é exercida por seu titular **FRANKLIN MARTINS NUNES** com poderes e atribuições de Administrador titular autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA OITAVA

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2018 10:56 SOB Nº 20180442201.
PROTOCOLO: 180442201 DE 27/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802536730. NIRE: 21600051452.
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

13

2

Fls.	335
Ass.	

CLÁUSULA NONA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da Comarca de Caxias - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, assinando-o, abaixo, em 01 (uma) única via, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.



Caxias (Ma), 15 de Junho de 2018.

Franklin Martins Nunes
 CPF: 631.762.893-91
 Titular

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2018 10:56 SOB Nº 20180442201.
 PROTOCOLO: 180442201 DE 27/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802536730. NIRE: 21600051452.
 PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 28/06/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

14



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Fls. 336
Ass. [assinatura]

CREA-MA

Nº 831307/2020
Emissão: 26/06/2020
Validade: 23/12/2020
Chave: 0wa0c

[assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI
CNPJ: 04.896.660/0001-53
Registro: 0000008577
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 7.000.000,00
Data do Capital: 15/09/2016
Faixa: 6

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR ; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA.

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SES RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA CENTRAL, SALA 08,1 ANDAR, 1848, CENTRO, CAXIAS, MA, 65600160

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/06/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008577EMMA

[assinatura]

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDGARD BRAUNA NETO

Registro: 1908096551

CPF: 003.470.903-70

Data Início: 10/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/06/2021

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA

Registro: 1118750250

CPF: 041.459.873-30

Data Início: 09/06/2020

[assinaturas]

15





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831307/2020

Emissão: 26/06/2020

Validade: 23/12/2020

Chave: 0wa0c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/06/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da resolução 2018 1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fls.	337
Ass.	

Profissional: NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA

Registro: 1913333213

CPF: 045.986.803-93

Data Início: 27/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/05/2021

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º, COMBINADO COM O ART. 25, DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FRANKLIN MARTINS NUNES

CPF: 631.762.893-91

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

76







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Fls. 338
Ass. [assinatura]

Nº 831285/2020
Emissão: 26/06/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: 4x6Yb

[assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDGARD BRAUNA NETO
Registro: 1908096551
CPF: 003.470.903-70

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 23/02/2010
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 11521

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Registro: 0000010658
CNPJ: 11.695.815/0001-59
Data Início: 23/11/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[assinatura]

Empresa: CONSTRUTORA COSTA R LTDA
Registro: 0000013196
CNPJ: 11.749.808/0001-92
Data Início: 23/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI
Registro: 0000008577
CNPJ: 04.896.660/0001-53
Data Início: 10/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 10/06/2021
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

[assinaturas]

17





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831285/2020
Emissão: 26/06/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: 4x6Yb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0000013250
CNPJ: 11.318.060/0001-73
Data Início: 07/12/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fls.	339
Ass.	

78





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 830807/2020
Emissão: 15/06/2020
Validade: 07/08/2020
Chave: dAaZ8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls.	340
Ass.	

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA
 Registro: 1118750250
 CPF: 041.459.873-30

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 07/08/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Artigo 7 da resolução 2018 1973 do CONFEA.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO
 Data de Formação: 25/07/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO do Profissional. Data de fim do registro: 07/08/2020
- A falsificação deste documento constituiu-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Registro: 0000013116
 CNPJ: 17.965.061/0001-96
 Data Início: 19/08/2019
 Data Fim: 18/08/2020
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI
 Registro: 0000008577
 CNPJ: 04.896.660/0001-53
 Data Início: 09/06/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 09/06/2022
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

19





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 830240/2020
Emissão: 28/05/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: Zdzx5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fis.	341
Ass.	

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA
 Registro: 1913333213
 CPF: 045.986.803-93

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 26/02/2015
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 18435

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º, COMBINADO COM O ART. 25, DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA).
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
 Data de Formação: 14/05/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI
 Registro: 0000008577
 CNPJ: 04.896.660/0001-53
 Data Início: 27/05/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 26/05/2021
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Fls. 342
Ass. [assinatura]

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

828990/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

[assinatura]

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA**
Registro: **18435MA** RNP: **1913333213**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190246361** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2019 Baixada em: 17/04/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE** CPF/CNPJ: **30.737.104/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SÃO FRANCISCO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65720000
Cidade: IGARAPÉ GRANDE
Contrato: 025/2019 Celebrado em: 11/02/2019
Valor do contrato: R\$ 294.148,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65720000
Complemento: Nº: S/N
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000
Data de início: 14/02/2019 Conclusão efetiva: 14/08/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE CPF/CNPJ: 30.737.104/0001-44

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2.00 unidade;**

Observações

REFORMA DE 02 (DUAS) UNIDADES ESCOLARES (PROFESSOR ANTONIO ANACLETO E CEEFM PEQUENO PRÍNCIPE) NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

[assinatura]

Certidão de Acervo Técnico nº 828990/2020
08/05/2020, 14:56
19C9d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 19C9d

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

[assinaturas]

27





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

Fls.	343
Ass.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 04.896.660/0001-53**, com sede na Avenida Central, 1848, Sala 08 Andar 1, Bairro: Centro, Caxias/MA, realizou a reforma de 02 (duas) Unidades Escolares (PROFESSOR ANTONIO ANACLETO E CEEFM PEQUENO PRÍNCIPE) no município de Igarapé Grande – Ma.

Cujo objeto é decorrente de **Tomada de Preços nº 01/2019, Processo Administrativo nº 05/2019 – Secretaria Municipal de Educação.**

Na execução do Contrato, a empresa demonstrou capacidade e eficácia, quanto as especificações, qualidade, prazo de entrega e não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

Igarapé Grande/MA, 31 de Março de 2020.

Atenciosamente;

Wabster Pereira Krause
Secretário Municipal de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020 emitida



Certidão nº 828990/2020
12/05/2020, 14:56

Chave de Impressão: 19C9d
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 6 folhas

22





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa, que foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da prestadora **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 04.896.660/0001-53**, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caixas – MA, juntamente com seu responsável técnico **Nayguel Richel de Souza Lima**, Engenheiro Civil, **CREA - 191333321-3**, conforme serviços descritos abaixo e planilha em anexo.

Contratante:

Secretaria Municipal de Educação de Igarapé Grande
Rua São Francisco, s/n – Centro, CEP: 65.720-000 – Igarapé Grande / MA
CNPJ: 30.737.104/0001-44
Contrato 025/2019

Contratada:

Razão Social: Planejar Construções e Serviços Eireli
Nome Fantasia: Planejar Construções e Serviços
Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Responsável Técnico:

Nayguel Richel de Souza Lima
Profissional: Engenheiro Civil CREA: 191333321-3

Objeto da Obra:

REFORMA DE 02 (DUAS) UNIDADES ESCOLARES (PROFESSOR ANTONIO ANACLETO E CEEFM PEQUENO PRÍNCIPE) NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA.

Data de início: 14/02/2019

Data de término: 14/08/2019

ART Nº: MA20190246361

OBS: SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Igarapé Grande – MA, 31 de março de 2020.


WABSTER PEREIRA KRAUSE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020 emitida



Certidão nº 828990/2020
12/05/2020, 14:56

Chave de Impressão: 19C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 6 folhas



23



Fls.	345
Ass.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

PLANILHA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	m²	1.979,99
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	m²	1.345,64
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	m²	42,73
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	und	29,00
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	und	15,00
REMOÇÃO DE TELHAS CERAMICAS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	m²	2.727,61
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	2.727,61
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	55,00
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E L ÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	57,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00

Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020



Certidão nº 828990/2020
12/05/2020, 14:56

Chave de Impressão: 19C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 6 folhas



24



Fis.	346
Ass.	<i>[Signature]</i>

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	128,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	128,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	5,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
REVESTIMENTO E ALVENARIA		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	191,35
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.843,18
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	335,32
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	3.170,92
BANCADA EM GRANITO PRETO, E=2CM, DIM 1.55 x 0.50M, COM RODOPIA DE 10CM	m2	11,12
DIVISÓRIA DE BANHEIRO EM GRANITO PRETO - 2CM	m2	15,86
RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	454,30
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	125,49
PINTURAS		
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE	m²	47,58

Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020 emitida em



[Signature]

Certidão nº 828990/2020
12/05/2020, 14:56

Chave de Impressão: 19C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 6 folhas

25



Fls.	347
Ass.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

FUNDO NIVELADOR BRANCO		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2.778,95
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	m²	273,29
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2.364,32
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	149,10
COBERTURA		
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	3.973,01
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	3.973,01
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHACERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m2	3.973,01
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m2	777,97
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	859,74
RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	859,74
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA	M2	8,50
ESQUADRIAS		
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	9,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	22,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA	m2	13,75
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m2	6,43
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,98
PISO		
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.712,62
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM	m²	1.712,62
LIMPEZA GERAL DA OBRA		
LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	1.561,18

Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020



Certidão nº 828990/2020
12/05/2020, 14:56
Chave de Impressão: 19C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 6 folhas

26



Fls. 348
Ass. *[Handwritten Signature]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

Igarapé Grande – MA, 31 de março de 2020.

[Handwritten Signature]

WABSTER PEREIRA KRAUSE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020 emitida



[Handwritten Signature]

Certidão nº 828990/2020
12/05/2020, 14:56
Chave de Impressão: 19C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 6 folhas

Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

5

[Handwritten Signatures]

27



Fls.	349
Ass.	



LAUDO TÉCNICO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS EDIFICAÇÕES

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPÉ GRANDE
 CNPJ: 30.737.104/0001-44
 Endereço: **Rua São Francisco, s/n – Centro, CEP: 65.720-000, Igarapé Grande – MA**

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 04.896.660/0001-53
 Endereço: **Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, CEP: 65600-160.**

1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Nayquel Richel de Souza Lima
 Título: Engenheiro Civil
 Registro: 191333321-3

1.4. Dados da Obra/Serviço

Contrato nº 025/2019
 ART nº MA20190246361
 Objeto do contrato: **REFORMA DE 02 (DUAS) UNIDADES ESCOLARES (PROFESSOR ANTONIO ANACLETO E CEEFM PEQUENO PRÍNCIPE) NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA.**
 Locais de realização: **Rua São Francisco, s/n - Centro, CEP: 65.720-000, Igarapé Grande – MA**
 Período de realização: 14/02/2019 a 14/08/2019.

2 – FINALIDADE

O presente laudo tem por finalidade atestar as atividades técnicas realizadas e suas respectivas quantidades, nas edificações.

Página 1 de 5


Moisés Henrique Barbosa Sampaio
 Engenheiro Civil
 Prof. Mun. Ig. Grande-MA
 Matrícula 6091

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020




Certidão nº 828990/2020
 12/05/2020, 14:56
 Chave de Impressão: 19C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 5 folhas



28



Fls.	350
Ass.	



3 – ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS COM QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	12,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	m ²	1.979,99
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	m ²	1.345,64
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	m ²	42,73
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	und	29,00
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	und	15,00
REMOÇÃO DE TELHAS CERAMICAS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	m ²	2.727,61
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	2.727,61
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	55,00
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E L ÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	57,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00


Moisés Henrique Barbosa Sampaio
 Engenheiro Civil
 Prof. Mun. do Grande-MA
 Matrícula 4003

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020 emitida em





Certidão nº 828990/2020
 12/05/2020, 14:56

Chave de Impressão: 19C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 5 folhas

29



Fls.	351
Ass.	

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	128,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	128,00
LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	5,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
REVESTIMENTO E ALVENARIA		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	191,35
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	1.843,18
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m ²	335,32
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	3.170,92
BANCADA EM GRANITO PRETO, E=2CM, DIM 1.55 x 0.50M, COM RODOPIA DE 10CM	m2	11,12
DIVISÓRIA DE BANHEIRO EM GRANITO PRETO - 2CM	m2	15,86

Página 3 de 5

Engenheiro Civil
 Prof. Mun. Ip. Grande-MA
 Matrícula 4185

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020 emitida




Certidão nº 828990/2020

12/05/2020, 14:56

Chave de Impressão: 19C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 5 folhas



Fls.	352
Ass.	

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	454,30
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	125,49
PINTURAS		
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	47,58
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2.778,95
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	m²	273,29
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2.364,32
PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	149,10
COBERTURA		
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	3.973,01
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	3.973,01
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHACERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m2	3.973,01
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m2	777,97
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	859,74
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	859,74
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA	M2	8,50
ESQUADRIAS		
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	9,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	22,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA	m2	13,75
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m2	6,43

Página 4 de 5


 Mathias Henrique Barbosa Sampaio
 Engenheiro Civil
 Prof. N.º. 1º. Grande-MA
 Matrícula 4003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020






Certidão nº 828990/2020
 12/05/2020, 14:56

Chave de Impressão: 19C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 5 folhas

31



Fls. 353
Ass. 

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,98
PISO		
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, POLIMENTO MECANIZADO E RESINA EPOXI	m²	1.712,62
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM	m²	1.712,62
LIMPEZA GERAL DA OBRA		
LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	1.561,18

4 – CONCLUSÃO

O resultado das inspeções visuais e das medições realizadas na edificação, demonstraram que todas as atividades executadas em relação ao contrato da ART Nº MA20190246361, foram realizadas e concluídas com padrão satisfatórios, trazendo assim qualidade e segurança para edificação.

Igarapé Grande – MA, 24 de abril de 2020.

Matheus Henrique B. Sampaio
MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA- nº 111720512-6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828990/2020, em 08/05/2020 emitida

ATESTO

O Fornecedor de Materiais

Os Serviços Foram Executados

A Obra foi Executada e as despesas Realizadas

Data: 24/04/2020

Assinatura: *Matheus H.B. Sampaio*

Matheus Henrique Barbosa Sampaio
 Engenheiro Civil
 Prof. Mun. Ig. Grande - MA
 Matrícula 4083



Certidão nº 828990/2020
 12/05/2020, 14:56
 Chave de Impressão: 19C9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 5 folhas



32



1

2



Fls. 354
Ass. [assinatura]

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

828989/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA**
Registro: **18435MA** RNP: **1913333213**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190241906** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2019 Baixada em: 17/04/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**
Endereço do contratante: RUA SÃO FRANCISCO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000
Contrato: 026/2019 Celebrado em: 12/02/2019
Valor do contrato: R\$ 86.036,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000
Data de início: 14/02/2019 Conclusão efetiva: 14/08/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações
REFORMA DE COZINHA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 828989/2020
08/05/2020, 15:00
2Y97W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Y97W

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

[assinatura]

33



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

Fls	355
Ass	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 04.896.660/0001-53**, com sede na Avenida Central, 1848, Sala 08 Andar 1, Bairro: Centro, Caxias/MA, realizou a reforma da Cozinha Industrial no Município de Igarapé Grande – MA. Cujo objeto é decorrente de **Tomada de Preços nº 02/2019, Processo Administrativo nº 06/2019 – Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA.** Na execução do Contrato, a empresa demonstrou capacidade e eficácia, quanto as especificações, qualidade, prazo de entrega e não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

Igarapé Grande/MA, 31 de Março de 2020.

Atenciosamente;

Webster Pereira Krause
 Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828989/2020, em 08/05/2020 emitida



Certidão nº 828989/2020
 12/05/2020, 14:54
 Chave de Impressão: 2Y97W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 5 folhas

34







Fls. 356
Ass. [Signature]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa, que foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da prestadora **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ **04.896.660/0001-53**, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caixas – MA, juntamente com seu responsável técnico **Nayguel Richel de Souza Lima**, Engenheiro Civil, **CREA - 191333321-3**, conforme serviços descritos abaixo e planilha em anexo.

Contratante:

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande – MA
Rua São Francisco, s/n – Centro, CEP: 65.720-000 – Igarapé Grande / MA
CNPJ: 06.323.208/0001-28
Contrato 026/2019

Contratada:

Razão Social: Planejar Construções e Serviços Eireli
Nome Fantasia: Planejar Construções e Serviços
Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caixas – MA
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Responsável Técnico:

Nayguel Richel de Souza Lima
Profissional: Engenheiro Civil CREA: 191333321-3

Objeto da Obra:

REFORMA DE COZINHA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA.

Data de início: 14/02/2019

Data de término: 14/08/2019

ART Nº: MA20190241906

OBS: SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Igarapé Grande – MA, 31 de março de 2020.

[Signature]
WABSTER PEREIRA KRAUSE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

[Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828989/2020, em 08/05/2020 emitida



Certidão nº 828989/2020


12/05/2020, 14:54

Chave de Impressão: 2Y97W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 5 folhas

[Signature]




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

PLANILHA

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO O COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	un	15,00
2.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	un	36,00
2.3	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00
2.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	un	15,00
2.5	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
3.1	PONTO DE CONSUMO TERMICA DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	un	12,00
3.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,00 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK=25 MPA (Sapatas)	M3	0,18
4.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK=25 MPA (Colunas)	M2	0,17
4.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK=25 MPA (Viga)	M2	0,25
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m2	453,12
5.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE.	M2	453,12
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M2	41,99
5.4	TAMPO/BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 2CM	M2	7,29
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 31 X 47 CM, PEI 2, TECNÓGRÉS, ACETINADO, LINHA BRANCA, REF.55020 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M2	141,64

Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/05/2020, às 14:54.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828989/2020, em 08/05/2020 emitida em



Certidão nº 828989/2020

12/05/2020, 14:54

Chave de Impressão: 2Y97W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 5 folhas

36





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

Fls. 358
Ass.

5.6	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	62,22
6 PINTURAS			
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	679,68
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	679,68
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	679,68
6.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	22,84
7 BANHEIRO			
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO	M2	0,71
7.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UND	3,00
7.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - PADRAO POPULAR	UND	3,00
7.4	TORNEIRA CROMADA	UND	3,00
7.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (COMPLETA) 0,90X210CM	UND	3,00
8 PISO			
8.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DEDILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	280,25
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 4CM	m²	280,25
8.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	407,91
9 COBERTURA			
9.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	285,56
9.2	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	285,56
9.3	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	285,56
9.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	285,56
9.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	285,56
10 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
10.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	285,56
10.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	453,12
10.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	285,56
10.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	193,52
10.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	13,57
11 MURO E ABRIGO DE PROTEÇÃO DE GAS			

Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828989/2020, em 08/05/2020 emitida em




Certidão nº 828989/2020
12/05/2020, 14:54

Chave de Impressão: 2Y97W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 5 folhas



37

Fis.	359
Ass.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE DE 9X19X39 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2	m2	12,89
11.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m2	12,89
11.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE.	M2	12,89
11.4	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,61
11.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,5:4 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,23
11.6	ARMAÇÃO AÇO CA-60 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	0,29
11.7	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	0,65
11.8	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	17,90
12	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	336,96
12.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA		

Igarapé Grande – MA, 31 de março de 2020.


WABSTER PEREIRA KRAUSE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828989/2020, em 08/05/2020 em



Certidão nº 828989/2020
12/05/2020, 14:54


Chave de Impressão: 2Y97W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 5 folhas



38





Fis.	360
Ass.	



LAUDO TÉCNICO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS EDIFICAÇÕES

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE – MA

CNPJ: 06.323.208/0001-28

Endereço: Rua São Francisco, s/n – Centro, CEP: 65.720-000, Igarapé Grande – MA

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Endereço: Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, CEP: 65600-160.

1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Nayguel Richel de Souza Lima

Título: Engenheiro Civil

Registro: 191333321-3

1.4. Dados da Obra/Serviço

Contrato nº 026/2019

ART nº MA20190241906

Objeto do contrato: REFORMA DE COZINHA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA.

Locais de realização: Rua São Francisco, s/n - Centro, CEP: 65.720-000, Igarapé Grande – MA

Período de realização: 14/02/2019 a 14/08/2019.

2 – FINALIDADE

O presente laudo tem por finalidade atestar as atividades técnicas realizadas e suas respectivas quantidades, nas edificações.

Página 1 de 4


 Matheus Henrique Barboza Samplari
 Engenheiro Civil
 Prof. Mun. Ig. Grande-MA
 Matrícula 4893


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828989/2020, em 08/05/2020 em



Certidão nº 828989/2020
 12/05/2020, 14:54

Chave de Impressão: 2Y97W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 4 folhas



39



Fls.	361
Ass.	

3 – ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS COM QUANTITATIVOS

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO O COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	un	15,00
2.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	un	36,00
2.3	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00
2.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	un	15,00
2.5	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
3.1	PONTO DE CONSUMO TERMICA DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	un	12,00
3.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,00 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK=25 MPA (Sapatas)	M3	0,18
4.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK=25 MPA (Colunas)	M2	0,17
4.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK=25 MPA (Viga)	M2	0,25
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m2	453,12
5.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE.	M2	453,12
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M2	41,99
5.4	TAMPO/BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 2CM	M2	7,29

Moisés Henrique Barbosa Sampaio
 Engenheiro Civil
 Prof. Mun. Ig. Grande-MA
 Matrícula 4083

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828989/2020, em 08/05/2020



Certidão nº 828989/2020
 12/05/2020, 14:54

Chave de Impressão: 2Y97W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 4 folhas

40



Fls.	362
Ass.	



5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 31 X 47 CM. PEI 2, TECNOGRÉS, ACETINADO, LINHA BRANCA, REF.55020 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M2	141,64
5.6	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	62,22
6 PINTURAS			
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	679,68
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	679,68
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	679,68
6.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	22,84
7 BANHEIRO			
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO	M2	0,71
7.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UND	3,00
7.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - PADRAO POPULAR	UND	3,00
7.4	TORNEIRA CROMADA	UND	3,00
7.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (COMPLETA) 0,90X210CM	UND	3,00
8 PISO			
8.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DEDILATAÇAO PLASTICAS, POLIMENTO MECANIZADO E RESINA EPOXI	m²	280,25
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 4CM	m²	280,25
8.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	407,91
9 COBERTURA			
9.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	285,56
9.2	RECOLOCAÇAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	285,56
9.3	RELOCAÇAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	285,56
9.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	285,56
9.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	285,56
10 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
10.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	285,56

Página 3 de 4


 Moisés Henrique Barbosa Sampaio
 Engenheiro Civil
 Prof. Mun. Ig. Graúbe-MA
 Matrícula 4963

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828989/2020, em 08/05/2020 em



Certidão nº 828989/2020
 12/05/2020, 14:54

Chave de Impressão: 2Y97W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 4 folhas



47





Fls. 363
Ass. [assinatura]

[assinatura]

10.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	453,12
10.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	285,56
10.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	193,52
10.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	13,57
11	MURO E ABRIGO DE PROTEÇÃO DE GAS		
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE DE 9X19X39 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2	m2	12,89
11.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m2	12,89
11.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE.	M2	12,89
11.4	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,61
11.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,5:4 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,23
11.6	ARMAÇÃO AÇO CA-60 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	0,29
11.7	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	0,65
11.8	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,90
12	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
12.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	336,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828989/2020, em 08/05/2020 emitida



4 – CONCLUSÃO

O resultado das inspeções visuais e das medições realizadas na edificação, demonstraram que todas as atividades executadas em relação ao contrato da ART Nº MA20190241906, foram realizadas e concluídas com padrão satisfatórios, trazendo assim qualidade e segurança para edificação.

Igarapé Grande – MA, 24 de abril de 2020.

Matheus Henrique B. Sampaio

MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- nº 111720512-6

Página 4 de 4

ATESTO

O Fornecimento do Material

Os Serviços Foram Executados

A Obra foi Executada e as despesas Realizadas

Data: 24/04/2020

Assinatura: [assinatura]

Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Pref. Mun. Ig. Grande - MA
Matrícula 4883

Certidão nº 828989/2020
12/05/2020, 14:54

Chave de Impressão: 2Y97W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 4 folhas

[assinatura]

42





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Fls. 364
Ass. [assinatura]

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822987/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA**
Registro: **18435PI** RNP: **1913333213**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170120977** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/09/2017** Baixada em: **03/05/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **F. MARTINS NUNES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65600160**
Contrato: **002/2017** Celebrado em: **07/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 2.945.155,59** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **TRECHO Vários Distritos no Município de Caxias** Nº: **S/N**
Complemento: **Zona Rural** Bairro: **Zona Rural** CEP: **65600000**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA**
Data de início: **10/08/2017** Conclusão efetiva: **07/02/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 40.00 quilômetro;**

Observações
Recuperação de estradas vicinais em varios distritos de Caxias -Ma

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822987/2019
28/11/2019, 16:49
Z660C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z660C

[assinatura]

[assinaturas]

43





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 04.896.660/0001-53, LOCALIZADA NA AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 – CENTRO, CAXIAS-MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA**, CREA-MA Nº 191333321-3, EXECUTARAM PARA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA**, CNPJ 06.082.820/0001-56, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIOS DISTRITOS DE CAXIAS-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/08/2017 A 07/02/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

CAXIAS-MA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019



JOSÉ ORLANDO TEIXEIRA
CREA-MA nº 110096141-0
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822987/2019, em 28/11/2019 emitida



Certidão nº 822987/2019
28/01/2020, 15:55

Chave de Impressão: Z660C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 1 folhas



44





SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa, que foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da prestadora **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, juntamente com seu responsável técnico **Nayguel Richel de Souza Lima**, Engenheiro Civil, CREA - 191333321-3, conforme serviços descritos abaixo e planilha em anexo.

Contratante:

Prefeitura Municipal de Caxias
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Contrato 002/2017

Contratada:

Razão Social: Planejar Construções e Serviços Eireli
Nome Fantasia: Planejar Construções e Serviços
Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Responsável Técnico:

Nayguel Richel de Souza Lima
Profissional: Engenheiro Civil CREA: 191333321-3

Objeto da Obra:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIOS DISTRITOS DE CAXIAS – MA

Data de início: 10/08/2017 Data de término: 07/02/2018

ART Nº: MA20170120977

OBS: SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Caxias – MA, 27 de novembro de 2019.


José Murilo Costa Novais
CONTRATANTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822987/2019, em 28/11/2019 em



Certidão nº 822987/2019
28/01/2020, 15:55
Chave de Impressão: Z660C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 5 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

[assinatura]

ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATADO
			QUANT.
TRECHO 1 (1º DISTRITO - FUMO VERDE / BUENOS AIRES - 31KM)			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.0.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.0.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.1	TERRAPLANAGEM		
1.1.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m ²	186.000,00
1.1.2	REGULARIZAÇÃO, TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m ²	217.000,00
1.1.3	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)	m ²	43.400,00
1.1.4	EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)	m ³	17.360,00
1.2	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
1.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (CONST E RESTR), COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E PÁ CARREGADEIRA	m ³	86.800,00
1.2.2	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.)	m ³ xkm	868.000,00
1.2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m ³	86.800,00
1.3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
1.3.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m ²	43.400,00
TRECHO 2 (1º DISTRITO - LARANJEIRA / BELÉM / BOA HORA - 20KM)			
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.0.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2.0.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
2.1	TERRAPLANAGEM		
2.1.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m ²	120.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822987/2019, em 28/11/2019 emitida



[assinatura]

Certidão nº 822987/2019
28/01/2020, 15:55
Chave de Impressão: Z660C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br

[assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 28/01/2020, às 15:55.



46





SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

[assinatura]

2.1.2	REGULARIZAÇÃO, TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m ²	140.000,00
2.1.3	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)	m ²	28.000,00
2.1.4	EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)	m ³	11.200,00
2.2	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (CONST E RESTR), COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E PÁ CARREGADEIRA	m ³	56.000,00
2.2.2	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.)	m ³ xkm	560.000,00
2.2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m ³	56.000,00
2.3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
2.3.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m ²	11.200,00
TRECHO 3 (2º DISTRITO - MA 034 / NAZARÉ DO BRUNO - 25KM)			
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.0.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
3.0.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
3.1	TERRAPLANAGEM		
3.1.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m ²	150.000,00
3.1.2	REGULARIZAÇÃO, TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m ²	175.000,00
3.1.3	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)	m ²	35.000,00
3.1.4	EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)	m ³	14.000,00
3.2	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (CONST E RESTR), COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E PÁ CARREGADEIRA	m ³	70.000,00
3.2.2	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.)	m ³ xkm	700.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822987/2019, em 28/11/2019 em



[assinatura]

Certidão nº 822987/2019
28/01/2020, 15:55


Chave de Impressão: Z660C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br

[assinatura]





3.2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m ³	70.000,00
3.3 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
3.3.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m ²	35.000,00

TRECHO 4 (2º DISTRITO - BREJINHO / VITÓRIA - 8,5KM)

4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.0.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
4.0.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
4.1 TERRAPLANAGEM			
4.1.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m ²	51.000,00
4.1.2	REGULARIZAÇÃO, TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m ²	59.500,00
4.1.3	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)	m ²	11.900,00
4.1.4	EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)	m ³	4.760,00
4.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
4.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (CONST E RESTR), COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E PÁ CARREGADEIRA	m ³	23.800,00
4.2.2	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.)	m ³ xkm	238.000,00
4.2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m ³	23.800,00
4.3 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
4.3.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m ²	11.900,00

TRECHO 5 (3º DISTRITO - ESTREITO / MIMOSO / CABECEIRA DOS CAVALOS - 16KM)

5.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
5.0.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
5.0.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822987/2019, em 28/11/2019 em




Certidão nº 822987/2019
28/01/2020, 15:55
Chave de Impressão: Z660C


O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 5 folhas

48



11
12





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822987/2019, em 28/11/2019 em





Certidão nº 822987/2019
28/01/2020, 15:55
Chave de Impressão: Z660C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 5 folhas

TRECHO 5 (3º DISTRITO - ESTREITO / MIMOSO / CABECEIRA DOS CAVALOS - 16KM)			
5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.0.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
5.0.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
5.1	TERRAPLANAGEM		
5.1.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m ²	96.000,00
5.1.2	REGULARIZAÇÃO, TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m ²	112.000,00
5.1.3	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)	m ²	22.400,00
5.1.4	EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)	m ³	8.960,00
5.2	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
5.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (CONST E RESTR), COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E PÁ CARREGADEIRA	m ³	44.800,00
5.2.2	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.)	m ³ xkm	448.000,00
5.2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m ³	44.800,00
5.3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
5.3.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m ²	8.960,00

Caxias – MA, 27 de novembro de 2019.


José Murilo Costa Novais
Pela CONTRATANTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br



49



Fls. 371
Ass.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804066/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA**
Registro: **18435PI** RNP: **1913333213**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180163587** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/03/2018** Baixada em: **03/08/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **F. MARTINS NUNES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65600160**
Contrato: **001.2018.CP.012.2017** Celebrado em: **12/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 2.051.916,17** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO Zona Rural** Nº: **S/N**
Complemento: **Diversas Ruas** Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65600000**
Data de início: **20/03/2018** Conclusão efetiva: **20/12/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 29.00 unidade;**

Observações

Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua na Zona Rural do Municipio de Caxias - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804066/2018
04/09/2018, 09:19
BYB7y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BYB7y

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

50



Fls. 372
Ass. 



SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa, que foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da prestadora **Planejar Construções e Serviços Eirelli**, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, 1º Andar, Sala 8, Centro, Caxias - MA, juntamente com seu responsável **Nayguel Richei de Souza Lima**, Engenheiro Civil, CREA - 191333321-3, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

Contratante:

Prefeitura Municipal de Caxias
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Contrato nº: 001/2018

Contratada:

Razão Social: Planejar Construções e Serviços Eirelli
Nome Fantasia: Planejar Construções e Serviços
Avenida Central, 1848, 1º Andar, Sala 8, Centro, CEP: 65.600-160 - Caxias / MA
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Responsável Técnico:

Nayguel Richei de Souza Lima
Profissional: Engenheiro Civil CREA: 191333321-3

Objeto da Obra:

Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural do Município de Caxias - MA

Data de início: 20/03/2018 Término: 05/08/2018

ART Nº: MA20180163587

OBS: SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CAXIAS, 6 DE AGOSTO DE 2018.


JOSE MURILO COSTA NOVAIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804066/2018, em 04/09/2018 em



Certidão nº 804066/2018
22/11/2019, 11:29

Chave de Impressão: BYB7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2018 e contém 5 folhas

51

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2019, às 11:29.



SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

Fls. 373
Ass. [assinatura]

ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,80x3,00)m	UND	29,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	9,00
2 CAPTAÇÃO			
2.3 AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E RECALQUE.			
2.3.1	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H	UN	29,00
2.3.2	QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFASICO - 4CV	UN	29,00
2.3.3	FORNECIMENTO DE E MONTAGEM TUBO EDUTOR F°.G° DE 2"	M	1.160,00
2.3.4	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 6MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA, FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	2.030,00
2.3.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM BARRILETE EM CONEXÕES DE F°G° DE 2"	UN	29,00
2.4 CERCA DE PROTEÇÃO			
2.4.1	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M2	1.450,00
2.5 CUBICULO DE PROTEÇÃO PARA QUADRO ELÉTRICO E CLORADOR			
2.5.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	8.700,00
2.5.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	143,84
2.5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	21,75
2.5.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	23,20
2.5.5	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	24,65
2.5.6	BALDRAME DE CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO PEDRA ARGAMASSADA.	M3	10,15
2.5.7	CONCRETO ARMADO PARA CINTA FCK 18MPA - CA50 DE 8MM E CA60 DE 4,2MM.	M3	2,32
2.5.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS-FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	203,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA.

CNPJ: 06.062.820/0001-56

Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.804-090 - Caxias / MA

Site: www.caxias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804066/2018, em 04/09/2018



Certidão nº 804066/2018

22/11/2019, 11:29

Chave de Impressão: BYB7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 22/11/2019, às 11:29.





SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.5.9	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	11,60
2.5.10	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	88,45
2.5.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM	M2	29,87
2.5.12	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	29,87
2.5.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	101,79
2.5.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA	M2	405,42
2.5.15	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS)	M2	405,42
2.5.16	PORTA DE FERRO 90X210CM, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	UN	29,00
2.5.17	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	97,44
2.5.18	PINTURA A CAL INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	405,42
2.5.19	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA)	UN	116,00
2.5.20	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	116,00
2.6	ADUTORA DE RECALQUE		
2.6.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS RÍGIDO PVC CLASSE 15 PBA, DN 50, INCLUINDO CONEXÕES	M	290,00
3	RESERVAÇÃO		
3.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK-20MPA.		
3.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	464,00
3.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	345,10
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	62,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804066/2018, em 04/09/2018



Certidão nº 804066/2018
22/11/2019, 11:29

Chave de Impressão: BYB7y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2018 e contém 5 folhas



53





Fis. 375
Ass. 



**SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA**



ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
3.1.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	62,64
3.1.5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,80
3.1.6	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	58,00
3.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.160,00
3.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	725,00
3.1.9	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	1.015,00
3.1.10	DESFORMA.	M2	580,00
3.1.11	DESCIMBRAMENTO.	M3	1.015,00
3.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO DE 10000L EM FIBRA DE VIDRO	UN	29,00
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
4.1	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	191,40
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS	M2	1.722,60
4.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA	M2	1.566,00
4.2	ENVOLTÓRIAS E BERÇOS P/ VALAS		
4.2.1	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	348,00
4.3	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
4.3.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	417,60
4.3.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3xKM	348,00
4.4	ESGOTAMENTO		
4.4.1	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 804066/2018, em 04/09/2018 emitida em




Certidão nº 804066/2018
22/11/2019, 11:29

Chave de Impressão: BYB7y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2018 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2019, às 11:29.



54



Fls. 376
Ass. [assinatura]



SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

[assinatura]

ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.5	ASSENT. MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS		
4.5.1	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	2.900,00
4.6	BLOCOS DE ANCORAGEM		
4.6.1	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M2	7,00
4.6.2	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M2	7,00
4.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM	KG	350,00
4.6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	30,00
4.6.5	PONTALETE PARA ANCORAGEM EM PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 12X6CM NÃO APARELHADA	M	3,00
5	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
5.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS		
5.1.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO	M	10.440,00
5.1.2	CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA	UN	1.740,00
5.2	RAMAL PREDIAL		
5.2.1	RAMAL PREDIAL EM TUBO PVC 20MM L = 6,00 m - INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	1.740,00
5.3	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO		
5.3.1	CAIXA PARA HIDRÔMETRO EM PROLIPROPILENO PARA PASSEIO - INSTALAÇÃO	UN	1.740,00
5.4	INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO		
5.4.1	INSATALAÇÃO DE HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2"	UN	1.740,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804066/2018, em 04/09/2018 emita



[assinatura]

CAXIAS, 6 DE AGOSTO DE 2018.

[assinatura]
JOSÉ MURILO COSTA NOVAIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br

Certidão nº 804066/2018
22/11/2019, 11:29
Chave de Impressão: BYB7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2018 e contém 5 folhas

55

[assinaturas]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Fis.	372
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802606/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA**
Registro: **18435PI** RNP: **1913333213**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180165013** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/03/2018** Baixada em: **28/03/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR EIRELLI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65600160**

Contrato: **004/2017** Celebrado em: **02/10/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.961.239,82** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SETOR Zona Urbana** Nº: **S/N**
Complemento: **Diversos Bairros** Bairro: **Vila São João, Caldeirões, Sulina, Seriema, Teso Duro, Luiza Queiroz**

Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65600000**

Data de início: **02/11/2017** Conclusão efetiva: **02/03/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**

CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0430 - BOCAS DE LOBO 53 - EXECUCAO 2.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 19616.25 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 9849.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 6566.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 6566.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1969.80 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 3825.17 metro cúbico;**

Observações

Execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial, Implantação de Calçadas, e Sinalização em varios bairros no municipio de Caxias

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802606/2018
02/08/2018, 09:27
6Da9Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6Da9Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/11/2019, às 11:34.





SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa, que foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da prestadora **Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar Eirelli-ME, CNPJ 17.965.061/000196**, sediada a Rua Antenor p. Brito, s/n, Matadouro, Matões - Ma, juntamente com seu responsável **Nayguel Richel de Souza Lima, Engenheiro Civil, CREA - 191333321-3**, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

Contratante:

Prefeitura Municipal de Caxias
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Contrato da concorrência pública nº: 004/2017

Contratada:

Razão Social: Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar Eirelli-ME
Nome Fantasia: MVR Construções e Serviços
Rua Antenor P. Brito, s/n, Matadouro, Matões / MA
CNPJ: 17.965.061/000196

Responsável Técnico:

Nayguel Richel de Souza Lima
Profissional: Engenheiro Civil CREA: 191333321-3

Objeto da Obra:

Execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial, Implantação de Calçadas, e Sinalização em vários bairros no município de Caxias-MA

Data de início: 02/11/2017 Previsão de término: 02/03/2018

ART Nº: MA20180165013

OBS: SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Caxias, 03 de março de 2018


JOSE MURILO COSTA NOVAIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
José Murilo Costa Novais
CPF: 177.886.683-98 CREA: 110424456-5/MA
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802606/2018, em 02/08/2018 emitida



Certidão nº 802606/2018
22/11/2019, 11:34

Chave de Impressão: 6Da9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 3 folhas




57





SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA



ANEXO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS.			
CONTRATADO: IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR EIRELLI-ME			
DESCRIÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, IMPLEMENTAÇÃO DE CALÇADAS E SINALIZAÇÃO EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.			
Nº DO CONTRATO: 004/2017			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATADO QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	6,00
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M²	97,89
1.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO ACOMPANHADA DE GREIDE	M²	19.616,25
1.4	FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMA	MÊS	6,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE ÁREA COM MOTONIVELADORA	M²	19.616,25
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 cm DE ESPESSURA	M²	19.616,65
2.3	COMPRA, ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M³	3.825,17
2.4	TRANSP. LOCAL C/BASC. 10M³ DE MATERIAL DE JAZIDA DMT 5KM	T/KM	39.207,98
2.5	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	M³	2.942,44
3.0	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE		
3.1	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M³	1.177,00
3.2	MICRO-REVEST. A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLIMERO DE 1,5CM - BRITA COMERCIAL	M²	19.616,65
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ		
4.1	IMPRIMAÇÃO	M²	19.616,25
4.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	19.616,25
4.3	A.A.U.Q. INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO	M³	1.176,98
4.4	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA EM RODOVIAS NÃO URBANAS	T/KM	42.371,10
5.0	DRENAGEM		
5.1	MEIO-FIO (guia) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10x12x30x100cm (face superiorXface inferiorXalturaXcomprimento) REJUNTADO C/ARGAMASSA1:4 CIM/ARÉIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	6.566,00
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES L=30cm e=8	M	6.566,00
5.3	BUEIRO COM TUBO DE CONCRETO D=1,00m APOIADO SOBRE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO	M	R\$ 421,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802606/2018, em 02/08/2018





Certidão nº 802606/2018
22/11/2019, 11:34
Chave de Impressão: 6Da9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br







SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

5.4	CANALETA COMPOSTA POR MEIO FIO TRIPLO APOIADO SOBRE PEDRA ARGAMASSADA	M	173,41
5.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO REVESTIDA POR ERG CIM/ARÉIA 1:3 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10cm E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	und	2,00
6.0	SINALIZAÇÃO		
6.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEME-REFLETIVA	M²	148,44
6.2	PINTURA DE FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA PARA 2 ANOS	M²	117,17
6.3	PINTURA DE SETAS ZEBRADO - TINTA BASE ACRÍLICA PARA 2 ANOS	M²	108,41
6.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR RUA DIMENSÕES 45 x 25 cm	und	25,00
6.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA SINALIZAÇÃO	und	63,00
6.6	PINTURA DE MEIO-FIO, CAIAÇÃO	M	6.566,00
7.0	CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE		
7.1	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 cm COM MATERIAL EMPRESTIMO	M²	1.969,80
7.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO e=7,0 cm	M²	9.849,00
8.0	LIMPEZA GERAL		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	19.916,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802606/2018, em 02/08/2018 emitida



JOSÉ MURILO COSTA NOVAIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Jose Murilo Costa Novais
CPF: 177.902.667-48 CREA: 110464-06-0001
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
Site: www.caxias.ma.gov.br

[Handwritten signature]

Certidão nº 802606/2018
22/11/2019, 11:34

Chave de Impressão: 6Da9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 3 folhas



[Handwritten initials]

59



Fls. 381
Ass. [assinatura]

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

815109/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDGARD BRAUNA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDGARD BRAUNA NETO**
Registro: **11521MA** RNP: **1908096551**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019080965515029810** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/05/2014 Baixada em: 16/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS** CPF/CNPJ: **09.239.491/0001-00**
Endereço do contratante: RUA AARAU REIS, NR 777 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65606020
Cidade: CAXIAS
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 3.890.100,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV PIRAJA Nº:
Complemento: Bairro: PIRAJA UF: MA CEP: 65600000
Cidade: CAXIAS
Data de início: 13/03/2014 Conclusão efetiva: 13/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS CPF/CNPJ: 09.239.491/0001-00

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1468.42 M2; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 177.17 M3; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 66 PONTOS; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 103 PONTOS; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 182.6 KVA;**

Observações

ELABORACAO DE PROJETO E EXECUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE HOSPITALAR DE PRONTO ATENDIMENTO, COM 1.468,42 M2 DE AREA, LOCALIZADA NA AVENIDA PIRAJA S/N, NA CIDADE DE CAXIAS (MA), INCLUINDO PROJETOS COMPLEMENTARES DE DISTRIBUICOES ELETRICA, HIDRAULICA, SANITARIA E ESTRUTURAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 815109/2019
29/05/2019, 11:45
C8289

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C8289





Prefeitura Municipal de Caxias
Fundo Municipal de Saúde de Caxias-FMS
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Caxias (MA)



[assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados os serviços abaixo descritos, com bom desempenho, nada existindo que desabone a conduta da empresa, nem do seu profissional responsável, no que se refere à obra executada, a saber:

Contratante/Proprietário:
Prefeitura Municipal de Caxias
Fundo Municipal de Saúde de Caxias-FMS
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 09.239.491/0001-00

Empresa Contratada:
EBN Engenharia Incorporação e Empreendimentos Ltda.
CNPJ: 11.695.815/0001-59

Responsável Técnico:
Engenheiro Civil Edgard Braúna Neto
CONFEA 190809655-1- PI
Visto-MA 11521

Objeto da Obra:
Edifício em alvenaria para fins hospitalares, conforme planilha orçamentária anexa, executada no período de 13.03.2014 a 13.09.2014.

Descrição dos Serviços: Execução do projeto de construção de 01 (um) prédio com fins hospitalares, destinado ao funcionamento de uma Unidade de Pronto Atendimento Tipo III – UPA, com diversos compartimentos, localizado à Av. Pirajá, S/N – bairro Pirajá, totalizando uma área construída de 1.468,42 m².

Caxias (MA), 20 de julho de 2015

[assinatura]
Prefeitura Municipal de Caxias
Fundo Municipal de Saúde de Caxias-FMS
CNPJ: 09.239.491/0001-00
Secretaria de Infra Estrutura
Antonio José de Sousa Paiva-Engº Civil
Secretário de Infra Estrutura
CONFEA 110227469-0

[assinatura]
Engº Civil Edgard Braúna Neto
CONFEA 190809655-1 Visto-MA 11521
Responsável Técnico

Reconheço como autenticidade e verdadeira(s) firma(s)
[assinatura]
Em testº
Caxias(MA) 24 de 03 de 19
Cartório do 4º Ofício
Raimundo Coelho Soares Junior
Escritor Autorizado
Cartório do 4º Ofício

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019, em



[assinatura]

Certidão nº 815109/2019
26/06/2020, 18:25
Chave de Impressão: C8289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 1 folhas



[assinaturas]



Esquadrus Projetos e Construções EIRELI - EPP
 Rua São José, nº. 1400 – Sala 02 – Ponte
 Caxias (MA) – CEP: 65.609-480
 CNPJ: 11.318.060/0001-73

Fls.	383
Ass.	

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO

Eu, HÉLIO MACIEL BRAÚNA, brasileiro, Engenheiro Civil devidamente registrado no CONFEA-MA sob nº 111426155-6, atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que os serviços a seguir caracterizados, foram prestados com bom desempenho, tendo à frente como responsável direto o Sr. EDGARD BRAÚNA NETO, brasileiro, Engenheiro Civil registrado no CONFEA-PI sob nº 190809655-1 e Visto-MA 11521, nada existindo que desabone sua conduta.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato/Convênio: Execução do projeto de construção de 01 (um) prédio para fins hospitalares, destinado ao funcionamento de uma Unidade de Pronto Atendimento Tipo III – UPA, com diversos compartimentos, localizado à avenida Pirajá, s/n, zona urbana da cidade de Caxias-MA, totalizando uma área construída de 1.468,42 m². As obras foram realizadas no período de 13.03.2014 a 13.09.2014.

DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social: Fundo Municipal de Saúde de Caxias – FMS
 Prefeitura Municipal de Caxias
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 CNPJ: 09.239.491/0001-00

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: EBN Engenharia Incorporação e Empreendimentos Ltda.
 CNPJ: 11.695.815/0001-59

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Edgard Braúna Neto
 Título Profissional: Engenheiro Civil
 Registro CONFEA: 190809655-1-PI Visto-MA 11521

Caxias-Ma., 20 de maio de 2019

Hélio Maciel Braúna
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1114261556

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019 em



Certidão nº 815109/2019
 26/06/2020, 18:25
 Chave de Impressão: C8289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 1 folhas



62

○

○



EBN ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ENC. SOCIAL: 124,06%
CNPJ: 11.895.815/0001-59 BDI: 25,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UP
LOCAL: CAXIAS/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	Serviços de Sondagem	und	6,00			
1.2	Taxa do Crea	und	1,00			
1.3	Taxa do Alvará da Prefeitura	m²	1.468,42			
1.4	Taxa do Alvará do Corpo de Bombeiros	und	1,00			
1.5	Taxa do Meio Ambiente	und	1.468,42			
1.6	Taxa do Habite-se	m²	1.468,42			
1.7	Projetos executivos	und	1,00			
2.0	TERRAPLENAGEM					
2.1	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m²	2.765,98			
2.2	Transporte de Material - BOTA-FORA, D.M.T. ATÉ 5KM	tkm	3.872,37			
2.3	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	2.765,98			
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL EM 1º CAT 0<DMT<200	m³	8.750,00			
2.5	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	5.745,00			
2.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m³	8.750,00			
2.7	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. ATÉ 5KM	tkm	63.105,00			
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1	Placa da Obra	m²	3,00			
3.2	Abrigo Provisório de Madeira: Escritório, Alojamento, banheiros, Refeitório, Depósito de materiais e Ferramenta	m²	120,00			
3.3	Instalação provisória de Energia Elétrica	und	1,00			
3.4	Instalação provisória de Água	und	1,00			
3.5	Locação da Obra	m²	2.765,98			
4.0	INFRA-ESTRUTURA					
4.1	Escavação manual de vala (até 2m)	m³	414,22			
4.2	Regularização e compactação manual de fundo de valas	m³	259,84			
4.3	Lastro de regularização de sob sapatas/blocos	m²	129,92			
4.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	kg	2.755,00			
4.5	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	m²	145,60			
4.6	Concreto estrutural virado na obra, para fundação: blocos controle "A", fck 30MPa	m³	76,16			
4.7	Fundação em pedra argamassada	m³	24,46			
4.8	Cinta de concreto armado Fck=30Mpa	m³	1,83			
5.0	SUPER-ESTRUTURA					
5.1	Cintas Baldrames					
5.1.1	Forma com chapa compensada resinado e=12 com 2 aproveitamento para CINTAS: Aquisição, Confecção, forma e desforma	m²	744,06			
5.1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.	kg	1.059,00			
5.1.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	kg	3.224,00			
5.1.4	Concreto estrutural, para CINTAS controle "A", fck 30MPa	m³	36,91			
5.2	Pilares					

Antonio José Sousa Paiva
Secretário de Infra-Estrutura
CONFEA 110227469-0
CPF 179.781.603-53

Edgard Evalina Reis
Eng. Civil - Resp. Técnico
CONFEA 1908039551 Voto MA 11521

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019 em



[assinatura]

Certidão nº 815109/2019
26/06/2020, 18:25
Chave de Impressão: C8289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 9 folhas



[assinatura]



EBN ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ENC. SOCIAL: 124,06%
CNPJ: 11.696.816/0001-59 BDI: 25,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPÁ
LOCAL: CAXIAS/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
5.2.1	Forma com chapa compensada resinado e=12 com 2 aproveitamento para PILARES :Aquisição, Confeção, forma e desforma	m²	931,71			
5.2.2	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	kg	1.525,00			
5.2.3	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	kg	8.085,00			
5.2.4	Concreto estrutural, para PILARES controle "A", fck 30MPa	m³	46,59			
5.3	Vigas					
5.3.1	Forma com chapa compensada plastificada e=12 com 2 aproveitamento para VIGAS :Aquisição, Confeção, forma e desforma	m²	581,00			
5.3.2	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	kg	1.457,00			
5.3.3	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	kg	7.177,00			
5.3.4	Concreto estrutural, para VIGAS controle "A", fck 30MPa	m³	40,95			
5.4	Lajes					
5.4.1	Laje pré-moldada tipo valtterra Incl. Montagem e concretagem	m²	1.320,42			
5.5	Reservatórios					
5.5.1	Forma com chapa compensada plastificada e=12 com 2 aproveitamento para RESERVATÓRIO : Aquisição, Confeção, forma e desforma	m²	133,76			
5.5.2	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	kg	1.404,52			
5.5.3	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	kg	4.213,57			
5.5.4	Concreto estrutural, para RESERVATÓRIO controle "A", fck 30MPa	m³	26,75			
5.6	Cortina					
5.6.1	Forma com chapa compensada plastificada e=12 com 2 aproveitamento para cortina : Aquisição, Confeção, forma e desforma	m²	167,21			
5.6.2	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	kg	15.421,88			
5.6.3	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	kg	46.265,63			
5.6.4	Concreto estrutural, para cortina controle "A", fck 30MPa	m³	293,75			
6.0	PAREDES E VEDAÇÕES					
6.1	Alvenaria de tijolo cerâmico de 6 furos com esp=9cm com dimensões 9x14x19cm assentado com argamassa de cimento+areia com adição de vedalit tr: 1:6	m³	3.096,23			
7.0	COBERTURA E TELHAMENTO					
7.1	Estrutura de cobertura metálica	m²	1.591,12			
7.2	Cobertura Principal - telha trapezoidal em aço galvanizada fixada com parafuso de pressão	m²	1.591,12			
7.3	Marquize em estrutura metálica cobertura com telha metálica e platimbanda em reynobond e ferro de pvc	m²	45,75			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019



[assinatura]

Certidão nº 815109/2019
26/06/2020, 18:25
Chave de Impressão: C8289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 9 folhas

Antonio José Sousa Paiva
Secretário de Infra-Estrutura
CONFEA 110227469-0
CPF 179.701.803-53


Edgard Batista Neto
Engº Civil - Resp. Técnico
CONFEA 1908096551 Voto MA 11521

[assinatura]

64



Fis. 386
Ass. 




EBN ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ENC. SOCIAL: 124,06%
CNPJ: 11.695.815/0001-59 BDI: 25,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UP4
LOCAL: CAXIAS/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
7.4	Impermeabilização de laje da cobertura	m²	125,00			
7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m	163,00			
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	154,00			
7.7	Pingadeira de concreto armado Fck=15Mpa	m	189,00			
8.0	REVESTIMENTO					
8.1	Chapisco de paredes internas e externas com argamassa de cimento+areia tr: 1:3	m²	6.192,45			
8.2	Reboco com esp=2cm para paredes interna ou externa, traço: 1:6 usando 100ml de vedalit por saco de cimento	m²	5.517,97			
8.3	Chapisco de forro com argamassa de cimento+areia tr: 1:3	m²	125,00			
8.4	Reboco com esp=2cm para forro, traço: 1:6 usando 100ml de vedalit por saco de cimento	m²	125,00			
8.5	Emboço com esp=2cm para paredes externa, traço: 1:6 usando 100ml de vedalit por saco de cimento	m²	674,48			
8.6	Revestimento de cerâmico 10x10cm assentada com argamassa pré-fabricada	m²	394,13			
8.7	Revestimento de cerâmico 5x5cm assentada com argamassa pré-fabricada	m²	257,31			
8.8	Revestimento de cerâmico 33x55cm assentada com argamassa pré-fabricada	m²	23,05			
8.9	Rejuntamento cerâmico com utilização de rejunte	m²	674,48			
8.10	Frisos em alumínio natural	m	47,00			
9.0	PAVIMENTAÇÃO					
9.1.0	Interna					
9.1.1	Lastro de concreto não impermeabilizado esp=6cm	m²	81,61			
9.1.2	Camada de regularização com utilização de argamassa cimento e areia no tr: 1:3 e espessura=3cm	m²	1.360,09			
9.1.3	Piso cerâmico 40x40cm assentado sobre argamassa pré-fabricada tipo AC I	m²	87,09			
9.1.4	Piso cerâmico 50x50cm assentado sobre argamassa pré-fabricada tipo AC I	m²	1.273,00			
9.1.5	Rejuntamento cerâmico com utilização de rejunte	m	1.360,09			
9.2.0	externa					
9.2.1	Melo Fio concreto simples - Aquisição e assentamento	m	236,00			
9.2.2	Calçada em concreto não estrutura com espessura de 7cm	m²	274,00			
9.2.3	Pavimentação intertravado sobre coxim de areia	m²	877,56			
10.0	FORROS E DIVISÓRIAS					
10.1	Divisória sanitária de granito em verde ubatuba e=3,00cm.Fornecimento, assentamento	m²	31,18			

Antonio José Sousa Paiva
Secretário de Infra-Estrutura
CONFEA 110227469-0
CPF 179.701.803-53

Edgard Brito Neto
Engº Civil - Resp. Técnico
CONFEA 1909096561 Voto MA 11521

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019




Certidão nº 815109/2019
26/06/2020, 18:25
Chave de Impressão: C8289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 9 folhas

65





EBN ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ENC. SOCIAL: 124,06%
CNPJ: 11.695.815/0001-59 BDI: 26,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPÁ
LOCAL: CAXIAS/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
10.2	Porta para box de banheiro em acrílico e estrutura em alumínio	und	13,00			
10.3	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	1.468,42			
11.0	ESQUADRIAS					
11.1.0	portas (madeira)					
11.1.1	Porta em madeira duas folhas de abrir 1,80x2,10cm semi-oca c/ acabamento p/ pintura com bandeira fixa	und	3,00			
11.1.2	Porta em madeira uma folha de abrir 1,25x2,10cm semi-oca c/ acabamento p/ pintura com bandeira fixa	und	2,00			
11.1.3	Porta em madeira uma folha de abrir 0,95x2,10cm semi-oca c/ acabamento p/ pintura com bandeira fixa	und	6,00			
11.1.4	Porta em madeira uma folha de abrir 0,85x2,10cm semi-oca c/ acabamento p/ pintura com bandeira fixa	und	41,00			
11.1.5	Porta em madeira uma folha de abrir 0,86x2,10cm semi-oca c/ acabamento p/ pintura com bandeira fixa	und	5,00			
11.1.6	portas (alumínio)					
11.1.7	Porta em alumínio uma folha tipo veneziana de abrir 0,85x 2,10cm	und	1,00			
11.1.8	Porta em alumínio duas folhas tipo veneziana de abrir 1,80x 2,10cm	und	3,00			
11.1.9	Porta em alumínio e vidro transparente 8mm e fechamento em painéis de vidro transparente duas folhas de abrir 2,70x 2,10cm	und	2,00			
11.1.10	portas (metal)					
11.1.11	Porta em metal duas folhas de abrir 1,40x 2,10cm	und	1,00			
11.1.12	Porta em metal duas folhas uma fixa e outra móvel de correr	m²	57,18			
11.1.13	janelas					
11.1.14	Esquadria vidro e alumínio	m²	92,77			
11.1.15	Basculante alumínio e vidro	m²	35,00			
11.1.16	gradil					
11.1.17	Gradil em chapa de ferro galvanizado e tubos de 2" revestidos com esmalte sintético acetinado na cor branco. Incl. Fornecimento, colocação e pintura	m²	268,81			
12.0	INSTALAÇÕES EM GERAL					
12.1	Instalações Elétricas					
12.1	condutores					
12.1.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA	m	1.200,00			
12.1.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA	m	4.750,00			
12.1.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA	m	3.750,00			
12.1.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA	m	2.100,00			

Antonio José Sousa Paiva
Secretário de Infra-Estrutura
CONFEA 910227469-0
CPF 179.701.803-53

Edgard Batista Neto
Engº Civil - Resp. Técnico
CONFEA 1308096551 Voto MA 11521

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019 em





Certidão nº 815109/2019
26/06/2020, às 18:25
Chave de Impressão: C8289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 9 folhas



Fls. 388
Ass. [assinatura]

[assinatura]



EBN ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ENC. SOCIAL: 124,06%
CNPJ: 11.695.815/0001-59 BDI: 25,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA
LOCAL: CAXIAS/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
12.1.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA	m	1.950,00			
12.1.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA	m	2.050,00			
12.1.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA	m	1.250,00			
12.1.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 630MM2 ANTI-CHAMA	m	50,00			
12.1.9	CABO DE COBRE NU 50MM2	m	135,00			
12.1.10	eletrodutos					
12.1.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2)	m	550,00			
12.1.12	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")	m	1.975,00			
12.1.13	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")	m	1.800,00			
12.1.14	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm	m	300,00			
12.1.15	centro de distribuição					
12.1.16	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 16 disjuntores tripolares, sendo 02 reservas, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 630A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto)	un	1,00			
12.1.17	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 3 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 20 a 80A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto)	un	13,00			
12.1.18	caixas					
12.1.19	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	1,00			
12.1.20	iluminação e tomadas					
12.1.21	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	173,00			
12.1.22	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00			
12.1.23	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	7,00			
12.1.24	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	4,00			
12.1.25	Interruptor uma seções 10A por seção com tomada, completa	un	55,00			
12.1.26	Interruptor duas seções 10A por seção com tomada, completa	un	1,00			
12.1.27	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	12,00			
12.1.28	Luminárias 2x23W completa	un	191,00			
12.1.29	Arandelas 400W	un	9,00			
12.1.30	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	7,00			
12.1.31	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	20,00			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019



[assinatura]

Certidão nº 815109/2019
26/06/2020, 18:25
Chave de Impressão: C8289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 9 folhas

Antonio José Sousa Paiva
Secretário de Infra-Estrutura
CONFEA 110227469-0
CPF 179.701.803-53


Edgard Araújo Neto
Eng.º Civil - Resp. Técnico
CONFEA 190209551 Voto MA 11521



[assinaturas] 67

C

C

Fls. 389
Ass. 



EBN ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ENC. SOCIAL: 124,06%
CNPJ: 11.695.815/0001-58 BDI: 25,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA
LOCAL: CAXIAS/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
12.1.32	HASTE CÖPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR	un	40,00			
12.1.33	Poste metálico com luminaria incl. Lampada de 400w		6,00			
12.1.34	disjuntores					
12.1.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	un	80,00			
12.1.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V	un	9,00			
12.1.37	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V	un	3,00			
12.1.38	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V	un	1,00			
12.1.39	Instalações Hidráulicas					
12.1.40	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	45,00			
12.1.41	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	35,00			
12.1.42	Registro de gaveta bruto, Ø 2. 1/2"	un	15,00			
12.1.43	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	7,00			
12.1.44	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	10,00			
12.1.45	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	500,00			
12.1.46	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	350,00			
12.1.47	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	250,00			
12.1.48	Torneira de boia, diâmetro 25mm	un	1,00			
12.1.49	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	3,00			
12.1.50	Poco artesiano - perfuração e material	m	70,00			
12.1.51	BOMBA RECÁLQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	un	2,00			
12.1.52	Instalações Sanitárias	vb				
12.1.53	sanitária					
12.1.54	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	17,00			
12.1.55	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	4,00			
12.1.56	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm	un	8,00			
12.1.57	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	14,00			
12.1.58	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	320,00			
12.1.59	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	150,00			
12.1.60	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	170,00			
12.1.61	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	32,00			
12.1.62	Sumidouro em alvenaria capacidade 110m³	un	1,00			
12.1.63	Fossa séptica capacidade 55.6m³	un	1,00			
12.1.64	metais					
12.1.65	louças metais					
12.1.66	Bacia Sanitária cor Branco Geio, incl. Caixa de descarga acoplada - fornecimento e instalação	un	21,00			
12.1.67	Assento plástico	un	21,00			
12.1.68	Papeleira Metálica	un	21,00			

Antonio José Sousa Paiva
Secretário de Infra-Estrutura
CONFEA 110227469-0
CPF 179.701.803-53

Edgard Basílio Neto
Eng.º Civil - Resp. Técnico
CONFEA 1909096351 Mato MA 11521

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019 em





Certidão nº 815109/2019
26/06/2020, 16:25

Chave de Impressão: C8289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 9 folhas

68



Fls. 390
Ass. [assinatura]

[assinatura]



EBN ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ENC. SOCIAL: 124,06%
 CNPJ: 11.895.815/0001-69 BDI: 25,00%
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPÁ
 LOCAL: CAXIAS/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
12.1.69	Ducha Higiénica com registro e derivação	un.	21,00			
12.1.70	Lavatório Pequeno cor Branco Gelo., sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	10,00			
12.1.71	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	11,00			
12.1.72	Torneira para lavatório de mesa bica baixa	un	21,00			
12.1.73	Saboneteira	un	21,00			
12.1.74	Dispenser Toalha	un	21,00			
12.1.75	Barra de apoio, cor cromado	un	21,00			
12.1.76	Torneira para cozinha de mesa bica móvel	un	14,00			
12.1.77	Torneira Jardim	un	4,00			
12.1.78	Instalação de gás GLP					
12.1.79	Central de GLP Botijões P45	un	4,00			
12.1.80	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	36,00			
12.1.81	Fita anticorrosiva	m	36,00			
12.1.82	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	8,00			
12.1.83	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	2,00			
12.1.84	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	4,00			
12.1.85	Registro do Regulador	un	4,00			
12.1.88	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	2,00			
12.1.87	Instalações de Águas Pluviais					
12.1.88	tubos e conexões de PVC					
12.1.89	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	18,00			
12.1.90	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	150,00			
12.1.91	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	350,00			
12.1.92	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	144,00			
12.1.93	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	144,00			
12.1.94	acessórios					
12.1.95	Raio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	14,00			
12.1.96	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	4,00			
12.1.97	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00			
12.1.98	Caixa de raio em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00			
12.1.99	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de raio/brita	un	6,00			
12.1.100	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	5,00			
12.1.101	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00			
12.1.102	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	6,00			
12.1.103	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	6,00			

Antonio José Sousa Paiva
 Secretário de Infra-Estrutura
 CONFEA 110227469-0
 CPF 179.761.803-53

Edgard Bráulio Neto
 Engº Civil - Resp. Técnico
 CONFEA 1908296551 Voto MA 11521

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019 em



[assinatura]

Certidão nº 815109/2019
 26/06/2020, 18:25
 Chave de Impressão: C8289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 9 folhas

69





EBN ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ENC. SOCIAL: 124,06%
CNPJ: 11.695.815/0001-59 BDI: 25,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA
LOCAL: CAXIAS/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
12.1.104	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários)	m	87,00			
12.1.106	Instalações de proteção contra incêndio					
12.1.106	Extintor PQS - 6KG	un	10,00			
12.1.107	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	4,00			
12.1.108	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	30,00			
12.1.109	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	14,00			
12.1.110	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	un	20,00			
12.1.111	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	32,00			
12.1.112	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	15,00			
12.1.113	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	30,00			
12.1.114	Instalações de SPDA					
12.1.115	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	6,00			
12.1.116	Vergalhão CA - 25 # 10 mm ²	m	180,00			
12.1.117	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	52,00			
12.1.118	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	10,00			
12.1.119	Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	2,00			
12.1.120	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	2,00			
12.1.121	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	26,00			
12.1.122	Cordoalha de cobre nu 16 mm ²	m	40,00			
12.1.123	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	m	850,00			
12.1.124	Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	m	550,00			
12.1.125	Caixa de Inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado	un	14,00			
12.1.126	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	32,00			
12.1.127	Instalações para Refrigeração					
12.1.128	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, para condicionadores de ar split system até 48.000 BTU	m	850,00			
13.0	PINTURA					
13.1	Emassamento de paredes com massa acrílica com duas demãos, para pintura acrílica	m ²	5.642,97			
13.2	Emassamento de esquadrias de madeira com massa corrida em duas demãos, para pintura pintura a óleo ou esmalte	m ²	144,91			
13.3	Emassamento de esquadrias de metal com massa corrida em duas demãos, para pintura pintura a óleo ou esmalte	m ²	63,05			
13.4	Pintura com tinta látex Acrilica em paredes com três demãos, sem massa corrida	m ²	6.522,97			

Antonio José Sousa Paiva
Secretário de Infra-Estrutura
CONFEA 110227469-0
CPF 179.701.803-53

Edgard Santana Neto
Eng. Civil - Resp. Técnico
CONFEA 1908096551 Voto MA 11521

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019 em



[assinatura]

Certidão nº 815109/2019
26/06/2020, às 18:25
Chave de Impressão: C9289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 9 folhas

70




Fls. 392
Ass. 



EBN ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ENC. SOCIAL: 124,06%
CNPJ: 11.896.815/0001-59 BDI: 25,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UP
LOCAL: CAXIAS/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
13.5	Pintura com tinta esmalte sintético em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m²	144,91			
13.6	Pintura com tinta esmalte sintético em esquadrias de metal com duas demãos, sem massa corrida	m²	5.642,97			
14.0	ELEMENTOS DIVERSOS					
14.1	Bancada em verde ubatuba	m²	35,00			
14.2	Bancada copa em aço inox	m²	45,00			
14.3	Balcão recepção - em alvenaria com revestimento cerâmico c/ tempo de concreto	und	1,00			
14.4	Barra de apoio em aço inox para P.N.E	und	16,00			
15.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA					
15.1	Limpeza durante o decorrer da obra	m²	2.766,31			
15.2	Remoção de entulho	m³	138,32			
15.3	Limpeza final da edificação	m²	2.766,31			


Antonio José Sousa Paiva
Secretário de Infra-Estrutura
CONFEA 110227469-0
CPF 179.701.803-53


Edgard Batista Neto
Eng.º Civil - Resp. Técnico
CONFEA 1908096551 Voto MA 11521

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815109/2019, em 29/05/2019 em emitida



Certidão nº 815109/2019
26/06/2020, 18:25
Chave de Impressão: C8289

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 9 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

801963/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDGARD BRAUNA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDGARD BRAUNA NETO**
Registro: **11521MA** RNP: **1908096551**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019080965515039610** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/03/2016 Baixada em: 11/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA DO PANTEON 600** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65606050**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.014.909,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **PRAÇAS GONCALVES DIAS, DUQUE DE CAXIAS E VESPASIANO RAMOS** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65600000**
Data de início: 10/03/2016 Conclusão efetiva: 10/06/2016
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 6392.51 M2;**

Observações

SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DAS PRACAS GONCALVES DIAS - 1.485,67 M2, DUQUE DE CAXIAS - 2.430,38 M2 E VESPASIANO RAMOS - 2.476,46 M2, TOTALIZANDO UMA AREA DE 6.392,51 M2, LOCALIZADAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 801963/2018
11/07/2018, 13:05
Cz7wC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cz7wC





Prefeitura Municipal de Caxias
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Caxias (MA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



[assinatura]

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados os serviços abaixo descritos, com bom desempenho, nada existindo que desabone a conduta da empresa, nem do seu profissional responsável, no que se refere à obra executada, a saber:

Contratante/Proprietário:
Prefeitura Municipal de Caxias
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 06.082.820/0001-56

Empresa Contratada:
EBN Engenharia Incorporação e Empreendimentos Ltda.
CNPJ: 11.695.815/0001-59

Responsável Técnico:
Engenheiro Civil Edgard Braúna Neto
CONFEA 190809655-1- PI
Visto-MA 11521

Objeto da Obra:
Reforma e adequação das praças Duque de Caxias, Gonçalves Dias e Vespasiano Ramos, localizadas na zona urbana do município de Caxias (MA), conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do projeto básico e planilha orçamentária anexa, no período de 10.03.2016 a 10.06.2016.

Descrição dos Serviços: Execução do projeto de reforma e adequação das praças Gonçalves Dias, com 1.486,67 m², Duque de Caxias, com 2.430,38 m² e Vespasiano Ramos, com 2.476,46 m², totalizando uma área de 6.392,51 m², para fins de lazer, localizadas na zona urbana do município de Caxias (MA).

RECOMENDAMENTO DE...
[assinatura]
11/09/2018
R. ...
Tel. (98) 3621-45
Lauria Alencar, Plínio 505
CARTÃO DO ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801963/2018, em 11/07/2018 em



[assinatura]

Caxias (MA), 20 de setembro de 2016

[assinatura]

Prefeitura Municipal de Caxias
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Antonio José Sousa Paiva
Secretário de Infraestrutura
Antonio José Sousa Paiva
Secretário de Infra-Estrutura

[assinatura]
Engº Civil Edgard Braúna Neto
CONFEA 190809655-1 Visto-MA 11521
Responsável Técnico

[assinatura]

Certidão nº 801963/2018
26/06/2020, 18:27
Chave de Impressão: Cz7wC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 5 folhas



73

Fis. 395
Ass.



EBN ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.695.815/0001-59
Av. Statos Duthoit, nº 905, Alto do Ipen, CEP 65.602-500 Caxias - Maranhão
Fones: (99) 98823-9655 - 3521-2107
e-mail: ed@ebn.br | eb@ebn.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS PRAÇAS DUQUE DE CAXIAS, GONÇALVES DIAS E VESPASIANO RAMOS

DATA: 25/01/2018

BDI: 26,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PRAÇA GONÇALVES DIAS				168.356,26
1.1		SERVIÇOS INICIAIS				36.408,01
1.1.1		Taxa Crea - MA	und	1,00	276,84	276,84
1.1.2	74209/001	Placa da Obra	M2	4,50	261,62	1.177,29
1.1.3	74210/001	Abdgo Provisório de Madeira: Escritório, Alojamento, banheiros, Refeitório, Depósito de materiais e Ferramento	M2	80,00	292,75	23.420,00
1.1.4	composição 1	Administração local	mês	3,00	2.768,37	8.305,11
1.1.5	composição 2	Mobilização e desmobilização de equipamentos e ferramentas da obra	und	1,00	3.229,77	3.229,77
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				23.277,10
1.2.1	74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada (5mm) - Pintura a cal - aproveitamento 2x	M2	327,80	35,16	11.525,45
1.2.2	73992/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas a cada 1,50m	M2	1.485,67	7,91	11.751,65
1.3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				6.573,98
1.3.1	85384	Demolição de pedra portuguesa	M2	495,22	4,99	2.471,15
1.3.2	85335	Demolição de meio fio	M	125,00	4,47	558,75
1.3.3	composição 3	Retira de poste de iluminação , incl. luminária e fiação	und	8,00	96,90	775,20
1.3.4	73896/001	Retira de revestimento cerâmico	M2	15,00	30,48	457,20
1.3.5	composição 4	Retirada de banhos	und	20,00	115,58	2.311,80
1.4		PAVIMENTAÇÃO				62.123,41
1.4.1	74223/001	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	125,00	34,86	4.370,00
1.4.2	73921/001	PISO EM PEDRA PORTUGUESA, assentado sobre coçilho e rejuntado com cimento	M2	599,51	83,85	47.753,41
1.5		PINTURA				308,92
1.5.1	83683	Pintura do meio-fio - Calafção	M2	149,00	2,08	309,92
1.6		INSTALAÇÕES				37.917,84
1.6.1		elétrica				37.917,84
1.6.1.1	91628	Fio isolado PVC D=4mm² 750v/70c Inc. Clets -Fornecimento e instalação	M	2.500,00	4,18	10.450,00
1.6.1.2	81869	Eletroduto de PVC rígido isolável DN 40mm - incl. Conexões , fornecimento e colocação	M	150,00	7,65	1.147,50
1.6.1.3	74185/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMP. H= 90CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	150,07	1.500,70
1.6.1.4	C3626	Poste metálico decorativo cônico ou reto flangeado para 01 ou duas luminárias decorativas. Fornecimento e instalação inc. base de concreto	UN	16,00	614,43	13.030,40
1.6.1.5	C1851	Luminária c/âmpada mista de 160 a 500W	UN	16,00	618,86	9.901,76
1.6.1.6	74248/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	4,00	183,45	733,80
1.6.1.7	73891/003	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	24,35	99,40
1.6.1.8	72291	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	4,00	83,85	335,40
1.6.1.9	C1030	Célula Fotoelétrica para até 1000w	UN	16,00	42,43	678,88
1.7		DIVERSOS				29.747,08
1.7.1	C3611	Banco de madeira crassento fixado em concreto e encosto fixado em tubo de aço galvanizado 3" (módulo de 2,50m)	UN	20,00	721,08	14.421,60
1.7.2	C3451	Lixeira em fibra de vidro cap.=40l e diâm.=35cm	UN	5,00	236,09	1.180,45
1.7.3	5622	Regulização manual de superfície	M2	469,09	2,99	1.402,58
1.7.4	C4087	Colocação de revestimento em granito preto são gabriel	M2	15,00	272,21	4.083,15
1.7.5	composição 5	Poda na vegetação dos jardins existente	und	1,00	1.384,18	1.384,18
1.7.6	9537	Limpeza geral da obra	M2	1.485,67	1,43	2.124,51
2		PRAÇA DUQUE DE CAXIAS				306.624,00
2.1		SERVIÇOS INICIAIS				36.408,01
2.1.1		Taxa Crea - MA	und	1,00	276,84	276,84
2.1.2	74209/001	Placa da Obra	M2	4,50	261,62	1.177,29
2.1.3	74210/001	Abdgo Provisório de Madeira: Escritório, Alojamento, banheiros, Refeitório, Depósito de materiais e Ferramento	M2	80,00	292,75	23.420,00
2.1.4	composição 1	Administração local	mês	3,00	2.768,37	8.305,11
2.1.5	composição 2	Mobilização e desmobilização de equipamentos e ferramentas da obra	und	1,00	3.229,77	3.229,77
2.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				24.307,96
2.2.1	74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada (5mm) - Pintura a cal - aproveitamento 2x	M2	429,00	35,16	15.083,64
2.2.2	73992/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas a cada 1,50m	M2	2.430,38	7,91	19.224,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801963/2018, em 11/07/2018 em



Certidão nº 801963/2018
26/06/2020, 18:27
Chave de Impressão: Cz7wC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 5 folhas



Fls. 396
Ass.



EBN ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.605.815/0001-29
Av. Santos Dumont, nº 985 - Alto do Ipem - CEP 65.602-900 Caxias - Maranhão
Fones: (99) 3362-3465 - 3421-2167
e-mail: edgard_eng@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS PRAÇAS DUQUE DE CAXIAS, GONÇALVES DIAS E VESPASIANO RAMOS

DATA: 25/01/2016

BDI: 26,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					16.141,12
2.3.1	85384	Demolição de pedra portuguesa	M2	810,13	4,89	4.042,55
2.3.2	85335	Demolição de meio fio	M	594,67	4,47	2.524,07
2.3.3	composição 5	Demolição de Canteiros	m²	519,68	9,66	5.030,50
2.3.4	composição 3	Retira de poste de iluminação, incl. Luminária e flação	und	8,00	96,90	775,20
2.3.5	72695/001	Retira de revestimento cerâmico	M2	15,00	30,48	457,20
2.3.6	composição 4	Retirada de bancos	und	20,00	115,56	2.311,60
2.4	PAVIMENTAÇÃO					60.476,62
2.4.1	74223/001	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1,3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	171,85	34,96	6.007,88
2.4.2	72948	Ateno de areia fina	M3	172,43	56,66	9.773,33
2.4.3	C3445	Piso intertravado cor natural	M2	196,02	37,32	7.315,47
2.4.4	C3445	Piso intertravado cor amarelo	M2	108,95	41,06	4.475,67
2.4.5	C3445	Piso intertravado cor vermelho	M2	133,46	41,06	5.482,64
2.4.6	92363	Piso sextavado cor natural	M2	95,59	53,83	5.145,61
2.4.7	92393	Piso sextavado cor amarelo	M2	96,30	53,83	5.183,63
2.4.8	92393	Piso sextavado cor vermelho	M2	231,61	53,83	12.478,33
2.4.9	composição 8	Rampa de acessibilidade inc. pintura	und	4,00	1.153,49	4.613,96
2.5	PINTURA					405,60
2.5.1	83693	Pintura do meio-fio - Caução	M2	195,00	2,08	405,60
2.6	INSTALAÇÕES					65.636,36
2.6.1	elétrica					65.636,36
2.6.1.1	91928	Fio isolado PVC D=4mm² 750v/70c Inc. Cesta -Fornecimento e instalação	M	2.500,00	4,16	10.450,00
2.6.1.2	91899	Eletroduto de PVC rígido roscaável DN 40mm - incl. Conexões, fornecimento e colocação	M	150,00	7,65	1.147,50
2.6.1.3	74166/001	CADIA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	150,07	1.200,56
2.6.1.4	C3626	Poste metálico decorativo cônico ou reto flangeado para 01 ou duas luminárias decorativas - Fornecimento e instalação inc. base de concreto	UN	14,00	814,40	11.401,60
2.6.1.5	C3625	Poste metálico cônico reto flangeado h=10,0m p/D4 luminárias decorativas	UN	8,00	1.019,29	6.115,74
2.6.1.6	83400	Braco p/ iluminação de ruas em tubo aço galv 1" comp = 1,20m e inclinação 26graus em relação ao plano vertical p/ fixação em poste ou parede - fornecimento e instalação	UN	12,00	63,49	761,88
2.6.1.7	83400	Braco p/ iluminação de ruas em tubo aço galv 1" comp = 1,20m e inclinação 26graus em relação ao plano vertical p/ fixação em poste ou parede - fornecimento e instalação	UN	24,00	63,49	1.523,76
2.6.1.8	C1651	Luminária c/âmpada mista de 160 a 500W	UN	52,00	616,85	32.180,72
2.6.1.9	C1030	Celula Fotoeletrica para até 1000v	UN	20,00	42,43	848,60
2.7	CARAMANCHÃO COM PERGOLADO DE MADEIRA EM MASSARANDUBA DIMENSÕES 15X7 CM E PILARES DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 20X20CM, INCL. PARAFUSOS E MONTAGEM					67.067,16
2.7.1	76016	Escavação manual à céu aberto em material de 1ª categoria, em profundidade até 0,50m	M3	20,50	21,75	445,88
2.7.2	8970	Forma tábua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 2x	M2	164,00	45,30	7.429,20
2.7.3	73983/001	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) incluído preparo mecânico, lançamento e adensamento	M3	18,04	308,33	5.562,27
2.7.4	C3522	Pilar em madeira limpa de 1ª, qualidade 20cmx15cm	M	328,00	81,34	26.679,62
2.7.5	C2678	viga de madeira maciça 6" x 3" (15x7 cm)	M	184,50	44,45	8.208,41
2.7.6	84687	Fundo sintético nivelador branco	M2	253,38	7,80	1.976,36
2.7.7	74055/001	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	M2	253,38	16,40	4.155,43
2.7.8	6082	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	M2	253,38	10,36	2.630,08
2.8	DIVERSOS					36.166,19
2.8.1	C3611	Banco de madeira crassato fixado em concreto e encosto fixado em tubo de aço galvanizado 3" (módulo de 2,60m)	UN	24,00	721,06	17.305,92
2.8.2	C3491	Lixeira em fibra de vidro cap =40l e diam =30cm	UN	12,00	236,10	2.833,20
2.8.3	8622	Regularização manual de superfície	M2	898,47	2,99	2.686,43
2.8.4	9937	Limpeza geral da obra	M2	2.430,38	1,43	3.475,44
3	PRAÇA VESPASIANO					310.317,74
3.1	SERVIÇOS INICIAIS					36.498,20
3.1.1	-	Taxa Crea - MA	und	1,00	276,83	276,83
3.1.2	74209/001	Placa de Obra	M2	4,50	261,62	1.177,29
3.1.3	74210/001	Abrigo Provisório de Madeira: Escritório, Alojamento, banheiros, Refeitório, Depósito de materiais e Ferramenta	M2	80,00	292,74	23.419,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801963/2018, emitida em 11/07/2018



Certidão nº 801963/2018
26/06/2020, 18:27
Chave de Impressão: Cz7wC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 5 folhas

75



Fls. 397
Ass. *[assinatura]*



EBN ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.605.815/0001-59
Av. Santos Dumont, nº 485, Alto do Ipem, CEP 65.605-500 Caxias - Maranhão
Fones: (98) 39823.9655 / 3321.2107
e-mail: ebn@ebn-eng.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS PRAÇAS DUQUE DE CAXIAS, GONÇALVES DIAS E VESPASIANO RAMOS

DATA: 26/01/2016

BDI: 26,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.4	composição 1	Administração local	mês	3,00	2.768,37	8.305,11
3.1.5	composição 2	Mobilização e desmobilização de equipamentos e ferramentas da obra	und	1,00	3.229,77	3.229,77
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					34.679,82
3.2.1	74220001	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - Pintura à cai - aproveitamento Zc	M2	429,21	35,18	15.091,02
3.2.2	73992001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas ponteletadas a cada 1,50m	M2	2.476,46	7,91	19.588,80
3.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					8.648,50
3.3.1	85384	Demolição de pedra portuguesa	M2	482,76	4,99	2.408,97
3.3.2	85335	Demolição de meio fio	M	240,92	4,47	1.076,91
3.3.3	composição 7	Playground a demolir	und	1,00	2.306,88	2.306,98
3.3.4	composição 3	Retira de poste de iluminação - incl. Luminária e fiação	und	8,00	96,90	775,20
3.3.5	composição 4	Retirada de bancos	und	18,00	115,58	2.080,44
3.4	PAVIMENTAÇÃO					34.821,86
3.4.1	74223001	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPa, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	228,97	34,96	8.004,79
3.4.2	72948	Aterro de areia fina	M3	108,47	58,88	6.148,08
3.4.3	C3446	Piso intertravado cor natural	M2	428,39	37,32	15.987,51
3.4.4	C3445	Piso intertravado cor vermelho	M2	113,96	41,08	4.681,48
3.5	PINTURA					977,37
3.5.1	63993	Pintura do meio-fio - Caixação	M2	469,69	2,08	977,37
3.6	INSTALAÇÕES					74.666,28
3.6.1	elétrica					74.666,28
3.6.1.1	91929	Fio isolado PVC D=4mm ² 750V/70c inc. Cleats -Fornecimento e instalação	M	1.320,95	4,19	5.521,81
3.6.1.2	91899	Eletroduto de PVC rígido rosçável DN 40mm - Incl Conexões - fornecimento e colocação	M	264,19	7,65	2.021,05
3.6.1.3	C0605	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tipo maciço	M2	13,00	77,82	1.011,66
3.6.1.4	C3629	Poste metálico decorativo cônico ou reto flangeado para luminárias decorativas -Fornecimento e instalação inc. base de concreto	UN	26,80	814,40	20.380,00
3.6.1.5	C3625	Poste metálico cônico reto flangeado h=10,0m p/04 luminárias decorativas	UN	3,00	1.019,29	3.057,87
3.6.1.6	C1851	Luminária otímpada mista de 150 a 500W	UN	67,00	618,66	41.463,62
3.6.1.7	C1030	Célula Fotovoltaica para até 1000w	UN	29,00	42,43	1.230,47
3.7	DIVERSOS					120.115,71
3.7.1	C3811	Banco de madeira ossento fixado em concreto e ancoso fixado em tubo de aço galvanizado 3" (módulo de 2,60m)	UN	18,00	721,08	12.979,44
3.7.2	C3451	Lixeira em fibra de vidro cap.=40l e diâm.=35cm	UN	19,00	236,10	4.485,90
3.7.3	9522	Regularização manual de superfície	M2	261,95	2,99	783,23
3.7.4	S09324	Brinquedo - Kamco, modelo BRA-01 - fornecimento e montagem	un	1,00	91.983,30	91.983,30
3.7.5	S09328	Brinquedo - Balanço Duplo - fornecimento e montagem	un	2,00	1.210,29	2.420,58
3.7.6	S09329	Brinquedo - Gangorra Dupla - fornecimento e montagem	un	1,00	1.045,71	1.045,71
3.7.7	9537	Limpeza geral da obra	M2	2.476,46	1,43	3.541,34

Valor Orçamento (A): 802.300,00
 Valor Encargos (B): 83.517,33
 Total sem Encargos (A - B): 718.782,67
 Valor BDI (C): 212.809,50
 Valor BDI Diferenciado (D): 0,00
Valor Total (A + C + D): 1.014.909,50

[assinatura]
Antonio José Sousa Paiva
 Secretário de Infra-Estrutura
 CONFEA 110227469-0
 CPF 179.701.803-53

[assinatura]
Edson Bráulio Neto
 Eng. Civil - Resp. Técnico
 CONFEA 123396551 - Visto MA 11521

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801963/2018, em 11/07/2018 em



[assinatura]

Certidão nº 801963/2018
 26/06/2020, 18:27
 Chave de Impressão: CZ7WC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 5 folhas

76



Fls. 398
Ass. [assinatura]

[assinatura]

ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Esquadrus Projetos e Construções Ltda. - EPP
Rua São José, nº. 1400 – Ponte
Caxias (MA) – CEP: 65.609-480
CNPJ: 11.318.060/0001-73

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO

Eu, HÉLIO MACIEL BRAÚNA, brasileiro, Engenheiro Civil devidamente registrado no CONFEA-MA sob nº 111426155-6, atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que os serviços a seguir caracterizados, foram prestados com bom desempenho, tendo à frente como responsável direto o Sr. EDGARD BRAÚNA NETO, brasileiro, Engenheiro Civil registrado no CONFEA-PI sob nº 190809655-1 e Visto-MA 11521, nada existindo que desabone sua conduta.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato/Convênio: Execução dos serviços de reforma e adequação das praças Gonçalves Dias, com 1.485,67 m², Duque de Caxias, com 2.430,38 m² e Vespasiano Ramos, com 2.476,46 m², totalizando uma área de 6.392,51 m², no Centro da Zona Urbana do Município de Caxias. As obras foram realizadas no período de 10.03.2016 a 10.06.2016.

DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social: Prefeitura Municipal de Caxias-MA
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 06.082.820/0001-56

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: EBN Engenharia Incorporação e Empreendimentos Ltda.
CNPJ: 11.695.815/0001-59

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Edgard Braúna Neto
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro CONFEA: 190809655-1-PI Visto-MA 11521

ESQUADRUS Projetos e Construções Ltda-EPP

CNPJ: 11.318.060/0001-73

[assinatura]
Hélio Maciel Braúna
Engenheiro Civil
CREA Nº 1114261556

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801963/2018, em 11/07/2018



[assinatura]

Certidão nº 801963/2018
26/06/2020, às 18:27
Chave de Impressão: Cz7WC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 5 folhas



[assinaturas]





Fis.	399
Ass.	

Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

801958/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDGARD BRAUNA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDGARD BRAUNA NETO**
 Registro: **11521MA** RNP: **1908096551**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180183945** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2018 Baixada em: 20/06/2018
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP**

Contratante: **E DE J PENHA E CIA LTDA** CPF/CNPJ: **08.435.611/0001-74**
 Endereço do contratante: RUA BR-316 KM Nº: 552
 Complemento: Bairro: NOVA CAXIAS
 Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604330
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 1.640.594,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA BR-316 KM Nº: 552
 Complemento: Bairro: NOVA CAXIAS
 Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604330
 Data de início: 20/03/2017 Conclusão efetiva: 06/06/2018
 Finalidade: Comercial
 Proprietário: E DE J PENHA E CIA LTDA CPF/CNPJ: 08.435.611/0001-74

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 615.76 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 639.88 metro cúbico**; 1 - **ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 3320.10 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 51.00 Pontos**; 1 - **ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 58.00 Pontos**; 1 - **ATUACAO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 2508.53 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #B0414 - PARARAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 3935.86 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E PROJETO 3935.86 metro quadrado**;

Observações

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 2.508,53 M² DE PÁTIO DE MANOBRAS (VEÍCULOS AUTOMOTORES DE GRANDE PORTE) 3.935,86 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, COMPOSTA POR 3.320,10 M² DE ESTRUTURA METÁLICA (1 GALPÃO METÁLICO COBERTO TÉRREO E 1 GARAGEM COBERTA TÉRREA) E 615,76 M² DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIAS (1 PRÉDIO ADMINISTRATIVO DE 3 PAVIMENTOS E 1 GUARITA DE VIGILÂNCIA DE 2 PAVIMENTOS) IMPLANTADO EM UMA ÁREA IGUAL A 8.725,00 M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 801958/2018
 11/07/2018, 14:17
 93ZaD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 93ZaD

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Fls. 400
Ass. 

E. de J. Penha & Cia. Ltda.
Rua Aarão Reis, nº 1.000 – Sala 02 – Centro
Caxias (MA)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados os serviços abaixo descritos, com bom desempenho, nada existindo que desabone a conduta da empresa, nem do seu profissional responsável, no que se refere à obra executada, a saber:

Contratante/Proprietário:

E. de J. Penha & Cia. Ltda.
Rua Aarão Reis, nº 1.000 – Sala 02 – Centro – Caxias (MA)
CNPJ: 08.435.611/0001-74

Empresa Contratada:

EBN Engenharia e Construção EIRELI-EPP
CNPJ: 11.695.815/0001-59

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil Edgard Braúna Neto
CONFEA 190809655-1

Objeto da Obra:


Centro de armazenamento e distribuição de bebidas, constituído de galpão em estrutura metálica coberto, prédio administrativo, guarita de vigilância e área aberta para manobra e estacionamento de veículos, pavimentada com bloquetes, conforme planilha orçamentária anexa.

Descrição dos Serviços: Execução do projeto de construção de 01 (um) galpão em estrutura metálica com 3.320,10 m² de área, 01 (um) prédio administrativo de três pavimentos com 615,76 m² de área, 01 (uma) guarita de vigilância com dois pavimentos e espaço para manobra e estacionamento de veículos pesados, pavimentado com bloquetes intertravados com área de 2.508,53 m², inserido em um terreno com 8.725,00 m² de área total, situado à margem da Rodovia BR-316, à altura do Km 552, bairro Nova Caxias, no município de Caxias (MA), no período de 20.03.2017 a 06.06.2018.

Caxias (MA), 30 de junho de 2018



E. de J. Penha & Cia. Ltda.
CNPJ: 08.435.611/0001-74
Leonardo Barroso Coutinho
Sócio



Eng.º Civil Edgard Braúna Neto
CONFEA 190809655-1
Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801958/2018, em 11/07/2018



Certidão nº 801958/2018
26/06/2020, às 18:24
Chave de Impressão: 932aD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 3 folhas



C

C

ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Esquadrus Projetos e Construções Ltda. - EPP
Rua São José, nº. 1400 – Ponte
Caxias (MA) – CEP: 65.609-480
CNPJ: 11.318.060/0001-73

Fis.	402
Ass.	

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO

Eu, HÉLIO MACIEL BRAÚNA, brasileiro, Engenheiro Civil devidamente registrado no CONFEA-MA sob nº 111426155-6, atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que os serviços a seguir caracterizados, foram prestados com bom desempenho, tendo à frente como responsável direto o Sr. EDGARD BRAÚNA NETO, brasileiro, Engenheiro Civil registrado no CONFEA-PI sob nº 190809655-1 e Visto-MA 11521, nada existindo que desabone sua conduta.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato/Convênio: Execução do projeto de construção de 01 (um) galpão em estrutura metálica com 3.320,10 m² de área, 01 (um) prédio administrativo de três pavimentos com 615,76 m² de área, 01 (uma) guarita de vigilância com dois pavimentos e espaço para manobras e estacionamento de veículos pesados, pavimentado com bloquetes intertravados com área de 2.508,53 m², inserido em um terreno com 8.725,00 m² de área, situado à margem da BR-316, à altura do Km-552, bairro Nova Caxias, na Cidade de Caxias (MA). As obras foram realizadas no período de 20.03.2017 a 06.06.2018.

DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social: E. de J. Penha e Cia. Ltda.
CNPJ: 08.435.611/0001-74

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
CNPJ: 11.695.815/0001-59

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Edgard Braúna Neto
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro CONFEA: 190809655-1-PI Visto-MA 11521

ESQUADRUS Projetos e Construções Ltda-EPP
CNPJ: 11.318.060/0001-73

Hélio Maciel Braúna
Engenheiro Civil
CREA Nº 111426155-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801958/2018, em 11/07/2018




O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 3 folhas

Certidão nº 801958/2018
26/06/2020, 18:24

Chave de Impressão: 93ZaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 3 folhas



 <p>EBN Engenharia e Construção EIRELI - EPP Rua dos Milagres, nº. 905 - Sala 01 - Matadouro Novo Caxias (MA) - CEP: 65.602-500 CNPJ: 11.695.815/0001-59</p>	OBRA: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LOCAL: BR-316, KM-552
	BAIRRO: NOVA CAXIAS
	CIDADE: CAXIAS-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra	un	1,00		

2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual em solo de 1ª categoria p/ fundações de parede (0,30x0,40)m	m³	59,65		
2.2	Aplicamento do fundo de valas com maço de 30 Kg	m²	149,13		
2.3	Reaterro manual compactado com placa vibratória s/ empréstimo	m³	51,99		
2.4	Aterro manual compactado com placa vibratória c/ empréstimo	m³	538,39		

3.0	INFRA-ESTRUTURA				
3.1	Fundação em viga-baldrame, em concreto estrutural usinado, Fck=30MPa, transporte, lançamento, adensamento e acabamento	m³	17,90		
3.2	Bloco de concreto estrutural usinado para pilares, Fck=30MPa, transporte, lançamento, adensamento e acabamento	m³	20,00		
3.3	Alvenaria de embasamento em tijolos e=20cm, empregado com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4	m²	9,94		

4.0	SUPER-ESTRUTURA				
4.1	Vigamento em concreto estrutural usinado Fck=30Mpa, lançamento, adensamento e acabamento	m³	13,19		
4.2	Verga em concreto armado usinado, em altura de porta, Fck=30 Mpa, lançamento, adensamento e acabamento	m³	1,65		
4.3	Cintas de Amarração em concreto armado usinado Fck=30Mpa, lançamento, adensamento e acabamento	m³	3,96		
4.4	Pilares em concreto estrutural usinado Fck=30Mpa, lançamento, adensamento e acabamento	m³	4,05		
4.5	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	216,00		
4.6	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 3cm	m²	216,00		
4.7	Concreto estrutural usinado para as lajes, Fck=30MPa, lançamento, adensamento e acabamento	m³	37,97		

5.0	PAREDES E PAINÉIS				
5.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19cm, espessura das juntas 20mm, assentado com argamassa de	m²	3.327,30		
5.2	Elementos vazados (cobogós)	m²	771,60		
5.3	Parede de gesso acartonado dupla inferna, espssura final 100 mm	m²	108,00		
5.4	Divisória de madeira e vidro	m²	8,70		
5.5	Divisória de laminado estrutural para sanitários	m²	45,26		
5.6	Gradil de ferro, colocação e acabamento malha = 65x132mm, barras verticais, largura = 25 mm, espessura = 3 mm	m²	99,68		

6.0	INSTALAÇÕES				
6.1	Instalação Hidráulica	un	1,00		

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801958/2018, em 11/07/2018 em



[Assinatura]

Certidão nº 801958/2018
26/06/2020, 18:24
Chave de Impressão: 932aD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 3 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



82

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

 <p>EDN Engenharia e Construção EIRELI - EPP Rua das Milagres, nº. 905 - Sala 01 - Matadoura Novo. Caxias (MA) - CEP: 65.602-500 CNPJ: 11.695.815/0001-59</p>	OBRA: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LOCAL: BR-316, KM-552
	BAIRRO: NOVA CAXIAS
	CIDADE: CAXIAS-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
6.2	Instalação Sanitária	un	1,00		
6.3	Prevenção e combate a incêndio e pânico (sinalização, extintores, alarmes e hidrantes)	un	1,00		
6.4	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	un	1,00		
6.5	Instalação Elétrica / Lógica / CFTV	un	1,00		

7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES E FORROS				
7.1	Chapisco de parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	m²	6.654,80		
7.2	Reboco interno para parede, com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e=20mm	m²	887,95		
7.3	Reboco externo para parede, com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e=20mm	m²	2.172,35		
7.4	Revestimento cerâmico branco, PEI-4, assentado com argamassa pré-fabricada colante, juntas perpendiculares	m²	267,00		
7.5	Forro de gesso, suspenso por pendurais rígidos, placas padronizadas (comprimento=0,65cm; e=12,5mm; largura=0,65cm)	m²	357,58		

8.0	PISOS				
8.1	Regularização sarrafeada para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:5, com aditivo impermeabilizante, e=5cm	m²	385,55		
8.2	Piso cerâmico branco PEI-5, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m²	385,55		
8.3	Piso industrial alta resistência, espessura 18cm em concreto usinado Fck=30MPa, transporte, lançamento, adensamento	m²	531,22		
8.4	Contenção lateral (meio-fio) para bloquetes intertravados	m	250,00		
8.5	Bloquete intertravado, paginação espinha de peixe, Fck=35MPa, e=10cm, com colchão de areia média e pó de pedra, e=8cm, e	m²	2.508,53		

9.0	ESQUADRIAS				
9.1	PORTAS				
9.1.3	Porta de alta segurança 0,80x2,10m	un	2,00		
9.1.5	Porta de abrir externa de uma folha em madeira maciça 0,80x2,10m	un	10,00		
9.1.6	Porta de abrir de uma folha em compensado laminado 0,80x2,10m	un	18,00		
9.1.7	Porta de abrir para divisória sanitária em laminado estrutural, 60x153 cm, incluindo dobradiças e fecho Livre/Ocupado	un	9,00		
9.1.8	Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, para sanitário de deficiência físico (inclusive batente, ferragens)	un	1,00		
9.1.9	Porta de abrir para sanitário em compensado laminado 0,80x2,10m	un	1,00		
9.2	JANELAS				
9.2.1	Janela de correr, sob encomenda, com estrutura de alumínio branco e vidro blindado, 2,50x0,50m	m²	1,25		
9.2.2	Janela fixa, sob encomenda, com estrutura de alumínio branco e vidro blindado	m²	3,93		
9.2.3	Janela maxim-ar, sob encomenda, com estrutura de alumínio branco e vidro liso comum h=1,20m	m²	57,00		
9.2.4	Janela maxim-ar, sob encomenda, com estrutura de alumínio branco e vidro liso comum h=0,50m	m²	4,75		
9.2.6	Óculo de vidro temperado, e=6mm	m²	0,30		

 20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801958/2018, em 11/07/2018, emitida em





Certidão nº 801958/2018
26/06/2020, 18:24


Chave de Impressão: 93ZaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 3 folhas

83





Fls. 405
Ass. 




EBN Engenharia e Construção EIRELI - EPP
Rua dos Milagres, nº. 905 - Sala 01 - Matadouro Novo
Caxias (MA) - CEP: 65.602-500
CNPJ: 11.695.815/0001-59

OBRA: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
LOCAL: BR-316, KM-552
BAIRRO: NOVA CAXIAS
CIDADE: CAXIAS-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
10.0	COBERTURA				
10.1	Estrutura metálica para cobertura de galpão, compreendendo vigas treliçadas compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, montantes e diagonais, com perfil I 10" nas colunas e terças em perfil U enrijecidos, aço US1 SAC 41, parafusos com cabeça sextavada, porcas em aço carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixação. Para coberturas com vão máximo de 40m. Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem	m²	3.320,10		
10.2	Cobertura com telha termo-acústica, inclinação 12%	m²	3.320,10		
11.0	PINTURA				
11.1	Selador acrílico para pintura látex em paredes internas ou externas, uma demão	m²	6.387,60		
11.2	Pintura tinta látex PVA em paredes internas, duas demãos	m²	820,96		
11.3	Pintura tinta acrílica em paredes externas, duas demãos	m²	2.172,35		
11.4	Pintura tinta látex para gesso em paredes de gesso acartonado, uma demão	m²	287,00		
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
12.1	Granito verde ubatuba para bancadas, peitoris e soleiras	m²	86,35		
12.2	Calçada em concreto, Fck=13,5Mpa, e=7cm	m²	182,50		
12.3	Chapim de concreto armado (20x5)cm, Fck = 10MPa	m	70,00		
13	MURO LÍMITROFE h=4,0m				
13.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19cm, espessura das juntas 20mm, assentado com argamassa de	m²	1.465,20		
13.2	Reboco externo para parede, com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e=20mm	m²	448,00		
13.3	Selador acrílico para pintura látex em paredes internas ou externas, uma demão	m²	448,00		
13.4	Pintura tinta látex, uma demão	m²	448,00		
14	SERVIÇOS FINAIS				
14.1	Limpeza final da obra	m²	3.935,96		
				TOTAL	
				R\$/m²	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801958/2018, em 11/07/2018





Certidão nº 801958/2018
26/06/2020, 18:24
Chave de Impressão: 93ZaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 3 folhas





84







CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** empresa estabelecida na cidade de Caxias, Estado do Maranhão, a Avenida Central, 1848, Sala – 08, 1º Andar, Centro, CEP: 65.600-160. Caxias - MA, inscrita no CNPJ 04.896.660/0001-53, neste ato representada pelo seu administrador **FRANKLIN MARTINS NUNES**, portador do CPF 631.762.893-91, doravante chamada simplesmente **CONTRATANTE** e **EDGARD BRAÚNA NETO**, brasileiro, maior, casado, Engenheiro Civil, portador do CPF 003.470.903-70, residente e domiciliado na Rua 11, Quadra 10, Casa 07 – Ipem, CEP: 65.603-120, Caxias – MA, registrado sob o nº 190809655-1 no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, doravante simplesmente chamado **CONTRATADO**, resolvem elaborar o presente contrato de prestação de serviços, sob as condições e cláusulas abaixo:

1 – DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA: o **CONTRATADO** prestará seus serviços profissionais como Engenheiro Civil à **CONTRATANTE**, no acompanhamento e execução de obras, em horário a critério do **CONTRATADO**.

2 – DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA: a **CONTRATANTE** obriga-se a fornecer ao **CONTRATADO** todas as condições técnicas e financeiras necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA: o **CONTRATADO** receberá 06 (seis) salários mínimos por mês, no valor de R\$ 6.270,00 (seis mil e duzentos e setenta reais), a título de remuneração, que lhe serão pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, como responsável técnico da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO: a remuneração mensal paga ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE**, acompanhará o reajuste do Salário Mínimo, conforme aprovação anual por

Fls. 407
Ass. *[Signature]*

[Handwritten marks]

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUIZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 540 - Centro - CEP: 65408-167 - Tel.: (99) 3521-0903 - E-mail: 1oficioecaxias@gmail.com

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 01 de Julho de 2020 SELO:
AUTENT030819D81EGK2LD6XL3876
Emolumentos: R\$ 3,87 FERJ: R\$ 0,63 FERC: R\$ 0,10
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18

[Signature]

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO

OFÍCIO CAXIAS
CNS 03 061-9



parte do Governo Federal. Ou a qualquer tempo, em comum acordo entre as partes envolvidas no presente documento.

CLÁUSULA QUARTA: o **CONTRATADO** terá uma jornada de trabalho de 10 (dez) horas semanais para a empresa **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA: as despesas com transporte, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento do **CONTRATADO**, serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

3 – DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA: a vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, com início em 10 de junho de 2020 e término em 10 de junho de 2021, podendo ser prorrogado ou rescindido de comum acordo, desde que a parte que manifeste este desejo, comunique à outra, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, e que haja consenso entre as elas.

4 – DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: acaso o presente contrato venha a ser rescindido, a baixa da responsabilidade técnica deverá ser imediatamente comunicada ao CREA-MA, conforme Resolução 336, Art. 17, do CONFEA.

4 – DO FORO

CLAUSULA SÉTIMA: as partes elegem o Foro da Comarca de Caxias (MA), com renúncia expressa a qualquer outro, dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato.

E por estarem assim perfeitamente justas e acordadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença de duas testemunhas.

Caxias – MA, 10 de junho de 2020.

86



Fls. 409
Ass. *[Signature]*

[Handwritten signatures]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 540 - Centro - CEP: 65808-160 - Tel.: (99) 3521-0900 - E-mail: 1oficiodecaxias@gmail.com

AUTENTICAÇÃO (CNS 03 061-9)
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé:
Caxias-MA, 01 de Julho de 2020 SELO:
AUTENT030619XQ7FRYBSO6F22M04
Emolumentos: R\$ 3,87 FERJ: R\$ 0,63 FERD: R\$ 0,10
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18

[Signature]


ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO



Fls. 410
Ass. [Signature]



[Signature]



[Signature of Franklin Martins Nunes]

FRANKLIN MARTINS NUNES
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
ADMINISTRADOR
CONTRATANTE

[Signature of Edgard Brauna Neto]

EDGARD BRAUNA NETO
CREA Nº 190809655-1
CONTRATADO

Podar Judiciário TJMA Selo:
RECPIR030742DTCACQIKX089X4C07. 18/06/2020
09:37:36. Ato: 13 17 4. Partes: FRANKLIN MARTINS
NUNES, Rec: Firma, Semelhança, Total R\$ 17,24
Emol R\$ 15,50 FERC R\$ 0,50 F ADEP R\$ 0,62 FEMP
R\$ 0,62 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



Francisco Wagner Oliveira de Sousa
Tabelião e Registrador-Substituto
3º Ofício de Caxias-MA
CPF: 024.479.033-75

TESTEMUNHAS:

01 - Thuanly Liduina Damasceno de Sousa
THUANLY LIDUINA DAMASCENO DE SOUSA
CPF: 946.686.633-87

02 - Adriano Bezerra Moura
ADRIANO BEZERRA MOURA
CPF: 041.459.873-30



[Signature]

87

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS - CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUIZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 540 - Fone: (98) 3241-1073 - CEP: 65021-003 - E-mail: taurino@cartoriojca.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
[AqboYVLO]-EDGARD BRAUNA NETO

do que dou fé. Caxias - MA 16 de Junho de 2020.
Emolumentos: R\$ 13,64 FERJ: R\$ 1,86 FERC: R\$ 0,50
FADEF: R\$ 0,62 FEMP: R\$ 0,62
SELO RECPIR030819P0J0W2T2YRRGVM07 [Signature]

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO

Fls. 455
Ass. *[Signature]*

[Handwritten marks]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE NOTAS // CNS: 03.061-9
AURINDO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 340 - Centro - CEP: 65608-160 - Tel.: (99) 3521-0905 - E-mail: 1oficiodecaxias@gmail.com

AUTENTICAÇÃO (CNS 03 061-9)
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 01 de Julho de 2020 SELO:
AUTENT03081902U2J52P7BW81451
Emolumentos R\$ 3,87 FERJ R\$ 0,63 FERQ R\$ 0,10
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

[Signature]



ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI empresa estabelecida na cidade de Caxias, Estado do Maranhão, a Avenida Central, 1848, Sala – 08,1º Andar, Centro, CEP: 65.600-160. Caxias - MA, inscrita no CNPJ 04.896.660/0001-53, representada pelo seu administrador **FRANKLIN MARTINS NUNES**, portador do RG 923.995.986 e CPF 631.762.893-91 doravante chamada **CONTRATANTE** e **NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA**, brasileiro, maior, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado a RUA MANOEL GONÇALVES, nº. 1025, na cidade de Caxias - MA, carteira profissional registro nº. 191333321-3 - MA do Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/MA, doravante chamado **CONTRATADO**, resolvem elaborar o presente contrato de prestação de serviços, sob as condições e cláusulas abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA: o contratado obriga-se a prestar serviços técnicos a contratante, bem como inspecionar suas obras em horário a critério do contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: o contratado receberá 06 (seis) salários mínimos por mês, a título de remuneração, sendo o responsável técnico da contratante.

CLAUSULA TERCEIRA: se por ventura em algum momento o contratado ocasionar perdas materiais e de tempo quando o mesmo no cumprimento de alguma atividade já a tenha concluído na sua totalidade ou no prazo de tempo disponível, o contratado terá que repor ao contratante qualquer prejuízo material o qual foi em função do atraso a ele ora proporcionado.

CLAUSULA QUARTA: o contratante obriga-se a fornecer ao contratado todas as condições técnicas e financeiras necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais.

CLAUSULA QUINTA: este contrato terá vigência a partir de 27 de maio de 2020 e o prazo do mesmo é até dia 26 de maio de 2021, podendo ser prorrogado ou rescindido de comum acordo desde que uma das partes manifeste este desejo com antecedências de 15 (quinze) dias.

CLAUSULA SEXTA: o contrato obriga-se a trabalhar 10 (dez) horas semanais para a empresa contratante.

Fls. 413
Ass. [Signature]

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten signature]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 540 - Centro - CEP: 65902-100 - Tel.: (69) 3241-0903 - E-mail: folcodecaxias@gmail.com

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 01 de Julho de 2020 SELO:
AUTENT030610Y1UBHJBCBESJ6U29
Emolumentos R\$ 3,87 FERJ R\$ 0,63 FERC R\$ 0,00
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

[Handwritten Signature]

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO



CLAUSULA SÉTIMA: as partes elegem o fórum desta cidade como o competente para diminuir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato.

E por estarem assim perfeitamente justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença de duas testemunhas.

Caxias – MA, 26 de maio de 2020.

FIRMA E OFÍCIO

Franklin Martins Nunes
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 04.896.660/0001-53
CONTRATANTE

FIRMA E OFÍCIO

Mayquel Richel de Souza Lima
MAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA
CREA Nº 191333321-3
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - Adriano Bezerra Moura
ADRIANO BEZERRA MOURA
CPF: 041.459.873-30

02 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUSA TEIXEIRA
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUSA TEIXEIRA
CPF: 013.423.873-76

Signature

89

Signatures

Fls. 415
Ass. *[Signature]*

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS // CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 340 - Centro - CEP: 65606-160 - Tel.: (99) 3521-0903 - E-mail: tabeliodescaxias@gmail.com

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 01 de Julho de 2020 SELO:
AUTENT030619C3UENWT02UC75U32
Emolumentos: R\$ 3,87 FERJ: R\$ 0,53 FERC: R\$ 0,10
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18

[Signature]

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 340 - Centro - CEP: 65606-160 - Tel.: (99) 3521-0903 - E-mail: tabeliodescaxias@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
M[WHQ]-NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA

que dou fé. Caxias - MA 26 de Maio de 2020.
Emolumentos: R\$ 3,87 FERJ: R\$ 0,53 FERC: R\$ 0,10
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18
SELO: RECFIR030619G2Y7BYBBR17GVY48

[Signature]

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 340 - Centro - CEP: 65606-160 - Tel.: (99) 3521-0903 - E-mail: tabeliodescaxias@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
M[5X0]-FRANKLIN MARTINS NUNES

que dou fé. Caxias - MA 26 de Maio de 2020.
Emolumentos: R\$ 3,87 FERJ: R\$ 0,53 FERC: R\$ 0,10
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18
SELO: RECFIR030619I36V4KTVMNVA6A07

[Signature]

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS // CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 340 - Centro - CEP: 65606-160 - Tel.: (99) 3521-0903 - E-mail: tabeliodescaxias@gmail.com

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 01 de Julho de 2020 SELO:
AUTENT030619OV9J5VBUO2GHVQ46
Emolumentos: R\$ 3,87 FERJ: R\$ 0,53 FERC: R\$ 0,10
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18

[Signature]

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** empresa estabelecida na cidade de Caxias, Estado do Maranhão, a Avenida Central, 1848, Sala – 08, 1º Andar, Centro, CEP: 65.600-160. Caxias - MA, inscrita no CNPJ 04.896.660/0001-53, neste ato representada pelo seu administrador **FRANKLIN MARTINS NUNES**, portador do CPF 631.762.893-91, doravante chamada simplesmente **contratante** e **ADRIANO BEZERRA MOURA**, brasileiro, maior, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado a Rua da Barrinha, 505, Cangalheiro, CEP: 65.606-570, Caxias – MA, portador do CPF 041.459.873-30, registrado sob o nº 111875025-0 no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/MA, doravante simplesmente chamado **contratado**, resolvem elaborar o presente contrato de prestação de serviços, sob as condições e cláusulas abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA: o contratado obriga-se a prestar serviços técnicos a contratante, bem como inspecionar suas obras em horário a critério do contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: o contratado receberá 06 (seis) salários mínimos por mês, no valor de R\$ 6.270,00 (seis mil e duzentos e setenta reais), a título de remuneração, sendo o responsável técnico da contratante.


CLAUSULA TERCEIRA: se por ventura em algum momento o contratado ocasionar perdas materiais e de tempo quando o mesmo no cumprimento de alguma atividade já a tenha concluído na sua totalidade ou no prazo de tempo disponível, o contratado terá que repor ao contratante qualquer prejuízo material o qual foi em função do atraso a ele ora proporcionado.

CLAUSULA QUARTA: o contratante obriga-se a fornecer ao contratado todas as condições técnicas e financeiras necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais.

CLAUSULA QUINTA: este contrato terá validade a partir de 09 de junho de 2020 e o prazo do mesmo é até o dia 09 de junho de 2022, podendo ser prorrogado ou rescindido de comum acordo, desde que uma das partes manifeste este desejo com antecedências de 15 (quinze) dias.

CLAUSULA SEXTA: o contrato obriga-se a trabalhar 10 (dez) horas semanais para a empresa contratante.

CLAUSULA SÉTIMA: as partes elegem o fórum desta cidade como o competente para diminuir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato.



Fls. 417
Ass. *[Signature]*

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.031-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 540 - Centro - CEP: 63608-160 - Tel: (99) 3521-3203 - E-mail: 1oficioecaxias@brn.com.br

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.

Caxias-MA, 01 de Julho de 2020 SELO:
AUTENT030619NBRZYJBXSY4TS679

Emolumentos R\$ 3,87 FERJ R\$ 0,63 PERC R\$ 0,10
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

[Signature]




ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO



[Signature]

E por estarem assim perfeitamente justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença de duas testemunhas.

Caxias – MA, 09 de junho de 2020.



[Signature]

FRANKLIN MARTINS NUNES
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
ADMINISTRADOR
CONTRATANTE



[Signature]


ADRIANO BEZERRA MOURA
CREA – MA Nº 111875025-0
CONTRATADO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE INSTRUMENTOS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS 34519
Autêntica e valida para fins legais. Caxias - Maranhão, 09 de Junho de 2020.

Reconheço por AUTENTICIDADE a(e) assinatura(s) de:
[Assinatura] - ADRIANO BEZERRA MOURA

do que dou fé, Caxias - MA 09 de Junho de 2020.
Ementas: R\$ 3,87 FERJ; R\$ 0,53 FERCO; R\$ 0,10
FAT. EP. R\$ 0,82 FEMP; R\$ 0,82
SELO: RECPR0308194JICAVBDX62TT282

ARLISSON PEREIRA E SILVA - AUXILIAR DE CARTÓRIO




1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE INSTRUMENTOS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS 34519
Autêntica e valida para fins legais. Caxias - Maranhão, 09 de Junho de 2020.

Reconheço por SEMELHANÇA a(e) assinatura(s) de:
[Assinatura] - FRANKLIN MARTINS NUNES

do que dou fé, Caxias - MA 09 de Junho de 2020.
Ementas: R\$ 3,87 FERJ; R\$ 0,53 FERCO; R\$ 0,10
FAT. EP. R\$ 0,82 FEMP; R\$ 0,82
SELO: RECPR0308198RLCEXK9X281SW71

ARLISSON PEREIRA E SILVA - AUXILIAR DE CARTÓRIO




TESTEMUNHAS:

01 - [Signature]
THUANY LIDUINA DAMASCENO DE SOUSA
CPF: 946.686.633-87

02 - [Signature]
SONIA MARIA SOUZA BEZERRA MOURA
CPF: 334.688.933-53

[Signature] 97

[Signatures]

Fls. 439
Ass. *[Signature]*


[Handwritten marks]




1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS // CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUIZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 540 - Centro - CEP: 66048-160 - Tel.: (91) 3521-5993 - E-mail: 1oficio@caxias.ma.gov.br

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 01 de Julho de 2020 SELO:
AUTENT030619UC3D0FKEV7CEQ827
Emolumentos: R\$ 3,07 FERJ: R\$ 0,63 FERCI: R\$ 0,10
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18

[Signature]
ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO

Fls. 420
Ass. 



Balanço Patrimonial

Licenciado para: CARVALHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
 Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.896.660/0001-53
 Endereço: AV CENTRAL, 1848, SALA 08 ANDAR 1, CEP: 65.600-160, BAIRRO: CENTRO, CAXIAS-MA
 NIRE: 21600051452 - Data: 22/01/2008

Conta	Descrição	31/12/2019
1	ATIVO	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.644.074,74 D
111	DISPONIVEL	614.383,64 D
11101	CAIXA GERAL	432.082,63 D
11101.0001	Caixa	52.598,21 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.598,21 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	379.484,42 D
114	OUTROS CRÉDITOS	379.484,42 D
11402	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	182.301,01 D
11402.0001	Adiantamento de Salários	182.301,01 D
11402.0003	Adiantamento de 13º Salário	144.674,05 D
13	ATIVO PERMANENTE	37.626,96 D
133	IMOBILIZADO	4.029.691,10 D
13301	BENS EM OPERAÇÃO	4.029.691,10 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.029.691,10 D
13301.0007	Veículos	65.000,00 D
2	PASSIVO	4.644.074,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	167.596,48 C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	167.596,48 C
21201	OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.011,27 C
21201.0005	PIS a Recolher	2.749,56 C
21201.0009	Simplex a Recolher	7.261,71 C
21202	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.336,19 C
21202.0001	INSS a Recolher	1.741,21 C
21202.0002	FGTS a Recolher	594,98 C
21203	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.249,02 C
21203.0004	Rescisão a pagar	155.249,02 C
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.476.478,26 C
231	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.000.000,00 C
23101	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.000.000,00 C
23101.0001	Capital Social Subscrito	7.000.000,00 C
232	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.523.521,74 D
23201	RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.523.521,74 D
23201.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.523.521,74 D

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.644.074,74 (Quatro Milhões Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2019

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
 Contador
 CPF: 759.481.173-91

Franklin Martins Nunes
 Titular
 CPF: 631.762.893-91




92

CRC - PI 6281/O

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Fim



Fls.	421
Ass.	



Folha: 1 de 1

ANNILSON

Fortes Contábil 6.154.1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: CARVALHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 04.896.660/0001-53

NIRE: 21600051452 - Data: 22/01/2008

Endereço: AV CENTRAL,1848,SALA 08 ANDAR 1, CEP:65.600-160, BAIRRO: CENTRO, CAXIAS-MA

Estabelecimentos: 0121 - PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICIO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.723.975,68
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.723.975,68
(-) 020	Deduções da Receita	-2.400,00
020.01	Impostos Faturados	-2.000,00
020.02	Outras Deduções	-400,00
(=) 030	Receita Líquida	5.721.575,68
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Prestados	-3.560.606,38
(=) 060	Lucro Bruto	2.160.969,30
(-) 070	Despesas Operacionais	-3.548.746,25
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	6.280,27
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,00
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	0,00
(=) 110	Lucro Operacional	-1.387.776,95
(+) 120	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) 140	Despesas Não Operacionais	0,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	-1.387.776,95
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	0,00
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	-1.387.776,95
(-) 190	Participações e Contribuições	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	-1.387.776,95

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2019

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CPF: 759.481.173-91

CRC - PI 6281/O

Franklin Martins Nunes
Titular
CPF: 631.762.893-91




93

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Fim





Fls.	422
Ass.	

PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
 NIRE: 21600051452 - Data: 22/01/2008
 CNPJ: 04.896.660/0001-53
 Avenida Central, nº 1848, Sala 8, Andar 1, Bairro: Centro, CEP: 65.600-160, Caxias - MA

INDICES MINIMOS ACEITÁVEIS			
A) ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE \geq A 1,00			
B) ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL \geq A 1,00			
C) IEG - INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL \leq 0,50			
FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA			
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	INDICE
1	LIQUIDEZ CORRENTE	ILC = (AC/PC)	3,7
2	LIQUIDEZ GERAL	ILG = (AC + ARLP) / (PC + PELP)	27,7
5	SOLVÊNCIA GERAL	ISG = AT / (PC + PELP)	27,7
IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS			
AT	ATIVO TOTAL		
AC	ATIVO CIRCULANTE		
ARLP	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
PC	PASSIVO CIRCULANTE		
PELP	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		

NOTAS

OS INDICES DE LIQUIDEZ MEDEM A CAPACIDADE QUE A LICITANTE TEM EM SALDAR SEUS COMPROMISSOS A CURTO E LONGO PRAZO.


O INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL SERVE PARA DETERMINAR O PERCENTUAL DE CAPITAL PRÓPRIO E DE TERCEIROS QUE FORMAM O BALANÇO.

OS CÁLCULOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM FOLHA ANEXA AO BALANÇO E ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL DEVIDAMENTE HABILITADO (A):

CAXIAS - MA, 31 de Dezembro de 2019

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
 Contador
 CRC - PI 6281/O

Franklin Martins Nunes
 CPF: 631.762.893-91
 Titular








Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019


Página 4 de 5


Licenciado para: AUPECON CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.896.660/0001-53

Endereço: Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro, CEP: 65.600-160, Caxias - Maranhão

NIRE: 21600051452 – Data: 22/01/2008

Fls.	423
Ass.	



Nota 1 – Contexto Operacional

A empresa PLANEJA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, com sede na Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro, CEP: 65.600-160, Caxias – Maranhão, cuja principal atividade é Construção de Edifícios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

Nota 3 - Cadastro

A empresa Planejar Construções e Serviços Eireli possui os seguintes registros e inscrições:

- O Ato Constitutivo da Eireli registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600051452 em 05/04/2017;
- Alteração Nº 01 – EIRELI – com registro em 28/06/2018;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 04.896.660/0001-53;
- A Inscrição Estadual no Estado do Maranhão sob nº 12.287.459-5.

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 5

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 6

Os Bens e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviços eletrônicas (NFS-e) e notas fiscais eletrônicas (NFe).

Nota 9

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CRC – PI 6281/O

Franklin Martins Nunes
CPF: 631.762.893-91
Titular



95



Fim





Fls. 424
Ass.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
63176289391	FRANKLIN MARTINS NUNES
75948117391	LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR


96

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2020 09:58 SOB N° 20200349970.
PROTOCOLO: 200349970 DE 19/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001978853. NIRE: 21600051452.
PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls.	425
Ass.	



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 287 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 287 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) AV CENTRAL, nº 1848, SALA 08 ANDAR 01, bairro CENTRO, CEP 65600-160, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.896.660/0001-53 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600051452 por despacho de 05/04/2017.



Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2019


Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CPF: 759.481.173-91

CRC - PI 6281/O


Franklin Martins Nunes
Titular
CPF: 631.762.893-91

97



Fls.	426
Ass.	

Folha: 287 de 287



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 287 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 287 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) AV CENTRAL, nº 1848, SALA 08 ANDAR 01, bairro CENTRO, CEP 65600-160, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.896.660/0001-53 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600051452 por despacho de 05/04/2017.



Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2019

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CPF: 759.481.173-91
CRC - PI 6281/O

Franklin Martins Nunes
Titular
CPF: 631.762.893-91



11

12



ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls.	427
Ass.	

Certificamos que o ato da empresa PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
63176289391	FRANKLIN MARTINS NUNES
75948117391	LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2020 10:13:52 SOB N°
20200350021.
PROTOCOLO: 200350021 DE 18/05/2020. NIRE: 21600051452.
PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2020

99





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. 428
Ass. [Signature]

[Signature]

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12001972227 em 19/05/2020, protocolo 200350021. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600051452
CNPJ:	04896660000153
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

[Signature]

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
63176289391	FRANKLIN MARTINS NUNES	
75948117391	LUIZ ALBERTO PONTES FALCÃO JUNIOR	PI6281


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2020 10:13:55 SOB N° 20200350021.
PROTOCOLO: 200350021 DE 18/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12001979582. NIRE: 21600051452.
PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2020

100
[Signatures]

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.





Fis. 429
Ass. [Signature]

[Signature]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR
REGISTRO..... : PI-006281/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 759.481.173-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 04/05/2020 as 11:01:41.
Válido até: 31/07/2020.
Código de Controle: 313250.

[Signature]

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

109

[Signature]

[Signature]

[Signature]



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **04.896.660/0001-53**
 Número de Ordem do Livro: **10**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019**

Fls. 430
Ass.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.040.708,31	R\$ 5.984.370,02
DISPONIVEL		R\$ 1.881.013,31	R\$ 1.858.832,92
CAIXA GERAL		R\$ 1.698.712,30	R\$ 1.676.531,91
Caixa		R\$ 311.437,88	R\$ 289.257,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 311.437,88	R\$ 289.257,49
Caixa Economica Federal		R\$ 1.387.274,42	R\$ 1.387.274,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.387.274,42	R\$ 1.387.274,42
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 182.301,01	R\$ 182.301,01
Adiantamento de Salários		R\$ 182.301,01	R\$ 182.301,01
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 144.674,05	R\$ 144.674,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 37.626,96	R\$ 37.626,96
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 4.159.695,00	R\$ 4.125.537,10
IMOBILIZADO		R\$ 4.159.695,00	R\$ 4.125.537,10
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.159.695,00	R\$ 4.125.537,10
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 4.094.695,00	R\$ 4.060.537,10
Veículos		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
PASSIVO		R\$ 6.040.708,31	R\$ 5.984.370,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 176.453,10	R\$ 163.280,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R\$ 176.453,10	R\$ 163.280,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 21.204,08	R\$ 8.031,93
INSS a Recolher		R\$ 15.269,60	R\$ 6.753,07
FGTS a Recolher		R\$ 5.934,48	R\$ 1.278,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 155.249,02	R\$ 155.249,02
Rescisão a pagar		R\$ 155.249,02	R\$ 155.249,02
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.864.255,21	R\$ 5.821.089,07
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.135.744,79)	R\$ (1.178.910,93)
(-) RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (1.135.744,79)	R\$ (1.178.910,93)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.135.744,79)	R\$ (1.178.910,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.75.8F.35.9B.88.A9.E5.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.3 do Visualizador

102



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Fls. 438
Ass.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.984.370,02	R\$ 5.973.246,98
DISPONIVEL		R\$ 1.858.832,92	R\$ 1.943.555,88
CAIXA GERAL		R\$ 1.676.531,91	R\$ 1.761.254,87
Caixa		R\$ 289.257,49	R\$ 763.855,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 289.257,49	R\$ 763.855,45
Caixa Economica Federal		R\$ 1.387.274,42	R\$ 997.399,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.387.274,42	R\$ 997.399,42
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 182.301,01	R\$ 182.301,01
Adiantamento de Salários		R\$ 182.301,01	R\$ 182.301,01
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 144.674,05	R\$ 144.674,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 37.626,96	R\$ 37.626,96
ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.125.537,10	R\$ 4.029.691,10
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.125.537,10	R\$ 4.029.691,10
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 4.125.537,10	R\$ 4.029.691,10
Veículos		R\$ 4.060.537,10	R\$ 3.964.691,10
PASSIVO		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.984.370,02	R\$ 5.973.246,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R\$ 163.280,95	R\$ 170.147,56
(-) OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 163.280,95	R\$ 170.147,56
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 8.169,53
(-) Simples a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 813,91
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 7.355,62
INSS a Recolher		R\$ 8.031,93	R\$ 6.729,01
FGTS a Recolher		R\$ 6.753,07	R\$ 5.972,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.278,86	R\$ 756,42
Rescisão a pagar		R\$ 155.249,02	R\$ 155.249,02
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 155.249,02	R\$ 155.249,02
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.821.089,07	R\$ 5.803.099,42
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
(-) RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (1.178.910,93)	R\$ (1.196.900,58)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.178.910,93)	R\$ (1.196.900,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.75.8F.35.9B.88.A9.E5.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

103

Página 1 de 1

100
100

(1)

(1)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Fls. 432
Ass.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.973.246,98	R\$ 5.614.653,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.943.555,88	R\$ 1.584.962,53
DISPONIVEL		R\$ 1.761.254,87	R\$ 1.402.661,52
CAIXA GERAL		R\$ 763.855,45	R\$ 702.052,10
Caixa		R\$ 763.855,45	R\$ 702.052,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 997.399,42	R\$ 700.609,42
Caixa Economica Federal		R\$ 997.399,42	R\$ 700.609,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 182.301,01	R\$ 182.301,01
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 182.301,01	R\$ 182.301,01
Adiantamento de Salários		R\$ 182.301,01	R\$ 182.301,01
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 144.674,05	R\$ 144.674,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 37.626,96	R\$ 37.626,96
ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.029.691,10	R\$ 4.029.691,10
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.029.691,10	R\$ 4.029.691,10
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 4.029.691,10	R\$ 4.029.691,10
Veículos		R\$ 3.964.691,10	R\$ 3.964.691,10
PASSIVO		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.973.246,98	R\$ 5.614.653,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R\$ 170.147,56	R\$ 173.604,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 170.147,56	R\$ 173.604,59
PIS a Recolher		R\$ 8.169,53	R\$ 16.614,36
Simples a Recolher		R\$ 813,91	R\$ 955,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.355,62	R\$ 15.658,66
INSS a Recolher		R\$ 6.729,01	R\$ 1.741,21
FGTS a Recolher		R\$ 5.972,59	R\$ 1.741,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 756,42	R\$ (0,00)
Rescisão a pagar		R\$ 155.249,02	R\$ 155.249,02
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 155.249,02	R\$ 155.249,02
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.803.099,42	R\$ 5.441.049,04
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
(-) RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (1.196.900,58)	R\$ (1.558.950,96)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.196.900,58)	R\$ (1.558.950,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.75.8F.35.9B.88.A9.E5.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 7.0.3 do Visualizador

704



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Fls. 433
Ass.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.614.653,63	R\$ 4.644.074,74
DISPONIVEL		R\$ 1.584.962,53	R\$ 614.383,64
CAIXA GERAL		R\$ 1.402.661,52	R\$ 432.082,63
Caixa		R\$ 702.052,10	R\$ 52.598,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 702.052,10	R\$ 52.598,21
Caixa Economica Federal		R\$ 700.609,42	R\$ 379.484,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 700.609,42	R\$ 379.484,42
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 182.301,01	R\$ 182.301,01
Adiantamento de Salários		R\$ 182.301,01	R\$ 182.301,01
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 144.674,05	R\$ 144.674,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 37.626,96	R\$ 37.626,96
ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.029.691,10	R\$ 4.029.691,10
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.029.691,10	R\$ 4.029.691,10
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 4.029.691,10	R\$ 4.029.691,10
Veículos		R\$ 3.964.691,10	R\$ 3.964.691,10
PASSIVO		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.614.653,63	R\$ 4.644.074,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R\$ 173.604,59	R\$ 167.596,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 173.604,59	R\$ 167.596,48
PIS a Recolher		R\$ 16.614,36	R\$ 10.011,27
Simples a Recolher		R\$ 955,70	R\$ 2.749,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 15.658,66	R\$ 7.261,71
INSS a Recolher		R\$ 1.741,21	R\$ 2.336,19
(-) FGTS a Recolher		R\$ 1.741,21	R\$ 1.741,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ 594,98
Rescisão a pagar		R\$ 155.249,02	R\$ 155.249,02
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 155.249,02	R\$ 155.249,02
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.441.049,04	R\$ 4.476.478,26
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
(-) RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (1.558.950,96)	R\$ (2.523.521,74)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.558.950,96)	R\$ (2.523.521,74)
		R\$ (1.558.950,96)	R\$ (2.523.521,74)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.75.8F.35.9B.88.A9.E5.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 7.0.3 do Visualizador

105
105
 Página 1 de 1

②

③

Fls. 434
Ass. 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.896.660/0001-53
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 1.350.089,05
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 1.350.089,05
Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 1.350.089,05
(-) Custo Mercadorias/Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 1.350.089,05
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (1.023.764,01)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (1.023.764,01)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (369.491,18)
Despesas Financeiras Líquidas		R\$ 0,00	R\$ (374.301,75)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 4.810,57
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 4.810,57
		R\$ 0,00	R\$ (43.166,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.75.8F.35.9B.88.A9.E5.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1




9 W  706

①

②

Fis.	435
Ass.	<i>[assinatura]</i>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.896.660/0001-53
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 1.350.089,05	R\$ 1.707.461,02
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 1.350.089,05	R\$ 1.707.461,02
Prestação de Serviços		R\$ 1.350.089,05	R\$ 1.707.461,02
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Prestados		R\$ (1.023.764,01)	R\$ (527.109,50)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (1.023.764,01)	R\$ (527.109,50)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (369.491,18)	R\$ (1.196.341,17)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (374.301,75)	R\$ (1.190.762,39)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ 4.810,57	R\$ (0,00)
(-) Receitas Financeiras		R\$ 4.810,57	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (5.578,78)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (43.166,14)	R\$ (17.989,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.75.8F.35.9B.88.A9.E5.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

[Handwritten marks and signature]

(

)

Fis. 436
Ass. 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO





Entidade: PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.896.660/0001-53
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 1.707.461,02	R\$ 1.158.944,75
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 1.707.461,02	R\$ 1.158.944,75
Prestação de Serviços		R\$ 1.707.461,02	R\$ 1.158.944,75
(-) Deduções da Receita		R\$ (2.000,00)	R\$ (400,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) Descontos e Abatimentos Incondicionais		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Prestados		R\$ (527.109,50)	R\$ (912.258,03)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (527.109,50)	R\$ (912.258,03)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.196.341,17)	R\$ (608.337,10)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.190.762,39)	R\$ (607.951,18)
Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (0,00)	R\$ 1.469,70
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 1.469,70
(-) Despesas Tributárias		R\$ (5.578,78)	R\$ (1.855,62)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (17.989,65)	R\$ (362.050,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.75.8F.35.9B.88.A9.E5.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.3 do Visualizador



Fls. 437
Ass. 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.896.660/0001-53
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 1.158.944,75	R\$ 1.507.480,86
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 1.158.944,75	R\$ 1.507.480,86
Prestação de Serviços		R\$ 1.158.944,75	R\$ 1.507.480,86
(-) Deduções da Receita		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) Descontos e Abatimentos Incondicionais		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Prestados		R\$ (912.258,03)	R\$ (1.097.474,84)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (912.258,03)	R\$ (1.097.474,84)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (608.337,10)	R\$ (1.374.576,80)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (607.951,18)	R\$ (1.366.210,12)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ 1.469,70	R\$ (0,00)
(-) Receitas Financeiras		R\$ 1.469,70	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (1.855,62)	R\$ (8.366,68)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (362.050,38)	R\$ (964.570,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.75.8F.35.9B.88.A9.E5.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador


Página 1 de 1



 109

(

)

Fls. 438
Ass. 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.896.660/0001-53
Número de Ordem do Livro: 10



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
NIRE	21600051452
CNPJ	04.896.660/0001-53
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Caxias
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/01/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9130

TERMO DE ENCERRAMENTO


Nome Empresarial	PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9130
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.75.8F.35.9B.88.A9.E5.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador



110

2

2

Fls.	439
Ass.	<i>[Handwritten Signature]</i>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600051452	CNPJ 04.896.660/0001-53
NOME EMPRESARIAL PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.75.8F.35.9B.88.A9.E5.5C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04896660000153	PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:04896660000153	279934377527012796 304392409004638262 994371805934	20/08/2019 a 20/08/2022	Sim
Contador	75948117391	LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR:75948117391	140181965649315069 281978915527169919 82652571269	30/04/2020 a 30/04/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D7.A4.53.89.32.48.EA.85.10.2E.A0.12.7
5.8F.35.9B.88.A9.E5.5C-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/06/2020 às 17:04:04

9A.8A.F9.64.FC.C6.C9.9C
B8.99.0F.CB.9E.23.D1.E5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Fls. 440
Ass. [Signature]

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2010 até o dia 18 de maio de 2020, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - DEMAIS**, inscrita no **CNPJ nº. 04.896.660/0001-53**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Des. Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Marcia Bezerra**, Auxiliar Judiciário, consultei e digitei. E eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Caxias/MA, 18 de maio de 2020.



LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuição

112

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE CAXIAS-MA

Fls. 441
Ass. [Signature]

[Handwritten marks]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUIZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 540 - Centro - CEP: 65008-100 - Tel.: (99) 352 1-9909 - E-mail: 1oficiocaxias@ymail.com

AUTENTICAÇÃO [CNS 03 061-9]
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 01 de Julho de 2020 SELO:
AUTENT030619KGDNCXKRF895NK95
Emolumentos: R\$ 3,87 FERJ: R\$ 0,63 FER: R\$ 0,10
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18

[Signature]
ALESSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. 442
SS. P

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.896.660/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PLANEJAR CONSTRUCOES

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV CENTRAL

NÚMERO
1848

COMPLEMENTO
SALA 08 ANDAR 1

CEP
65.600-160

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CAXIAS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PLANEJARCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8130-6548

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/06/2020** às **10:44:27** (data e hora de Brasília).

773

✓

✓



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. 443
Ass. [assinatura]

[assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.896.660/0001-53
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/02/2002

NOME EMPRESARIAL
PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV CENTRAL

NÚMERO
1848

COMPLEMENTO
SALA 08 ANDAR 1

CEP
65.600-160

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CAXIAS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PLANEJARCONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8130-6548

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/06/2020 às 10:44:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[assinatura]

[assinatura]

174

[assinatura]



Fis.	444
Ass.	<i>[assinatura]</i>

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:12:01 do dia 22/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2020.

Código de controle da certidão: **B6EF.DFDA.891E.FCBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

115

✓

✓



Fls.	445
Ass.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 034591/20

Data da

27/04/2020 15:06:41

Inscrição Estadual: 122874595

CPF/CNPJ: 04896660000153

Razão Social: PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Endereço: AVE CENTRAL, 1848 SALA 08

ANDAR 1 CEP: 65600160

Telefone:

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias mais 90 (noventa) dias conforme medida provisória N.º 308/2020. Data de validade : 23/11/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

776

Data Impressão: 13/05/2020 16:08:25



Fls.	446
Ass.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019893/20

Data da

24/04/2020 10:45:58

Inscrição Estadual: 122874595

CPF/CNPJ: 04896660000153

Razão Social: PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Endereço: AVE CENTRAL, 1848 SALA 08

ANDAR 1 CEP: 65600160

Telefone: null

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/08/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

117

Data Impressão: 13/05/2020 16:09:46



Fis.	447
Ass.	<i>[Signature]</i>

[Signature]

PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00000636192020

Data de expedição: 08/05/2020 11:10:52

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** que possui o CNPJ **04.896.660/0001-53** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Razão Social: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Inscrição Municipal: 31257

Endereço: AVENIDA CENTRAL
Numero: 1848

Bairro: CENTRO

Complemento:

SALA

08;ANDAR 1;

Estado: MA

Município: CAXIAS

Regime tributário:
NORMAL

Data de inicio de atividade:
08/02/2002

Código de validação: 8B48061CA06BFF59BD2D5650A924F24F

Data de validade da certidão: 06/08/2020


Finalidade: NADA CONSTA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

778

Fls. 443
Ass. 



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
REFERENTES À IMOVEIS

Número: 00000670332020




A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o imóvel abaixo qualificado encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Finalidade: LICITAÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL	
Inscrição Imobiliária: 000004108	
Endereço: AVENIDA CENTRAL	
Número: 01848	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 65606060
LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA	
Distrito: 1	Setor: 2
Quadra: 50	Lote: 0398
	Unidade: 001
PROPRIETÁRIOS	
641.905.793-00 - RACHEL CARVALHO DA SILVA ALENCAR	
CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL	
Área do Terreno: 215,16	Testada Principal: 13,20
Área Edificada: 0,00	Valor da Edificação: 0,00
Valor Venal do Terreno: 5.163,84	Valor Total: 5.163,84

Código de validação: E77D0BC78381E380F2FEE272B7A497E9
Data de expedição: 01/07/2020 09:03:33
Data de validade da certidão: 29/09/2020



   119



Voltar

Imprimir

Fls. 449
Ass. 



**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 04.896.660/0001-53
Razão Social: PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV CENTRAL 1848 ANDAR 01 SALA 08 / CENTRO / CAXIAS / MA / 65600-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031304062415360601

Informação obtida em 13/05/2020 15:57:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



130

C

C



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fis.	450
Ass.	<i>[assinatura]</i>

[assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 04.896.660/0001-53
 Certidão n°: 10791649/2020
 Expedição: 13/05/2020, às 15:59:02
 Validade: 08/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.896.660/0001-53, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

[assinatura]

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]
121



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 004/2020

[assinatura]

Prezado Senhor,

A empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 04.896.660/0001-53, sediada em AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 – CENTRO, CAXIAS – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. FRANKLIN MARTINS NUNES, portador da Carteira de identidade nº 923.995.986 SSP – MA e do CPF 631.762.893-91, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Caxias – MA, 03 de julho de 2020.

[assinatura]

FRANKLIN MARTINS NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 631.762.893-91
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
(99) 98130-6548

[assinatura]

[assinatura]

722

[assinatura]

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Ref: TOMADA DE PREÇOS N° TP 004/2020

[assinatura]

Prezado Senhor,

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ n° 04.896.660/0001-53, sediada em AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 – CENTRO, CAXIAS – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. FRANKLIN MARTINS NUNES, portador da Carteira de identidade n° 923995986 SSP – MA e do CPF 631.762.893-91, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Caxias – MA, 03 de julho de 2020.

[assinatura]

FRANKLIN MARTINS NUNES
ADMINISTRADOR

CPF: 631.762.893-91

PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

(99) 98130-6548

[assinatura]

[assinatura]
123

[assinatura]

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS

Ref: Tomada de Preços nº TP 004/2020

Prezado Senhor,

Fis.	453
Ass.	



A empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 04.896.660/0001-53, sediada em AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 – CENTRO, CAIXAS – MA, por intermédio de seu representante legal Sr FRANKLIN MARTINS NUNES, portador da Carteira de Identidade nº 92399598-6 e do CPF nº 631.762.893-91, DECLARA, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e da legislação vigente, que não possui nenhum servidor público municipal (município de Coelho Neto – MA) em seu quadro de funcionários e nem em seu quadro de sócios, e que também não há parentesco entre servidores do município e os sócios desta empresa.

Caxias – MA, 03 de julho de 2020.



FRANKLIN MARTINS NUNES

ADMINISTRADOR

CPF: 631.762.893-91

PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
(99) 98130-6548



124/124



