



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARANHÃO

PR2021.06/CLHO-01784 - Pág 126

CODÓ
PREFEITURA
MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.

1580

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20200310 - CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1233/2020 - CPL CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 04/2020. DATA DE ASSINATURA: 13 DE OUTUBRO DE 2020 VIGENCIA: 12 MESES. Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº2020031, celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ, e a Empresa que tiveram seu preço registrados, em face à realização da Concorrência PÚBLICA SRP Nº 04/2020.

OBJETO: Futura contratação de empresa especializada para implantação e recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical no município de Codó/Ma de acordo com descrito em edital e anexos do Edital.

QUADRO 1 – DADOS DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS

EMPRESA: CONSTRUSERVICE EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
CNPJ: 08.643.644/0001-00	FONE: (98)3303-3898
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT Nº 01, MA – 026, MARGEM DIREITA – CODÓ/MA	EMAIL: construservice@construservicema.com.br
VALOR REGISTRADO: 21.067.852,12 (vinte e um milhões e sessenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos).	
EMPRESA CADASTRO DE RESERVA 2ª: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
CNPJ: 04.896.666/0001-53	FONE: (99)98130-6548
ENDEREÇO: AV. CENTRAL, 1848 – 1º ANDAR – SALA 08 – CAXIAS/MA	EMAIL: planejarconstrucoes@hotmail.com
EMPRESA CADASTRO DE RESERVA 1ª: M. P. D. REIS E CITA LTDA - EPP	
CNPJ: 26.746.084/0001-09	FONE: (98)98404-7085
ENDEREÇO: AV. C LESTE OESTE, 1 – SALA 3 – RESIDENCIAL PRIMAVERA – SAO LUIS/MA	EMAIL: comercialdutra16@gmail.com

QUADRO 2 – SERVIÇO REGISTRADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS			PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							21.067.852,12
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
1.2	COMP-416450	Placa de obra (3,00 x 2,00)m	PRÓPRIA	M2	86,40	274,79	64,25	339,04	29.293,06
1.3	COMP-213190	Mobilização e desmobilização de equipamento	PRÓPRIA	UNID	15,00	15.479,33	3.619,07	19.098,40	286.476,00
1.4	COMP-710913	Barracão de obras	PRÓPRIA	M2	144,00	277,63	64,91	342,54	49.325,76
1.5	COMP-235596	Taxa CREA E PREFEITURA	PRÓPRIA	UNID	1,00	726,50	169,86	896,36	896,36
1.6	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	163.504,50	0,28	0,07	0,35	57.226,58
1.7		TRECHO DE IMPLANTAÇÃO - 15,82							0,00
1.8		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							0,00
1.9		REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO							0,00
1.10	3 S 01 930 00	Regularização mecânica da faixa de domínio	SICRO	m2	99.576,27	0,21	0,05	0,26	25.889,83
1.11	2 S 02 110 00	Regularização do subleito	SICRO	m2	99.576,27	0,71	0,17	0,88	87.627,12
1.12	1 A 01 100 01	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO	m2	12.944,91	0,44	0,10	0,54	6.990,25
1.13	1 A 01 105 01	Expurgo de jazida (const e restr)	SICRO	m3	2.588,98	2,32	0,54	2,86	7.404,48
1.14	1 A 01 120 01	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)	SICRO	m3	25.889,83	3,61	0,84	4,45	115.209,74
1.15	3 S 09 001 00	Transporte local c/ base. 5m3 em rodov. não pav.	SICRO	tkm	166.989,40	0,68	0,16	0,84	140.271,10
1.16	2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	SICRO	m3	25.889,83	2,75	0,64	3,39	87.766,52
1.17		PAVIMENTAÇÃO							0,00
1.18	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	SICRO NOVO	m³	19.915,25	7,07	1,65	8,72	173.660,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARANHÃO

PR2021.06/CLHO-01784 - Pág 127

CODÓ
PREFEITURA
MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.

[Handwritten signature]

1.19	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	SICRO NOVO	m²	99.576,27	0,23	0,05	0,28	27.881,36
1.20	2 S 02 400 00	Pintura de ligação	SICRO	m2	99.576,27	0,18	0,04	0,22	21.906,78
1.21	2 S 02 532 00	Areia-asfalto a quente	SICRO	t	10.206,57	66,75	15,61	82,36	840.613,11
1.22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
1.23	AQUISIÇÃO								0,00
1.24	COMP-165416	Aquisição de asfalto diluído CM 30	PRÓPRIA	TON	119,49	3.154,61	737,55	3.892,16	465.074,20
1.25	COMP-012785	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	PRÓPRIA	TON	39,83	1.216,17	284,34	1.500,51	59.765,31
1.26	COMP-283365	Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70	PRÓPRIA	TON	632,81	2.024,87	473,41	2.498,28	1.580.936,57
1.27	COMP-146351	Aquisição de filer	PRÓPRIA	TON	2.857,84	255,91	59,83	315,74	902.334,40
1.28	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO								
1.29	TRANSPORTE								0,00
1.30	COMP-236963	Transporte de Emulsão CM 30 com DMT até 761,5 km	PRÓPRIA	TON	119,49	354,55	82,89	437,44	52.269,71
1.31	COMP-222523	Transporte de Emulsão Asfáltica RR- 1C com DMT até 761,5 km- Fortaleza a Codó -MA	PRÓPRIA	TON	39,83	354,55	82,89	437,44	17.423,24
1.32	COMP-917252	Transporte de CAP 50/70 com DMT até 761,5 km - Fortaleza a Codó -MA	PRÓPRIA	TON	632,81	354,55	82,89	437,44	276.816,41
1.33	1 A 00 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav.	SICRO	tkm	71.445,99	0,41	0,10	0,51	36.437,45
1.34	1 A 00 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav.	SICRO	tkm	65.730,31	0,41	0,10	0,51	33.522,46
1.35	1 A 00 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav.	SICRO	tkm	20.004,88	0,41	0,10	0,51	10.202,49
1.36	SINALIZAÇÃO								0,00
1.37	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								0,00
1.38	5213402	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	SICRO NOVO	m²	18.231,78	15,15	3,54	18,69	340.751,97
1.39	5213406	Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	SICRO NOVO	m²	1.890,00	27,80	6,50	34,30	64.827,00
1.40	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.41	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	SICRO NOVO	m²	945,00	258,11	60,35	318,46	300.944,70
1.42	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	150,00	67,43	15,77	83,20	12.480,00
1.43	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1.260,00	111,45	26,06	137,51	173.262,60
1.44	SERVIÇOS DE DRENAGEM								0,00
1.45	2 S 04 910 05	Meio fio de concreto - MFC 05	SICRO	m	31.636,32	28,50	6,66	35,16	1.112.333,01
1.46	2 S 04 900 57	Sarjeta triangular de concreto - STC 07 AC/BC	SICRO	m	31.636,32	27,65	6,46	34,11	1.079.114,88
1.47	CALÇADA COM ACESSIBILIDADE								
1.48	COMP-721340	Aterro com captação manual sem controle, material com aquisição	PRÓPRIA	M3	3.796,36	43,01	10,06	53,07	201.472,83
1.49	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	31.636,32	46,81	10,94	57,75	1.826.997,48
1.50	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS (TAPA BURACOS)								0,00
1.51	SERVIÇOS DE TAPA BURACOS								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARANHÃO

PR2021.06/CLHO-01784 - Pág 128

CODÓ
PREFEITURA
MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS



1.52	73849/001	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SINAPI	M3	2.610,00	733,91	171,59	905,50	2.363.355,00
1.53	TRANSPORTE DE MATERIAL								0,00
1.54	1 A 00 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav.	SICRO	tkm	37.453,50	0,41	0,10	0,51	19.101,29
1.55	TRECHO DE RECAPEAMENTO - 11,80 KM								0,00
1.56	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO								0,00
1.57	4011444	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	SICRO NOVO	t	5.753,54	228,01	53,31	281,32	1.618.585,87
1.58	4011354	Pintura de ligação - emulsão com polímero	SICRO NOVO	m²	63.928,24	0,19	0,04	0,23	14.703,50
1.59	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								0,00
1.60	M1946	Emulsão asfáltica RR-1C	SICRO NOVO	t	42,58	1.826,62	427,06	2.253,68	95.961,69
1.61	M1943	Cimento asfáltico CAP 50/70	SICRO NOVO	t	598,37	2.543,84	594,75	3.138,59	1.878.038,10
1.62	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO								0,00
1.63	COMP-797451	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - RR-1C	PRÓPRIA	TON	42,58	418,98	97,96	516,94	22.011,31
1.64	COMP-507357	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE - CAP 50/70	PRÓPRIA	TON	598,37	418,98	97,96	516,94	309.321,39
1.65	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								0,00
1.66	5213402	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	SICRO NOVO	m²	11.872,83	12,22	2,86	15,08	179.042,28
1.67	5213406	Pintura de setas e zebreados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	SICRO NOVO	m²	1.500,00	24,44	5,71	30,15	45.225,00
1.68	SINALIZAÇÃO VERTICAL								0,00
1.69	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	SICRO NOVO	m²	360,00	264,34	61,80	326,14	117.410,40
1.70	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	720,00	111,45	26,06	137,51	99.007,20
1.71	DRENAGEM								0,00
1.72	1600447	Demolição manual de meio fio de concreto	SICRO NOVO	m³	552,32	317,75	74,29	392,04	216.531,53
1.73	2003373	Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	SICRO NOVO	m	32.489,70	21,26	4,97	26,23	852.204,83
1.74	SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂNSITO								0,00
1.75	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								0,00
1.76	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	1,00	556,61	130,14	686,75	686,75
1.77	COMP-161309	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	PRÓPRIA	M2	9.000,00	29,84	6,98	36,82	331.380,00
1.78	4 S 06 100 32	Fornecimento e implantação de pintura manual no pavimento, faixas de pedestre e faixas de retenção e parada obrigatória, pintura de setas, zebreado com tinta a base acrílica e emulsão de água - 2 anos, com microesferas de vidro, tipo pré-mix e drop-on. (m2)	PRÓPRIA	m²	5.000,00	37,42	8,75	46,17	230.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARANHÃO

PR2021.06/CLHO-01784 - Pág 129

CODÓ
PREFEITURA
MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS

1523

1.79	5213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	SICRO NOVO	un	2.300,00	41,16	9,62	50,78	116.794,00
1.80	COMP-054734	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	PRÓPRIA	und	4.200,00	19,17	4,48	23,65	99.330,00
1.81	4 S 06 200 91	Remoção de placa de sinalização (m2)	PRÓPRIA	m²	500,00	22,50	5,26	27,76	13.880,00
1.82	5213363	Recuperação de chapa para placa de sinalização	SICRO NOVO	m²	200,00	39,17	9,16	48,33	9.666,00
1.83	4915719	Recomposição de placa de sinalização	SICRO NOVO	m²	200,00	27,16	6,35	33,51	6.702,00
1.84	1A 01 850 01	Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação, advertência, indicação, educação, advertência e serviços auxiliares, em chapa de aço 18 com tratamento antiferrugem, pintada em esmalte sintético e legenda refletiva	PRÓPRIA	m²	800,00	222,73	52,07	274,80	219.840,00
1.85	73976/007	Canos/tubo galvanizado a fogo (3m comprimento x 3" de di3metro x 3mm espessura), a prte superior do tubo deverá está fechada, com fechamento em pvc ou metal, afim de evitar acumulo de água e deverá possuir sistema antigiro deverá acompanhar conjunto de fixadores (02 parafusos 5/16x3" com porcas e 02 arruelas).	PRÓPRIA	und	600,00	196,06	45,84	241,90	145.140,00
1.86	34498	Cone de sinalização em PVC flexível laranja com 02 faixas brancas refletivo, medindo O, 75cm.	PRÓPRIA	und	80,00	95,20	22,26	117,46	9.396,80
1.87	42015	Fita para sinalização e segurança produzida a partir de um filme de poHetileno de baixa densidade sem adesivo. com espessura de 0,03mm ou 30 micras, impresso em duas cores (preto e amarelo) e colocada num tupete de papelão com di3metro de 70mm com 150m	PRÓPRIA	und	200,00	19,21	4,49	23,70	4.740,00
1.88	COTAÇÃO	Controlador de tráfego microprocessado de 06 fases expansivo para 8 fases. Deverá ter possibilidade de funcionamento nas seguintes situações: Fixo, botoeira, laco indutivo, manual remoto, prioritário, via rádio/GPS/GPRS. Ter tecnologia digital, dotado de microprocessador e de relógio digital. O microprocessador deverá ser largamente utilizado no mercado nacional. Fácil acesso ao dijuntor para ligar e desligar. Programação e verificação deverão ser executadas através do equipamento de programação. Este equipamento deverá ser do tipo portátil. Não fazendo parte do equipamento. O controlador deverá ser protegido conta subcorrentes, correntes de fuga,	PRÓPRIA	und	4,00	7.536,60	1.762,06	9.298,66	37.194,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARANHÃO

PR2021.06/CLHO-01784 - Pág 130

CODÓ
PREFEITURA
MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.

1506

		choques elétricos e sobre tensões, uma tomada de energia compatível com console de programação. Mínimo 1 ano de garantia (und)								
1.89	COTAÇÃO	Grupo focal veicular tipo "4x200m" a LED com anteparo solar delineado por película refletiva. (execução, incluindo instalação, fornecimento e transporte de materiais)	PRÓPRIA	und	12,00	2.862,43	669,24	3.531,67	42.380,04	
1.90	COTAÇÃO	Grupo focal repetidor veicular tipo "T 3x200mm" a LED (Execução, incluindo instalação, fornecimento e transporte dos materiais)	PRÓPRIA	UND	12,00	2.462,58	575,75	3.038,33	36.459,96	
1.91	COTAÇÃO	Grupo focal principal com contador veicular regressivo digital microprocessado (temporizador). Execução, incluindo instalação, fornecimento e transporte dos materiais.	PRÓPRIA	und	4,00	5.775,92	1.350,41	7.126,33	28.505,32	
1.92	COTAÇÃO	Cabo de fio elétrico 4x1.5mm	PRÓPRIA	m	800,00	8,40	1,96	10,36	8.288,00	
1.93	COTAÇÃO	Colunas simples 114,3mm para fixação de um braço projetado para 6 metros ou para ser fixado com 4,5m (Execução, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação de placa, fornecimento e transporte de materiais)	PRÓPRIA	und	8,00	1.728,26	404,07	2.132,33	17.058,64	
1.94	COTAÇÃO	Colunas dupla 114,3mm para fixação de dois braços projetados para 6 metros ou para ser fixado com 4,5m (Execução, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação de placa, fornecimento e transporte dos materiais)	PRÓPRIA	und	8,00	1.993,84	466,16	2.460,00	19.680,00	
1.95	COTAÇÃO	Braço projetado com altura maior ou igual a 5,50m e vão de 4,80m (Execução, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação de placa, fornecimento e transporte de materiais)	PRÓPRIA	und	16,00	1.877,40	438,94	2.316,34	37.061,44	
1.96	COTAÇÃO	Coluna simples para controlador de tráfego em aço carbono SAE 1010/1020, com diâmetro igual a 101,60mm, altura 4,50m (Execução, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação de placa, fornecimento e transporte de materiais)	PRÓPRIA	und	20,00	1.358,40	317,59	1.675,99	33.519,80	
1.97	COTAÇÃO	Conjunto de aterramento completo para controlador (Execução, incluindo instalação, fornecimento e transporte dos materiais)	PRÓPRIA	und	20,00	449,29	105,04	554,33	11.086,60	
1.98	COTAÇÃO	Bolacha de leds, nas cores vermelha, amarela e verde para foco semafórico de 200mm de diâmetro x 90mm(altura) com lente transparente em policarbonato injetado, plana.	PRÓPRIA	und	100,00	338,79	79,21	418,00	41.800,00	

CODÓ
PREFEITURA
MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS



Anexo do protocolo PT2021.07/CLHO-12780
Nome: 3 - Ata de Registro de Preços .pdf, pág. 11 de 11