

Fls. 1864
Ass. U

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:56:16 | 0,20 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:40:14 | 0,19 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:00:32 | 0,11 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:02:09 | 0,13 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:01:11 | 0,10 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 17:53:29 | 0,07 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 20:55:11 | 0,20 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:03:32 | 0,13 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

002 - NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:56:31 | 0,27 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:40:23 | 0,26 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:01:27 | 0,14 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:01:46 | 0,08 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:01:36 | 0,12 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 17:53:58 | 0,10 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 20:55:57 | 0,27 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:43:01 | 0,14 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0031 - NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:56:44 | 0,16 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:40:34 | 0,17 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:02:25 | 0,11 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:01:34 | 0,10 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:01:59 | 0,10 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |

Fls. 1865
Ass. *Al*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 17:54:27 | 0,12 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 20:57:25 | 0,16 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:43:22 | 0,07 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |
| 17/03/2020 - 11:45:19 | 0,09 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |

0032 - NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO ORAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:57:01 | 6,44 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:40:42 | 6,40 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:03:26 | 6,55 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 16/03/2020 - 16:01:22 | 4,76 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:02:23 | 6,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 17:55:03 | 5,25 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 20:58:24 | 6,25 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:43:44 | 8,05 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0033 - NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:57:24 | 8,57 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:40:51 | 8,54 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:04:22 | 7,15 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:10:00 | 4,80 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:13:41 | 6,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 17:56:49 | 5,44 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 20:59:09 | 8,31 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:44:12 | 7,25 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0034 - NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) CREME DERMATOLÓGICO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:57:38 | 6,35 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:41:01 | 6,21 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

| | |
|------|-----------|
| Fis. | 1866 |
| Ass. | <i>lu</i> |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 13/03/2020 - 10:05:21 | 2,35 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:10:36 | 2,89 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:14:07 | 6,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 17:58:29 | 2,10 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:00:00 | 6,16 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:44:53 | 9,20 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0035 - NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) CREME VAGINAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:57:55 | 14,41 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:41:08 | 14,22 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:06:12 | 9,00 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:11:03 | 2,89 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:14:27 | 9,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 17:59:06 | 6,30 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:01:38 | 13,97 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:45:59 | 4,55 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0036 - NUTREN JUNIOR 400G

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:58:16 | 116,22 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:41:15 | 112,80 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:08:27 | 128,00 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:11:28 | 42,00 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:14:48 | 99,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:00:45 | 50,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:02:32 | 112,63 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

| | |
|------|-----------|
| Fls. | 1868 |
| Ass. | <i>de</i> |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 22:47:09 | 107,41 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0037 - ÓLEO MINERAL 100ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:58:35 | 6,30 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:41:24 | 6,03 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:09:31 | 2,95 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:11:53 | 2,40 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:15:15 | 3,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:02:03 | 2,91 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:03:11 | 6,11 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:47:36 | 5,59 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0038 - OLMERSARTANA + HCTZ 40/12,5MG

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:58:53 | 2,94 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:41:36 | 2,83 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:12:17 | 3,50 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:13:00 | 1,44 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:15:38 | 6,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:03:13 | 1,65 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:04:35 | 2,85 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:48:51 | 2,30 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0039 - OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:59:08 | 0,16 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:41:45 | 0,17 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:13:07 | 1,15 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |

Fis. 1868
Ass. *ll*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 16:13:36 | 0,10 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:16:00 | 0,10 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:03:59 | 0,07 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:05:10 | 0,16 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:51:02 | 0,09 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0040 - OXIBUTININA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 12:59:25 | 79,37 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:41:56 | 78,28 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:16:12 | 44,00 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:14:15 | 19,42 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:16:20 | 40,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:05:19 | 30,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:06:20 | 76,92 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:51:06 | 33,79 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0041 - OXIBUTININA 5MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 13/03/2020 - 12:59:46 | 1,97 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:42:51 | 1,98 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:16:51 | 1,10 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:19:09 | 0,86 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:16:49 | 3,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:06:30 | 1,25 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:07:06 | 1,91 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:51:37 | 2,07 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0042 - OXIBUTININA 10MG UD COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|

| | |
|------|------|
| Fis. | 1869 |
| Ass. | lh |


| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:00:04 | 5,98 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:42:59 | 5,91 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:18:04 | 2,90 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:18:58 | 3,11 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:17:23 | 6,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:07:37 | 3,35 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:08:52 | 5,80 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:52:08 | 6,53 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0043 - PANCREATINA 25.000UI (CREON)

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:00:21 | 7,41 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:43:11 | 7,43 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:19:32 | 4,30 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:18:46 | 4,00 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:18:02 | 6,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:08:33 | 4,80 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:10:23 | 7,19 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:52:34 | 7,75 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0044 - PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:00:51 | 1,63 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:43:18 | 1,63 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:20:21 | 0,90 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:18:35 | 0,95 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:18:37 | 2,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |



| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 18:10:00 | 0,88 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:11:00 | 1,58 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:53:14 | 1,47 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0045 - PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:01:06 | 0,11 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:43:28 | 0,10 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:21:54 | 0,15 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:18:25 | 0,07 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:18:57 | 0,10 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:10:46 | 0,09 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:11:40 | 0,12 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:53:39 | 0,09 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0046 - PERMETRINA 10MG/G (1%) LOÇÃO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:01:22 | 6,83 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:43:37 | 6,61 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:23:35 | 5,40 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:18:13 | 3,72 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:19:22 | 3,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:11:53 | 4,21 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:12:45 | 6,62 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:55:23 | 6,46 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0047 - POLIVITAMINAS SUSPENSÃO ORAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:01:45 | 15,75 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:43:48 | 15,49 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fis. | 1871 |
| Ass. | ll |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 13/03/2020 - 10:24:52 | 7,00 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:17:59 | 3,31 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:19:42 | 28,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:12:58 | 3,15 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:13:32 | 15,27 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:55:12 | 5,75 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0048 - PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:02:20 | 0,59 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:43:55 | 0,59 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:25:59 | 0,30 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:17:49 | 0,25 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:20:04 | 0,35 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:13:29 | 0,28 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:14:09 | 0,58 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:55:42 | 0,32 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0049 - PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:02:34 | 0,30 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:44:03 | 0,29 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:27:17 | 0,12 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:17:38 | 0,11 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:20:28 | 0,18 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:14:24 | 0,11 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:15:03 | 0,30 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fls. | 1872 |
| Ass. | dh |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 22:56:16 | 0,14 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |
| 17/03/2020 - 11:45:19 | 0,10 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |

0050 - ACETATO DE HIDROCOTISONA+LIDOCAINA +SUBGALATO DE BISMUTO + OXIDO DE ZINCO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:02:58 | 62,02 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:44:12 | 61,18 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:31:20 | 20,00 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:17:24 | 26,53 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:20:50 | 80,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:15:18 | 25,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:17:08 | 60,11 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:56:44 | 25,07 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0051 - EXTRATO DE SERENOA REPENS 160MG

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:03:23 | 1,30 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:44:21 | 1,30 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:33:13 | 0,70 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 16/03/2020 - 16:34:05 | 2,63 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:21:25 | 20,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:17:09 | 43,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:22:34 | 1,26 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:57:14 | 1,45 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0052 - ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:03:44 | 12,26 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:44:31 | 12,25 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fls. | 1873 |
| Ass. | AL |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 13/03/2020 - 10:35:22 | 7,60 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:34:33 | 0,75 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:21:57 | 3,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:19:53 | 3,07 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:23:49 | 11,89 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:57:50 | 2,81 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0053 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:04:04 | 1,04 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:48:04 | 0,99 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:36:15 | 0,60 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:34:57 | 0,72 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:22:17 | 2,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:20:46 | 0,60 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:24:57 | 1,01 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:58:20 | 1,10 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |
| 17/03/2020 - 11:45:19 | 0,71 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 17/03/2020 - 11:46:28 | 0,69 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 17/03/2020 - 11:47:18 | 0,65 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 17/03/2020 - 11:49:13 | 0,59 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |

0054 - SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:04:42 | 3,40 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:48:09 | 3,34 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

Fls. 1884
Ass. U

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 13/03/2020 - 10:37:29 | 1,30 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:35:19 | 1,78 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:22:35 | 3,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:21:21 | 1,33 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:26:40 | 3,29 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:58:47 | 2,32 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0055 - SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSSOL ORAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:04:58 | 31,96 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:48:15 | 31,02 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:40:38 | 55,00 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:35:41 | 9,28 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:22:55 | 60,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:22:08 | 42,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:28:22 | 30,98 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:59:04 | 2,53 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0056 - SECNIDAZOL 1.000MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:05:15 | 1,43 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:48:20 | 1,40 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:41:30 | 0,70 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:36:09 | 0,50 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:23:13 | 2,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:22:44 | 1,21 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:29:37 | 1,39 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fls. | 1875 |
| Ass. | AL |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 22:59:24 | 0,90 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0057 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:05:34 | 4,04 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:48:51 | 3,86 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:43:12 | 1,20 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:36:37 | 1,68 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:23:32 | 4,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:23:25 | 0,99 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:31:32 | 3,92 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:59:45 | 2,12 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0058 - SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:05:50 | 0,17 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:48:58 | 0,17 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:43:57 | 0,10 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:37:01 | 0,08 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:23:51 | 0,12 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:23:54 | 0,09 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:32:41 | 0,17 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:00:06 | 0,12 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0059 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:06:09 | 14,05 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:49:05 | 13,94 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:44:55 | 27,00 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 16:38:00 | 5,54 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:24:17 | 6,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:24:49 | 3,88 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:33:48 | 13,62 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:00:35 | 12,58 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0060 - SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:09:10 | 0,30 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:49:12 | 0,29 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:45:48 | 0,15 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:39:14 | 0,26 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:24:45 | 0,20 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:25:25 | 0,15 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:34:24 | 0,30 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:00:59 | 0,21 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |
| 17/03/2020 - 11:45:19 | 0,25 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 17/03/2020 - 11:46:28 | 0,23 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 17/03/2020 - 11:47:18 | 0,22 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 17/03/2020 - 11:49:13 | 0,21 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |

0061 - SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPINA 40MG/ML +8MG/ML SUSP. ORAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:10:24 | 2,42 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:49:24 | 2,40 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:46:54 | 1,90 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:42:34 | 1,74 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |

| | |
|------|------|
| Fis. | 1877 |
| Ass. | CL |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 17:25:06 | 4,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:25:57 | 1,64 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:37:11 | 2,35 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:01:30 | 2,51 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0062 - SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250UI/G

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:11:44 | 3,41 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:50:34 | 3,44 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:47:39 | 2,85 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:43:10 | 2,40 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:25:27 | 6,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:27:02 | 2,88 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:39:32 | 3,31 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:01:57 | 3,36 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0063 - SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:12:25 | 2,48 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:50:43 | 2,47 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:48:38 | 1,05 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:43:36 | 1,62 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:25:46 | 2,80 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:27:43 | 0,99 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:40:02 | 2,41 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:02:27 | 2,37 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0064 - SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:13:07 | 0,09 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

Fls. 1878
Ass. lu

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 12/03/2020 - 11:50:50 | 0,10 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:49:38 | 0,05 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:44:06 | 0,05 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:26:17 | 0,09 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:28:46 | 0,05 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:40:33 | 0,10 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:03:25 | 0,07 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |
| 17/03/2020 - 11:45:19 | 0,04 | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |

0065 - SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:14:56 | 4,19 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:50:57 | 4,09 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:50:28 | 1,80 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:45:32 | 9,22 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:26:42 | 4,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 3/2020 - 18:31:37 | 1,62 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:41:09 | 4,07 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:05:31 | 4,90 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0066 - SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG (COMPRIMIDO)

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:15:46 | 12,75 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:51:05 | 12,22 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:51:58 | 6,80 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:46:08 | 4,05 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |

| | |
|------|------|
| Fis. | 1879 |
| Ass. | lh |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 17:27:12 | 20,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:33:59 | 4,58 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:42:10 | 12,36 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:05:58 | 6,70 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0067 - SUCCINATO DE SOLIFENACINA 5MG (COMPRIMIDO)

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:16:30 | 10,22 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:51:13 | 9,99 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:53:10 | 5,30 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:46:54 | 3,31 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:27:55 | 18,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:34:41 | 3,74 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:42:51 | 9,91 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:06:23 | 4,75 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0068 - PALMIATO DE RETINOL 5.000UI+COLECALCIFEROL 900UI + OXIDO DE ZINCO 150MG

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:17:25 | 62,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 11:51:20 | 61,46 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 10:54:41 | 20,00 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 16:47:39 | 17,98 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 17:28:39 | 6,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 18:35:42 | 13,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:44:29 | 60,18 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:06:54 | 14,40 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |

0069 - VILDAGLIPTINA (GALVUS MET) 50MG/500MG COMPRIMIDO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:18:02 | 5,78 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

| | |
|------|-----------|
| Fis. | 1880 |
| Ass. | <i>lh</i> |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 12/03/2020 - 11:51:26 | 5,74 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido Cancelado - Fornecedor não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 6.1.2 do Edital (Regularidade Fiscal), não apresentou certidão negativa de falência e concordata, não apresentou certidão negativa de débitos trabalhistas, não apresentou atestado de capacidade técnica e não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:37:52 |
| 13/03/2020 - 11:00:54 | 3,20 (proposta) | 63.424.121/0001-80 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 13/03/2020 - 16:48:08 | 2,92 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura do representante legal; FGTS vencido e fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 03/04/2020 11:26:02 |
| 16/03/2020 - 17:29:01 | 6,00 (proposta) | 17.472.278/0001-64 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 18:36:24 | 3,40 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Válido |
| 16/03/2020 - 21:45:38 | 5,61 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Cancelado - Proposta acima do máximo aceitável pela administração. |
| 16/03/2020 - 23:07:29 | 7,06 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | |

0001 - ABAIXADOR DE LÍNGUA COM 100 UNIDADES


| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:25:07 | 7,22 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:33:25 | 7,29 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:23:52 | 3,23 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 10:54:43 | 4,00 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:11:41 | 5,03 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:46:44 | 7,00 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:08:57 | 5,59 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0002 - ABSORVENTE HOSPITAL C/20

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 2/2020 - 13:25:50 | 23,32 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:33:37 | 23,25 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:26:36 | 14,39 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 10:55:18 | 9,81 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:11:47 | 18,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:47:28 | 22,60 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:09:21 | 13,50 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0003 - ACIDO PERACEUTICO 1000ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:26:15 | 113,04 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:33:47 | 110,53 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

Fls. 3889
Ass. 

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 17:27:09 | 57,10 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 10:56:09 | 99,20 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 20:55:11 | 68,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:48:41 | 109,55 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:09:45 | 140,71 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0004 - ÁCIDO POLIGLICÓLICO O AGULHADO (VICRIL) GINECOLOGIA E


| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:27:30 | 359,49 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:33:54 | 354,85 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:24:44 | 188,16 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 10:56:48 | 256,00 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 20:56:04 | 295,43 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:49:35 | 348,38 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:12:11 | 389,53 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0005 - ADESIVO PARA TESTE ERGOMETRICO (ELETRODO)

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:27:53 | 0,61 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:34:01 | 0,62 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:27:29 | 0,25 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 10:57:27 | 0,27 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 20:56:42 | 0,35 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:50:13 | 0,60 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:15:55 | 0,91 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0006 - AGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE 5000ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:28:27 | 16,66 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:34:18 | 16,45 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:27:41 | 3,62 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 10:58:16 | 10,24 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 20:57:22 | 13,67 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:52:47 | 16,15 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |



| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 23:16:16 | 16,10 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0007 - AGUA OXIGENADA 10% 1000ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:28:53 | 7,49 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:34:32 | 7,69 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:29:10 | 5,11 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 10:58:57 | 5,60 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 20:58:11 | 6,33 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:53:32 | 7,26 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:16:44 | 7,73 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0008 - AGULHA DE RAQUE DESCARTAVEL 22G

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:29:20 | 14,52 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:34:44 | 14,43 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:29:44 | 7,44 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 10:59:43 | 3,52 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 20:58:46 | 8,64 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:54:16 | 14,08 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:17:07 | 6,95 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0009 - AGULHA DE RAQUE DESCARTAVEL 25G

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:29:43 | 13,34 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:34:52 | 12,93 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:30:10 | 5,28 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:00:34 | 3,42 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 20:59:20 | 5,51 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:54:59 | 12,93 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:14:42 | 6,95 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0010 - AGULHA DESCARTÁVEL 13X0,45MM C/100

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:30:30 | 0,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:34:58 | 0,10 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fis. | 1883 |
| Ass. | lh |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 17:31:15 | 0,06 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:02:05 | 0,06 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 20:59:50 | 0,10 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:55:47 | 0,11 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:14:54 | 0,09 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0011 - AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55MM

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:30:58 | 0,11 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:35:07 | 0,12 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:31:49 | 0,07 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:02:54 | 0,06 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:00:24 | 0,09 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:59:05 | 0,12 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:15:27 | 0,09 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0012 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X6MM

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:31:23 | 0,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:35:14 | 0,10 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:32:16 | 0,07 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:03:40 | 0,06 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:01:01 | 0,09 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 21:59:39 | 0,11 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:17:51 | 0,09 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0013 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7MM

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:31:47 | 0,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:35:23 | 0,10 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:32:58 | 0,07 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:04:15 | 0,06 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:01:33 | 0,09 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:02:35 | 0,11 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

Fls. 1584
Ass. a

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 23:18:11 | 0,09 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0014 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8MM

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:32:18 | 0,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:35:44 | 0,10 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:33:24 | 0,07 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:04:56 | 0,06 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:02:08 | 0,09 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:03:24 | 0,11 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:18:29 | 0,09 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0015 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8MM

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:32:39 | 0,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:35:49 | 0,10 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:33:49 | 0,07 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:06:26 | 0,06 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:02:53 | 0,09 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:04:18 | 0,11 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:18:46 | 0,09 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0016 - AGULHA DESCARTÁVEL 40X1,2MM

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:33:04 | 0,11 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:35:57 | 0,12 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:34:27 | 0,07 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:07:05 | 0,08 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:03:42 | 0,11 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:05:00 | 0,12 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:19:03 | 0,09 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0017 - ÁLCOOL 70% COM 1000ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:33:35 | 7,77 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:36:12 | 7,64 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

Fls. 1885
Ass. *h*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 17:34:55 | 3,90 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:08:08 | 4,96 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:04:33 | 6,16 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:05:40 | 7,53 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:19:34 | 6,99 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0018 - ALCOOL 92,8% 1000ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:34:01 | 15,05 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:36:20 | 15,10 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:35:41 | 5,94 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:09:03 | 6,61 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:05:25 | 7,54 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:06:11 | 14,59 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:20:00 | 9,04 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0019 - ALCOOL 96,8% 1000ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:34:22 | 15,69 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:36:31 | 15,59 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:36:00 | 5,94 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:09:52 | 8,96 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:05:57 | 7,54 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:06:54 | 15,21 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:20:51 | 9,04 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0020 - ALCOOL GEL 5 LITRO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:34:58 | 58,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:36:43 | 58,28 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:36:31 | 64,80 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:10:32 | 19,20 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:06:29 | 28,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:08:07 | 56,31 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fls. | 1886 |
| Ass. | lu |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 23:21:43 | 102,58 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0021 - ÁLCOOL GEL 70% COM 500ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:35:24 | 7,74 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:36:52 | 7,97 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:36:53 | 3,48 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:11:10 | 10,24 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:07:12 | 6,24 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:08:40 | 7,51 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:22:24 | 7,13 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0022 - ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10X20-CURATIVO ESTÉRIL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:35:58 | 122,12 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:37:01 | 115,15 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:37:36 | 11,98 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:11:46 | 31,62 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:07:57 | 40,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:09:34 | 118,35 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:22:57 | 85,10 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0023 - ALGODAO 0-0 C/AGULHA C/24 ENVELOPES

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:36:17 | 73,90 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:37:18 | 73,91 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:38:41 | 36,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:14:46 | 40,14 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:08:39 | 48,25 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:10:32 | 71,62 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:23:36 | 68,22 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0024 - ALGODAO 1-0 C/AGULHA C/24

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:36:35 | 73,90 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:37:26 | 73,91 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 17:38:58 | 36,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:16:35 | 40,14 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:09:17 | 48,25 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:11:27 | 71,62 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:24:10 | 68,22 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0025 - ALGODAO 2-0 C/AGULHA C/24

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:36:56 | 73,90 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:37:35 | 73,91 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:39:17 | 36,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:18:34 | 40,14 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:09:46 | 48,25 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:12:16 | 71,62 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:24:35 | 68,22 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0026 - ALGODAO 3-0 C/AGULHA C/24

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:37:11 | 73,90 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:37:41 | 73,91 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:39:39 | 36,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:21:25 | 40,14 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:10:21 | 48,25 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:13:00 | 71,62 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:24:56 | 68,22 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0027 - ALGODAO 4-0 C/AGULHA C/24 ENVELOPES

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:37:28 | 73,90 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:37:51 | 73,91 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:40:05 | 36,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:22:12 | 40,14 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:12:06 | 48,25 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:13:42 | 71,62 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fls. | 1888 |
| Ass. | AL |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 23:25:35 | 68,22 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0028 - ALGODAO 5-0 C/AGULHA C/24 ENVELOPES

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:37:44 | 73,90 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:39:42 | 73,91 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:40:41 | 36,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:23:02 | 40,14 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:12:56 | 48,25 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:14:33 | 71,62 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:26:03 | 68,22 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0029 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:38:06 | 18,87 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:39:51 | 18,80 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:41:18 | 9,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:23:41 | 12,64 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:15:13 | 13,21 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:15:30 | 18,29 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:26:55 | 18,40 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0030 - ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M C/12 ROLOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:38:32 | 11,64 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:40:00 | 11,64 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:41:55 | 7,78 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:24:10 | 11,10 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:16:02 | 5,40 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:16:01 | 11,28 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:27:39 | 7,45 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0031 - ALGODAO ORTOPEDICO 12CMX1M C/12 ROLOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:39:03 | 13,89 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:40:26 | 13,75 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

Fls. 1889
Ass. *lh*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 17:42:35 | 4,64 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:25:03 | 10,37 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:16:43 | 6,72 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:16:42 | 13,47 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:28:18 | 8,90 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0032 - ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0M C/12 ROLOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:39:23 | 17,39 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:40:36 | 17,35 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:43:15 | 5,58 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:26:00 | 7,78 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:17:28 | 8,10 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:17:43 | 16,86 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:30:49 | 11,18 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0033 - ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,0M C/ 12 ROLOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:39:43 | 23,14 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:40:49 | 23,27 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:43:53 | 7,78 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:26:31 | 10,37 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:18:08 | 10,79 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:18:24 | 22,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:30:40 | 14,90 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0034 - ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR 250ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:40:04 | 6,76 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:40:58 | 6,70 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:44:13 | 2,34 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:27:04 | 2,75 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:18:55 | 4,02 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:19:10 | 6,56 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

| | |
|------|---------------------|
| Fls. | 1890 |
| Ass. | <i>[Assinatura]</i> |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 23:31:21 | 3,68 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0035 - ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR 500ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:40:23 | 8,71 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:41:49 | 8,54 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:44:46 | 3,10 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:27:42 | 3,46 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:19:50 | 5,02 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:19:46 | 8,45 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:31:33 | 4,60 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0036 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:40:40 | 6,79 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:42:12 | 6,70 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:45:13 | 2,27 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:28:19 | 2,75 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:20:24 | 4,02 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:20:21 | 6,58 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:31:57 | 3,68 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0037 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:40:55 | 8,48 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:43:03 | 8,54 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:45:55 | 3,19 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:29:08 | 3,46 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:21:20 | 5,04 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:21:41 | 8,22 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:32:20 | 4,60 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0038 - APARELHO DE GLICEMIA ON CALL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:41:18 | 73,24 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:43:20 | 75,20 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fls. | 1891 |
| Ass. | AL |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 17:46:22 | 43,20 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:30:07 | 56,00 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:22:03 | 75,04 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:22:17 | 70,97 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:32:51 | 124,20 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0039 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO ADULTO BIC

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:42:02 | 170,36 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:43:29 | 173,20 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:47:01 | 84,40 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:30:42 | 71,84 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:22:48 | 84,16 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:23:13 | 165,10 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:33:29 | 108,05 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0040 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO INFANTIL BIC

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:42:38 | 178,92 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:43:39 | 177,74 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:47:49 | 86,40 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:51:19 | 71,84 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:23:26 | 142,85 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:23:58 | 173,39 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:33:52 | 108,05 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0041 - APARELHO DE PRESSÃO NEO-NATAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:43:00 | 178,92 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:43:46 | 177,74 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:48:26 | 86,40 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 11:55:53 | 95,84 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:30:41 | 130,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:24:45 | 173,39 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fls. | 1892 |
| Ass. | lh |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 23:34:30 | 181,59 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0042 - ATADURA DE ALGODAO 12CMX3M

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:43:20 | 5,98 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:43:56 | 5,93 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:48:52 | 6,05 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:01:37 | 6,72 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:24:37 | 6,72 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:25:27 | 5,80 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:34:51 | 8,90 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0043 - ATADURA DE ALGODAO 15CMX3M

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:43:44 | 7,40 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:44:07 | 7,15 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:49:15 | 7,38 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:02:22 | 8,40 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:25:24 | 8,10 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:26:12 | 7,18 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:35:13 | 11,18 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0044 - ATADURA DE ALGODAO 20CMX3M

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:44:04 | 9,60 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:44:19 | 9,64 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:49:35 | 7,38 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:03:19 | 11,84 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:26:05 | 10,79 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:29:40 | 9,31 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:35:38 | 14,90 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0045 - ATADURA DE CREPOM 12CMX3,0M 9 FIOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:44:28 | 5,80 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:44:27 | 5,93 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

Fls. 1893
Ass. *Ch*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 17:50:01 | 4,70 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:05:34 | 4,56 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:26:49 | 5,78 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:30:08 | 5,63 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:36:05 | 9,11 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0046 - ATADURA DE CREPOM 12CMX3,0M 11 FIOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:44:52 | 8,89 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:44:38 | 9,10 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:50:28 | 6,05 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:07:53 | 6,72 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:27:33 | 6,20 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:30:42 | 8,62 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:36:43 | 8,90 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0047 - ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9 FIOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:45:12 | 7,25 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:46:11 | 7,15 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:50:59 | 5,68 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:13:14 | 5,04 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:28:19 | 6,59 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:31:20 | 7,03 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:37:06 | 9,15 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0048 - ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 11 FIOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:45:39 | 10,97 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:46:21 | 11,00 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:51:38 | 7,38 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:14:09 | 8,40 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:28:56 | 7,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:32:05 | 10,64 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 23:37:32 | 9,20 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0049 - ATADURA DE CREPOM 20CMX3,0M 9 FIOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:46:04 | 9,73 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:46:31 | 9,64 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:52:08 | 4,70 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:14:45 | 11,20 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:29:28 | 7,30 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:32:58 | 9,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:38:01 | 10,76 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0050 - ATADURA DE CREPOM 20CMX3,0M 11 FIOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:46:28 | 14,47 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:46:38 | 14,81 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:52:39 | 5,04 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:15:12 | 11,20 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:29:57 | 7,80 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:33:31 | 14,03 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:40:53 | 14,49 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0051 - ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:46:45 | 85,05 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:46:50 | 84,23 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:53:06 | 27,96 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:16:07 | 36,96 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:31:39 | 43,78 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:34:40 | 82,42 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:41:33 | 48,65 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0052 - ATADURA GESSADA 12CMX3M C/20

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:47:09 | 69,03 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:47:01 | 66,84 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

Fis. 1895
Ass. dh

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 17:53:36 | 31,40 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:17:40 | 45,82 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:32:18 | 51,49 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:35:46 | 66,90 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:42:02 | 65,41 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0053 - ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:47:30 | 81,52 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:47:15 | 81,22 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:54:01 | 34,48 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:18:34 | 58,67 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:32:56 | 65,94 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:36:19 | 79,00 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:42:42 | 71,83 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0054 - ATADURA GESSADA 20CMX4M C/20

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:48:36 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:47:27 | 148,69 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:54:24 | 60,00 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:19:25 | 98,94 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:33:35 | 111,20 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:37:01 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:43:21 | 127,51 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0055 - AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL MANGA CURTA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:48:58 | 21,43 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:47:39 | 21,30 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:54:49 | 12,84 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:20:09 | 13,60 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:34:27 | 12,81 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:38:16 | 20,77 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |



| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 23:45:45 | 2,39 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0056 - AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL MANGA LONGA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:49:48 | 24,29 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:47:49 | 24,21 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:55:23 | 10,79 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:20:59 | 13,60 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:35:12 | 24,91 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:39:14 | 23,54 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:45:34 | 3,08 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0057 - BOLSA P/ COLOSTOMIA 64MM OPACA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:50:24 | 33,95 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:47:54 | 33,84 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:56:10 | 16,44 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:22:08 | 24,00 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:36:01 | 28,88 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:39:46 | 32,90 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:46:10 | 0,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0058 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM C/50 UNIDADES

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:50:46 | 92,80 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:48:00 | 91,54 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:56:35 | 42,00 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:22:53 | 49,60 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:37:17 | 53,96 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:40:36 | 89,93 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:48:34 | 87,40 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0059 - CANULA GUEDEL N.O-UNIDADE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:51:13 | 6,89 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:48:06 | 6,94 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fis. | 1897 |
| Ass. | lh |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 17:57:10 | 2,44 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:41:18 | 2,74 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:38:18 | 2,59 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:41:12 | 6,68 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:49:10 | 10,76 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0060 - CANULA GUEDEL N.1-UNIDADE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:51:28 | 6,89 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:48:12 | 6,94 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:57:37 | 2,44 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:42:18 | 2,74 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:38:51 | 2,59 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:41:40 | 6,68 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:49:36 | 10,76 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0061 - CANULA GUEDEL N.2-UNIDADE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:51:42 | 6,89 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:48:20 | 6,94 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:58:13 | 2,44 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:43:12 | 2,24 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:39:23 | 2,59 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:42:10 | 6,68 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:49:53 | 10,76 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0062 - CANULA GUEDEL N.3-UNIDADE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:51:55 | 6,89 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:48:27 | 6,94 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:58:35 | 2,44 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:44:33 | 2,24 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:39:55 | 2,59 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:42:35 | 6,68 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

Fls. 1898
Ass. *lu*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 23:50:08 | 10,76 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0063 - CANULA GUEDEL N.4-UNIDADE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:52:11 | 6,89 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:48:34 | 6,94 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:58:55 | 2,44 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:45:50 | 2,24 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:40:31 | 2,59 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:43:07 | 6,68 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:50:30 | 10,76 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0064 - CANULA GUEDEL N.5-UNIDADE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:52:27 | 6,89 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:48:40 | 6,94 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:59:10 | 2,44 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:48:07 | 2,24 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:42:14 | 2,59 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:43:37 | 6,68 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:50:48 | 10,76 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0065 - CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 14

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:54:01 | 1,16 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:48:47 | 1,16 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 17:59:38 | 0,59 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:49:55 | 0,86 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:42:52 | 1,02 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:45:25 | 1,13 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:52:16 | 1,61 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0066 - CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 16

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:55:24 | 1,52 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:48:53 | 1,49 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

Fls. 1899
Ass. *lu*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 18:00:23 | 0,56 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:50:30 | 0,86 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:43:25 | 1,02 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:46:13 | 1,48 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:52:10 | 1,38 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0067 - CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 18

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:55:44 | 1,52 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:48:59 | 1,49 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:00:47 | 0,56 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:51:11 | 0,70 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:43:57 | 1,02 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:47:48 | 1,48 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:52:39 | 1,40 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0068 - CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº20

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:56:05 | 1,11 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:49:07 | 1,11 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:03:55 | 0,56 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:52:53 | 0,70 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:44:55 | 1,02 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:48:24 | 1,08 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:53:00 | 1,36 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |


0069 - CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº22

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:56:22 | 1,11 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:49:12 | 1,11 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:04:21 | 0,55 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:53:52 | 0,70 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:45:43 | 1,02 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:49:14 | 1,08 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

| Data | Valor | CNPJ |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 16/03/2020 - 23:54:23 | 1,38 (proposta) | 10.436.813/0001-82 |

Situação

Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03



0070 - CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº24

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:56:38 | 1,16 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:49:20 | 1,16 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:04:46 | 0,59 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:54:21 | 0,75 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:46:28 | 1,15 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:49:49 | 1,13 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:54:56 | 1,50 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0071 - CATETER P/OXIGENIO NASAL ÓCULOS INFANTIL


| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:56:59 | 4,32 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:49:26 | 4,16 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:05:11 | 0,97 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:55:27 | 1,10 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:47:06 | 1,94 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:51:27 | 4,19 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:55:26 | 1,50 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0072 - CATETER TIPO OCULOS ADULTO C/10

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:58:35 | 1,89 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:49:31 | 1,88 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:05:40 | 0,97 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:55:59 | 1,10 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:47:48 | 2,59 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:52:15 | 1,84 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:55:47 | 1,50 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0073 - CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 13:59:00 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:49:36 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |



| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 18:06:05 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:57:40 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:48:42 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:52:47 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:56:21 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0074 - CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA


| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:59:14 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:49:41 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:06:27 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:58:15 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:49:12 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:53:23 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:56:52 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0075 - CATGUT CROMADO 2 C/AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:59:28 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:49:46 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:03:22 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:58:51 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:49:46 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:54:10 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:57:29 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0076 - CATGUT CROMADO 3 C/AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 13:59:42 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:49:52 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:03:02 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 12:59:39 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:50:28 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:54:45 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |



| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 23:58:03 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0077 - CATGUT CROMADO 4 C/ AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:00:05 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:49:58 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:02:27 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:01:12 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:51:13 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:55:49 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:58:29 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0078 - CATGUT CROMADO 5 C/ AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:00:22 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:50:04 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:02:03 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:02:02 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:51:45 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:56:23 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:58:54 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0079 - CATGUT SIMPLES 0 C/ AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:00:37 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:50:24 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 13/03/2020 - 18:01:43 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:02:29 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:52:10 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:57:05 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:59:14 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0080 - CATGUT SIMPLES 1 C/ AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 14:00:52 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:50:31 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

| | |
|------|----------|
| Fis. | 1903 |
| Ass. | <i>u</i> |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 13/03/2020 - 18:01:24 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:02:57 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:52:44 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 22:57:39 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 16/03/2020 - 23:59:33 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0001 - CATGUT SIMPLES 2 C/ AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:01:32 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:51:01 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:06:26 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:15:47 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:55:30 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:07:00 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:58:46 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:33:03 | 74,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0002 - CATGUT SIMPLES 3 C/ AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:02:03 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:51:07 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:06:34 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:17:09 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:56:10 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:07:51 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:58:49 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:33:14 | 74,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0003 - CATGUT SIMPLES 4 C/ AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:02:17 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:51:12 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:06:42 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |

| | |
|------|-----------|
| Fis. | 1904 |
| Ass. | <i>lh</i> |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 13:18:53 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:57:38 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:09:01 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:59:48 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:33:26 | 74,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0004 - CATGUT SIMPLES 5 C/ AGULHA

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:02:37 | 151,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:51:18 | 148,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:06:53 | 75,60 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:19:56 | 95,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 21:58:21 | 112,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:10:05 | 146,43 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:59:54 | 161,87 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:33:56 | 74,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0005 - CLOREXEDINA ALCOOLICA 0,5%

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:03:10 | 42,40 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 16/03/2020 - 08:07:07 | 11,52 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:20:30 | 11,20 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 17:37:26 | 20,92 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 21:59:28 | 22,75 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:11:12 | 41,09 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:01:53 | 16,84 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0006 - CLOREXEDINA DEGERMANTE 2%

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:04:04 | 23,08 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 16/03/2020 - 08:07:17 | 9,00 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:21:39 | 7,84 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 17:37:52 | 10,60 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fls. | 1905 |
| Ass. | bl |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 22:00:11 | 20,95 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:12:36 | 22,37 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:02:17 | 23,00 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0007 - COBERTOR DE OBITO TAMANHA GRANDE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:04:33 | 29,23 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:51:40 | 29,22 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:07:30 | 19,20 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:28:17 | 22,40 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:00:54 | 28,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:14:08 | 28,33 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:02:51 | 32,20 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:34:19 | 19,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0008 - COBERTOR DE OBITO TAMANHO MÉDIO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:04:53 | 40,14 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:51:46 | 39,48 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:07:41 | 19,20 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:29:07 | 22,40 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:01:37 | 15,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:15:07 | 38,90 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:03:29 | 22,54 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0009 - COBERTOR DE OBITO TAMANHO PEQUENO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:05:09 | 40,14 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:51:53 | 39,48 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:07:46 | 19,20 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:30:11 | 22,40 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:02:15 | 12,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:15:49 | 38,90 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:03:59 | 18,56 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0010 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13,0 LITROS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:05:54 | 6,96 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:51:59 | 7,05 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:07:59 | 3,83 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:31:01 | 3,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:05:24 | 6,25 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:17:01 | 6,75 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:04:25 | 7,18 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0011 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20,0 LITROS


| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 20/03/2020 - 14:06:13 | 9,86 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:52:29 | 9,87 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:08:51 | 5,04 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:31:44 | 5,66 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:05:57 | 8,02 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:18:00 | 9,56 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:04:52 | 9,27 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0012 - COLETOR DE URINA C/BARBANTE 2000ML ADULTO

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:06:39 | 1,00 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:52:36 | 0,97 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:09:15 | 0,40 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:33:43 | 3,52 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:06:34 | 0,56 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:19:24 | 0,97 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:05:25 | 0,75 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:34:53 | 0,39 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0013 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200 ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 14:07:16 | 7,03 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:52:44 | 7,15 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |



| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 08:12:30 | 3,70 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:34:22 | 3,52 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:07:18 | 4,59 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:20:37 | 6,82 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:05:59 | 4,88 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:35:10 | 3,20 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0014 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:07:45 | 5,19 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:52:51 | 5,06 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:12:17 | 3,00 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:37:11 | 3,46 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:07:50 | 4,84 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:21:17 | 5,03 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:06:30 | 5,45 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:35:24 | 2,90 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0015 - COLETOR UNIVERSAL BRANCO (FEZE/URINA) POTE 80 ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:08:24 | 0,70 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 13/03/2020 - 12:52:56 | 0,69 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:12:04 | 0,32 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:37:56 | 0,37 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:08:39 | 0,61 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:22:17 | 0,68 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:07:06 | 1,20 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:35:48 | 0,31 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0016 - COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7,5 C/500

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 14:08:40 | 13,65 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:53:04 | 13,87 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

1328
 Ass. *Ar*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 08:11:54 | 6,78 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:38:40 | 10,08 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:09:21 | 9,36 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:22:56 | 13,23 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:07:39 | 12,97 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:36:02 | 6,70 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0017 - COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5X7,5 C/500

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:08:56 | 20,51 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 17/03/2020 - 12:53:10 | 20,10 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:11:36 | 7,40 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:39:25 | 10,40 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:09:56 | 12,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:24:09 | 19,88 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:08:07 | 14,19 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:36:46 | 7,20 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0018 - COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 C/500

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:09:15 | 26,96 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 17/03/2020 - 12:53:17 | 27,03 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:11:15 | 8,82 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:40:11 | 11,20 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:10:32 | 12,69 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:25:10 | 26,13 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:08:41 | 17,11 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:37:01 | 8,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0019 - COMPRESSA DE GAZE EM ROLO 91CMX91M 9 FIOS (TIPO QUEIJO)

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 14:09:33 | 58,71 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 17/03/2020 - 12:53:25 | 57,96 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |

| | |
|------|------|
| Fls. | 1909 |
| Ass. | wh |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 08:11:00 | 27,36 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:40:53 | 24,00 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:11:29 | 20,30 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:26:01 | 56,90 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:09:08 | 25,92 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:37:14 | 18,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0020 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COM 10 UNIDADES

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:09:48 | 1,33 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:53:34 | 1,30 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:10:49 | 0,46 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:42:51 | 0,54 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:13:39 | 0,72 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:26:36 | 1,29 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:09:38 | 0,85 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0021 - DEGERMENTE ENZIMATICO 1000ML 3 ENZIMAS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:10:05 | 68,34 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:53:41 | 67,87 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:26:49 | 24,00 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:43:31 | 41,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:14:31 | 30,01 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:27:18 | 66,23 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:10:07 | 94,02 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:37:38 | 23,50 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0022 - DEGERMENTE ENZIMÁTICO 1000ML 4 ENZIMAS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:10:25 | 115,17 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:53:48 | 116,33 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:27:03 | 30,00 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |

Fls. 1910
Ass. *Ch*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 13:45:46 | 14,40 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:15:25 | 38,60 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:28:15 | 111,61 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:10:41 | 73,60 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:37:50 | 22,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0023 - DEGERMENTE ENZIMÁTICO 1000ML 5 ENZIMAS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:10:43 | 136,63 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:53:58 | 135,72 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:27:26 | 81,36 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:46:27 | 111,92 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:16:02 | 40,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:29:07 | 132,41 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:11:09 | 345,00 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0024 - DESINCROSTANTE EM PÓ 1KG

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:11:05 | 76,77 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:54:04 | 76,00 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:27:48 | 100,68 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:47:13 | 102,45 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:16:40 | 84,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:31:34 | 74,40 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:11:41 | 62,15 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:38:09 | 61,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0025 - DESINCROSTANTE LIQUIDO 1000ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:11:22 | 90,80 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:54:09 | 90,22 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:28:09 | 5,62 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:47:51 | 14,72 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |

| | |
|------|-----------|
| Fls. | 1911 |
| Ass. | <i>bl</i> |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| 16/03/2020 - 22:17:13 | 82,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:32:04 | 88,00 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:12:03 | 69,00 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0026 - DISPOSITIVO CONEX DUAS VIAS (MULTIVIA)

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:11:44 | 1,37 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:54:25 | 1,34 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:28:32 | 0,72 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:48:41 | 0,86 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:17:48 | 0,94 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 17/03/2020 - 23:32:32 | 1,33 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:12:35 | 1,36 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:38:31 | 0,70 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0027 - DISPOSITIVO URINARIO N.5 CABO/EXT.C/1UND

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:12:00 | 4,91 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:54:30 | 4,85 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:28:49 | 2,88 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:49:47 | 8,00 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:24:01 | 4,20 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 17/03/2020 - 23:33:08 | 4,76 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:13:13 | 1,50 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:38:59 | 1,49 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0028 - DISPOSITIVO URINARIO N.5 S/EXT.C/4UND.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:12:20 | 8,10 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:54:35 | 8,21 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:29:05 | 2,88 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:50:19 | 9,15 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:24:24 | 7,45 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:33:43 | 7,85 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |

Fls. 1912
Ass. *lh*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 17/03/2020 - 00:13:37 | 3,29 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0029 - DRENO DE PENROSE 2 SEM GAZE COM 12 UND

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:12:39 | 16,99 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:54:39 | 17,39 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:29:23 | 18,55 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:50:57 | 10,18 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:25:00 | 12,70 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:35:08 | 16,47 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:14:18 | 22,26 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:39:39 | 10,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0030 - DRENO DE PENROSE 3 SEM GAZE COM 12 UND

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:13:04 | 24,05 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:54:45 | 23,58 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:30:08 | 25,19 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:51:46 | 15,17 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:25:38 | 12,90 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:35:43 | 23,31 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:14:53 | 22,26 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0031 - DRENO SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:13:23 | 58,63 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:54:53 | 57,67 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:30:29 | 8,28 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:52:17 | 11,20 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:26:06 | 46,80 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:36:49 | 56,82 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:15:20 | 105,11 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0032 - DRENO TORAX Nº 12

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|

| | |
|------|---------------------|
| Fis. | 1913 |
| Ass. | <i>[assinatura]</i> |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:13:38 | 9,71 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:54:59 | 9,87 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:38:35 | 8,28 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:53:10 | 7,89 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:26:31 | 8,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:37:17 | 9,41 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:15:49 | 18,52 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:39:40 | 7,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0033 - DRENO TORAX N°14

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:13:57 | 9,71 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:55:04 | 9,87 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:38:56 | 8,28 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:53:44 | 7,89 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:26:54 | 10,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:38:22 | 9,41 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:16:18 | 18,52 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:39:43 | 7,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0034 - DRENO TORAX N°16

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:14:14 | 9,71 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:55:10 | 9,87 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:39:07 | 8,28 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:54:14 | 7,89 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:27:26 | 11,50 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:38:48 | 9,41 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:16:49 | 18,52 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:39:50 | 7,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0035 - DRENO TORAX N°20

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| 21/02/2020 - 14:14:27 | 9,71 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

| | |
|------|------|
| Fls. | 1914 |
| Ass. | U |

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 12/03/2020 - 12:55:16 | 9,87 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:39:20 | 8,28 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:54:55 | 7,89 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:27:48 | 10,38 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:40:28 | 9,41 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:17:20 | 18,52 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:39:56 | 7,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0036 - DRENO TORAX N°24

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:14:42 | 9,71 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:55:22 | 9,87 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:39:37 | 4,04 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:55:42 | 7,89 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:28:17 | 11,20 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:41:02 | 9,41 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:17:41 | 18,52 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |

0037 - DRENO TORAX N°36

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:14:57 | 9,71 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:55:31 | 9,87 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:40:17 | 6,28 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:56:16 | 7,89 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:28:44 | 12,00 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:41:28 | 9,41 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:18:09 | 18,52 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:40:15 | 6,25 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0038 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:15:22 | 1,76 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 16/03/2020 - 08:40:43 | 1,06 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |

Fls. 1915
Ass. *Ch*

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 16/03/2020 - 13:57:22 | 0,90 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 17:41:44 | 0,88 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:18:35 | 1,22 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:42:09 | 1,71 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:18:33 | 1,50 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:40:30 | 0,80 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0039 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:15:35 | 2,83 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 16/03/2020 - 08:41:00 | 1,44 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:57:55 | 1,12 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 17:42:09 | 1,25 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 22:19:23 | 1,63 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:43:25 | 2,75 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:20:18 | 2,13 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:40:41 | 1,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0040 - EQUIPO P/ SANGUE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 21/02/2020 - 14:15:53 | 7,36 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 12/03/2020 - 12:55:55 | 7,38 (proposta) | 06.881.482/0001-12 | Válido |
| 16/03/2020 - 08:41:24 | 4,20 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |
| 16/03/2020 - 13:58:32 | 3,12 (proposta) | 10.645.510/0001-70 | Cancelado - Fornecedor não apresentou Contrato e Notas Fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica; Fornecedor apresentou declarações sem assinatura e sem identificação do proponente. 20/03/2020 12:33:18 |
| 16/03/2020 - 22:20:04 | 4,90 (proposta) | 17.149.510/0001-28 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 25/03/2020 18:05:36 |
| 16/03/2020 - 23:44:22 | 7,14 (proposta) | 05.577.401/0001-22 | Válido |
| 17/03/2020 - 00:20:09 | 10,03 (proposta) | 10.436.813/0001-82 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 31/03/2020 09:17:03 |
| 17/03/2020 - 10:40:53 | 3,00 | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |

0041 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO C/FILTRO E TUBO FOTO PROTETOR EG

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 11/02/2020 - 14:16:26 | 102,81 (proposta) | 05.348.580/0001-26 | Cancelado - Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:02:25 |
| 6/03/2020 - 08:41:55 | 61,08 (proposta) | 04.564.165/0001-47 | Cancelado - Contrato e Notas Fiscais apresentadas são de processos licitatórios divergentes; Fornecedor não entregou documentação de habilitação no prazo estipulado em edital, após ser declarado vencedor. 20/03/2020 12:22:07 |