

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Registro de Preços Eletrônico - 018/2023

Resultado da Homologação

0001 - Monitoramento de obras (SISMOB); sistema integração de gerenciamento de ações da FUNASA (SIGA FUNASA); fiscalização de obras no município; elaboração de medições e elaboração de projetos básicos para a Secretaria Municipal de Saúde - N/C - Valor Referência: 11.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F R DO AMARAL FILHO EIRELI	N/C	12 Mês	7.850,00	94.200,00	Homologado em 06/06/2023 11:25:39 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

0002 - SEMED - Monitoramento de obras no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC); Fiscalização de obras no Município; Elaboração de Medições e elaboração de projetos básicos da Secretaria Municipal de Educação - N/C - Valor Referência: 11.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F R DO AMARAL FILHO EIRELI	N/C	12 Mês	7.850,00	94.200,00	Homologado em 06/06/2023 11:25:39 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

0003 - SEMOBI - Monitoramento de obras no Portal de Convênio (SINCONV); cadastro de proposta junto aos órgãos de convênio do município; fiscalização de obras no município; elaboração de medições e elaboração de projetos básicos para a Secretaria Municipal de Obras - N/C - Valor Referência: 11.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EXECUTIVA CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	N/C	12 Mês	8.000,00	96.000,00	Homologado em 06/06/2023 11:25:39 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Autoridade Competente

