



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

OFÍCIO N° 212/2023

São Mateus do Maranhão/MA, 31 de Outubro de 2023.

Ao

Ilmo. Senhor.

Sergio Ricardo Viana Bastos

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA.

Assunto: Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços N° 202211798/2022, referente à Concorrência N° 004/2022.

Prezado Senhor,

Por conta da singularidade exposta no Ofício n° 069/2023 – SEMPGE recebido deste órgão, **AUTORIZO** para que seja liberada a **Ata de Registros de Preços N° 202211798/2022** de acordo com as quantidades em anexo, provenientes da **Concorrência N° 004/2022**, que teve como objeto o Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e manutenção de pavimentação em bloco intertravado, drenagem e sinalização nas ruas da sede no município de São Mateus do Maranhão – Maranhão.

ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	Data / referência = 04/2022 (SINAPI / SBC /ORSE) - DESONERADO			VALOR ADOTADO		PESO (%)
							COM BDI		
				Ref.	CÓDIGO	valor	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.172,06	0,11%	
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3	Próprio	22	268,96	349,02	1.047,06	0,05%
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.500,00	SINAPI	99064	0,35	0,45	1.125,00	0,06%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							57.781,89	2,84%
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3	Próprio	31	14.842,13	19.260,63	57.781,89	2,84%
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							1.399.253,01	68,76%
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	14.224,50	SINAPI	92394	52,01	67,49	960.011,51	47,18%
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.500,00	SINAPI	94994	87,16	113,1	282.750,00	13,90%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

3.3	PISOS-REPOSICAO BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO 8cm C/REJUNT.	M2	1.850,00	SBC	23194	65,19	84,59	156.491,50	7,69%
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM							507.297,44	24,93%
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL							498.683,59	24,51%
4.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5.000,00	SINAPI	94273	41,97	54,46	272.299,99	13,38%
4.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5.000,00	SINAPI	94287	29,32	38,04	190.200,00	9,35%
4.1.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	230	SINAPI	94293	121,23	157,32	36.183,60	1,78%
4.2	DRENAGEM PROFUNDA							8.613,85	0,42%
4.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	8	SINAPI	92219	147,07	190,85	1.526,80	0,08%
4.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15	SINAPI	92221	263,92	342,48	5.137,20	0,25%
4.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	3	SINAPI	92226	500,85	649,95	1.949,85	0,10%
5.0	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIARIA							58.082,77	2,85%
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							47.680,29	2,34%
5.1.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=1,00M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50	UNID	21	ORSE	2553	731,7	949,52	19.939,92	0,98%
5.1.2	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DNER DIAM. = 1,00M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50	UNID	21	ORSE	2551	952,08	1.235,51	25.945,71	1,28%
5.1.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	21	SINAPI	13521	65,86	85,46	1.794,66	0,09%
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							10.402,49	0,51%
5.2.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	250	SINAPI	72947	12,8	16,61	4.152,49	0,20%
5.2.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M2	5.000,00	SINAPI	102498	0,97	1,25	6.250,00	0,31%
6.0	SERVIÇOS FINAIS							10.299,99	0,51%
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5.000,00	Próprio	38	1,59	2,06	10.299,99	0,51%
VALOR TOTAL SEM BDI (RS) = ... 1.568.124,97									
VALOR TOTAL DO BDI (RS) = 466.762,20									



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

VALOR TOTAL COM BDI (R\$) = . . . 2.034.887,17	100,00%
Área total pavimentada (m2) = 15.000,00	
Extensão total pavimentada (m) = 2.500,00	
Custo Unitário por metro quadrado (R\$/m2) = . . . R\$ 135,66	
Custo Unitário por quilômetro (R\$/m) = . . . R\$ 813,95	

VALOR GERAL DA ADESÃO: R\$ 2.034.887,17(Dois milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos).

Atenciosamente,

THIAGO REZENDE ARAGÃO
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico
Órgão Gerenciador