



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.480.650/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/2014
NOME EMPRESARIAL HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HIGILAR CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICO - HCCS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.91-6-00 - Obras de fundações 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOM PEDRO II	NÚMERO 317	COMPLEMENTO SALA 4
CEP 64.290-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ALTOS
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO HIGILARCONSTRUTORA@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (86) 9835-3569
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/06/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/06/2025** às **09:44:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.480.650/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/2014
NOME EMPRESARIAL HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOM PEDRO II	NÚMERO 317	COMPLEMENTO SALA 4
CEP 64.290-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ALTOS
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO HIGILARCONSTRUTORA@YAHOO.COM.BR	
TELEFONE (86) 9835-3569		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/06/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/06/2025** às **09:44:02** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA

LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA, brasileira, solteira, empresária, natural de Esperantina Estado do Piauí, nascida em 25/01/1980, portadora da RG nº 1.928.001 SSP PI e CPF 643.348.993-15, residente e domiciliada na Quadra Bela Vista nº 3601, bairro Bela Vista, CEP 64030-100, na cidade de Teresina Estado do Piauí e **CAIO HENRIQUE MONTE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Teresina Estado do Piauí, nascido em 04/07/1999, portador da RG nº 3.654.875 SSP PI e CPF 077.368.023-35, residente e domiciliado na Rua Estudante Francisco Cassiano de Brito nº 3270, bairro Tres Andares, CEP 64016-752, na cidade de Teresina Estado do Piauí, únicos sócios da sociedade empresária **HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Quintino Bocaiuva nº 958, Centro, CEP 64340-000 na cidade de Castelo do Piauí, registrado sob o NIRE 22200407102, CNPJ nº 20.480.650/0001-99 em 20/06/2014, resolvem de comum acordo alterar seu ATO CONSTITUTIVO conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O endereço da sede será na Rua Dom Pedro II nº 317, Sala 4, bairro Centro , CEP 64290-000 na cidade de Altos Estado do Piauí.

CLÁUSULA SEGUNDA

Retira-se da sociedade o sócio Sr. **CAIO HENRIQUE MONTE CARVALHO**, cede e transfere a sócia **LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA**, 200.000(duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um) cada uma, correspondente a R\$ 200.000,00(duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, pelo que a sociedade e o quotista trocam plena, geral rasa e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social será de R\$ 1.000.000,00(um milhão de reais) representado por 1.000.000 de quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um real) totalmente integralizado em moeda corrente do País pela sócia e fica assim distribuído:

Sócia	%	Quotas	Valor R\$
Luciana Carvalho Silva Miranda	100%	1.000.000	1.000.000,00
Total	100%	1.000.000	1.000.000,00

A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade passará a ter como razão social o nome empresarial **HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA** e nome de fantasia **HIGILAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO – HCCS**

CLÁUSULA SEGUNDA

O endereço da sede será na Rua Dom Pedro II nº 317, bairro Centro , CEP 64290-000 na cidade de Altos Estado do Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA

Atividade Principal

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias

4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas praças e calçadas

4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias

4391-6/00 – Obras de fundações

8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4723-1/00 – Comércio varejista de vidros

8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios

3811-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos

4744-0/03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos

4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico

4744-0/99 – Comércio varejista de matérias de construção em geral

4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

7810-8/00 – Seleção e agenciamento de mão-de-obra

4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral

- 1813-0/01 – Impressão de material para uso publicitário
- 2512-8/00 – Fabricação de esquadrias de metal
- 3299-0/04 – Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4772-5/00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789-0/07 – Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 9609-2/99 – Outras atividades de serviços pessoais não especificados anteriormente
- 4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
- 4781-400 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 10/06/2014 e seu prazo de duração da sociedade empresarial é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

O capital social é de R\$ 1.000.000,00(um milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá a sócia **LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor da empresária ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a empresária deliberará sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro de TERESINA, para os procedimentos judiciais referentes e este Instrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E por achar-se em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato assinando-o abaixo em via única destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina – PI 20 de Outubro de 2022

LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA

Sócio Administrador

CAIO HENRIQUE MONTE CARVALHO

Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07736802335	
64334899315	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

20.480.650/0001-99

NOME EMPRESARIAL:

HIGILAR CONSTRUCOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/06/2025** às **09:44** (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 20.480.650/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:05:10 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2025.

Código de controle da certidão: **921D.A6FD.A4D5.984C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.480.650/0001-99

Certidão nº: 13517144/2025

Expedição: 07/03/2025, às 10:03:29

Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIGILAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.480.650/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311533740

CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99

Nome/Razão Social: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 10:57:21
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 6FB09FDC-0B25-48CB-91E2-50729C17080D



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211533720

CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99

Nome/Razão Social: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 10:56:54
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: B2816456-1582-456D-B961-68D049A64AD9



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 643.348.993-15

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/06/2025, às 11:15:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2° da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: H8CC34SUJU

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 20.480.650/0001-99

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/06/2025, às 11:14:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: VYQAESDBTF

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000161/2025

Emissão: 29/04/2025

Validade: 28/07/2025

HIGILAR CONSTRUTCOES LTDA

CGA: 000.006.693/001-14

CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99

CNAE: 4120-4/00

RUA DOM PEDRO II,317

CENTRO

64.290-000 - ALTOS - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.480.650/0001-99
Razão Social: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME
Endereço: R DOM PEDRO II 317 SALA 04 / CENTRO / ALTOS / PI / 64290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2025 a 15/08/2025

Certificação Número: 2025071721002178726877

Informação obtida em 30/07/2025 13:10:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.480.650/0001-99

Razão social: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome fantasia: HIGILAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS HCCS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/07/2025	17/07/2025 a 15/08/2025	2025071721002178726877
28/06/2025	28/06/2025 a 27/07/2025	2025062804112178726864
09/06/2025	09/06/2025 a 08/07/2025	2025060905042178726871
21/05/2025	21/05/2025 a 19/06/2025	2025052104382178726836
02/05/2025	02/05/2025 a 31/05/2025	2025050221422178726805
13/04/2025	13/04/2025 a 12/05/2025	2025041304492178726816
25/03/2025	25/03/2025 a 23/04/2025	2025032520272178726865
06/03/2025	06/03/2025 a 04/04/2025	2025030605432178726865
15/02/2025	15/02/2025 a 16/03/2025	2025021502152178726888
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012604172178726829
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010705242178726894
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121905122178726845
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113005042178726879
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111105592178726816
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102401402178726806
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100422132178726824
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091504152178726817
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082706142178726860
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080809002178726826
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072003272178726848
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070107492178726888
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061206472178726807
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052421052178726840
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050503145533173117
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041605180206839736
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032820472733321529
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030903161415965067
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021906141185619327
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013107185804349604
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011220291711542935

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122403101865314507
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120520384592343564
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111608260467137607
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102802531718519859
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100921114543556242
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092006211238669714
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090109141256653654
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081302510236323107

Resultado da consulta em 30/07/2025 13:10:17

[Voltar](#)



FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.542.994-0
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Agencia Regional: AGEAT TERESINA
Situação Cadastral: ATIVO
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:**NÃO **Exportador:** NÃO

CNPJ: 20.480.650/0001-99
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 09/02/2024
Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
Nome Fantasia: HIGILAR CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICO - HCCS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA DOM PEDRO II **Número:** 317
Complemento: SALA 4 **Referência:**
Bairro: CENTRO **Município:** ALTOS **UF:** PI
Telefone: 86 32213422 **FAX:** **CEP:** 64290000 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: invest.contabil20@gmail.com **Telefone DIEF:** 86 32213422

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA DOM PEDRO II **Número:** 317
Complemento: SALA 4 **Referência:**
Bairro: CENTRO **Município:** ALTOS **UF:** PI
Telefone: 86 98353569 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: EPP **Regime Recolhimento:** SIMPLES NACIONAL **Início Atív.:** 18/07/2014
Junta Comercial: 22200040710 **Data da Constituição:** 20/06/2014 **Tipo Utilização:** LOJA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 1000000 **Área Utilizada (m2):** 0
CAE Principal:
CAE Secundária:

Atív. Principal(CNAE): 4120400 - Construção de edifícios

Atív. Secundárias(CNAE):

4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4313400	Obras de terraplenagem
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4391600	Obras de fundações
4399105	Perfuração e construção de poços de água
4712100	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4742300	Comércio varejista de material elétrico

4743100	Comércio varejista de vidros
4744003	Comércio varejista de materiais hidráulicos
9609299	Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7810800	Seleção e agenciamento de mão de obra
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios
1813001	Impressão de material para uso publicitário
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
2330302	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2512800	Fabricação de esquadrias de metal
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3299004	Fabricação de painéis e letreiros luminosos
3811400	Coleta de resíduos não perigosos
4211101	Construção de rodovias e ferrovias

DADOS DO CONTADOR

Nome: ROSANA DE OLIVEIRA LOPES COSTA **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 52055604368 **CRC:** 007524

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA	FÍSICA	643.348.993-15	SÓCIO	100%
ADMINISTRADOR	LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA	FÍSICA	643.348.993-15	ADMINISTRADOR	-
OR					



Autenticidade

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALIDADE: 31/12/2025



Abrir Cartão

NOME: HIGILAR CONSTRUTCOES LTDA

CGA: 000.006.693/001-14

CNPJ/CPF: 20480650000199

INÍCIO ATIVIDADE: 11/01/2024

FANTASIA: HIGILAR CONSTRUÇOES COMERCIO E SERV

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II
CENTRO

Nº:317

CNAE-FISCAL: 4120-4/00 Construção de edifícios

DEMAIS CNAEs:

- 1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário
- 2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal
- 3299-0/04 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos
- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4743-1/00 Comércio varejista de vidros
- 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- 7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HIGLAR CONTRUÇÕES LTDA.**, firma estabelecida na Rua Dom Pedro II, 317, sala 04, Bairro Centro, Altos - PI, inscrita sob o CNPJ: 20.480.650/0001-99, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE-PI**, (através da Secretaria Municipal de Saúde) com administração na Avenida Martins Ribeiro, 1179 – Anexo Sala A, Centro CEP: 64.224-000, Ilha Grande-PI, inscrita sob o CNPJ: 12.889.395/0001-04, a inteiro contendo os serviços referente à: **A EXECUÇÃO DE 02(DOIS) POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIARIA, NO BAIRRO CENTRO E NO BAIRRO LABINO NO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE - PI**, conforme, **CONTRATO N°01.0311/2022 e ART N° 1920220078441**, de responsabilidade do Engenheiro civil Sr. Miguel Ângelo Costa Lago Júnior, Registro Nacional: 1914062469, obedecendo rigorosamente às normas e especificações estabelecidas pela administração, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Sendo assim, consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo de obra. Informamos que os serviços foram iniciados em 03 de novembro de 2022. E concluídos em 31 de outubro de 2023, conforme discriminação abaixo:

Descrição	Un	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	2
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	12
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	65,4
FUNDAÇÕES		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m ³	6,86
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ²	9,8
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	10,84
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	10,78
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	3,24
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m ³	3,24





MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHÁPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	18,48
ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	3,24
ESTRUTURA		
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	1,26
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m ³	1,26
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHÁPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	47,04
ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,26
PAREDES E PAINÉIS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m ²	137,88
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	275,76
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	92,4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	183,36
PISOS		
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	125,72
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	m ²	125,72






PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	640,72
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ²	439,26
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m ²	54,6
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	175,82
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	m ²	175,82
REVESTIMENTO E PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	20,16
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	20,16
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	20,16
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m ²	37,8
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	92,4
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMASOS	m ²	12,72
ESQUADRIAS		
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	3
GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m ²	8,79
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m ²	1,68
COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	94,67
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	94,67





CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,93
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	5
LUMINÁRIA 3 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ SANITARIAS		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1





PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
SERVIÇOS FINAIS		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	12,11
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,2
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	m ²	125,72
BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m ²	0,4
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	6
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	4
CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	80,10
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	m ²	1,6
PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3
TOTEM DE ACM METALON- LETRAS EM ACRILICO S/ ILUMINAÇÃO- 2,10X0,50	UND	4

Ilha Grande – PI, 31 de Outubro de 2023.


Marina de Oliveira Brito
Prefeita Municipal


Pedro Raimundo Firme Filho
Secretário Municipal da Saúde


Bruno Pádua Napoleão da Rêgo
Engenheiro Civil
CREA 3528-D/PI





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
CNPJ: 06.553.903/0001-86

Batalha, 15 de setembro de 2023.

ATESTADO

Atestamos e confirmamos com este documento que as empresa LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA, CNPJ: 03.143.714/0002-28, prestou serviço no município de Batalha-PI, no período de 02 de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2023, em contrato firmado com a Prefeitura municipal de Batalha, os seguintes serviços: equipe de mão de obra dedicada para manutenção de iluminação pública composta de 02 eletricitas e 01 motorista/operador de munck durante todo o período; locação de 01 caminhão com Equipamento tipo SKY-MUNCK, com cabina adicional para transporte de pessoal e armários ocupando a extensão lateral em ambos os lados, Alcance de trabalho de 16 metros e 02 cestas com capacidade de 150kg e giro de 360°, operando 220 CHP mensais, totalizando no período 8800 CHP. Onde foram executadas 2.000 unidades de trocas de lâmpadas de Vapor de Sódio por LED otimizando a eficiência energética do sistema de iluminação do município.

Atestamos também que todos os serviços foram executados no mais alto padrão de qualidade técnica, seguindo rigorosamente as normas técnicas e que a empresa cumpriu todas as obrigações contratuais.

Atenciosamente,

ELVIS MACHADO
Secretário Chefe de Gabinete
Elvis Machado
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
Portaria: nº 002/2021
CPF: 340.904.013-72



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

CNPJ: 06.554.976/0001-92

Av. Hugo Napoleão, 395, Centro

CEP 64.440-000 - Agricolândia (PI)

Fone: (86) 3297-1190 e-mail: prefeitura.agri@gmail.com

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HIGILAR CONTRUÇÕES LTDA.**, firma estabelecida na Rua Quintino Bocaiuva, 958, Bairro Centro, Castelo do Piauí, inscrita sob o CNPJ: 20.480.650/0001-99, Sob Responsabilidade técnica de Miguel Ângelo Costa Lago Junior, portador do CPF: N° 009.793.323-92 e Registro Nacional: N° 1914062469, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA**, com administração na Av. Hugo Napoleão, n° 395, Centro, Agricolândia-PI, inscrita sob o CNPJ: 06.554.976/0001-92, a inteiro contendo os serviços referente à: **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE (CONCLUSÃO)**, conforme **ORDEM DE SERVIÇO N° TP002/2017, CONTRATO N° 2017.04.12-01 e ART N° 19140624695003817**, obedecendo rigorosamente às normas e especificações estabelecidas pela administração, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Sendo assim, consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo de obra. Informamos que os serviços foram iniciado em 20 de abril de 2017 e foram concluídos em 30 de dezembro de 2020, conforme discriminação abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS		
ART N° 19140624695003817		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m ²	6,00
Ligação provisória de água com sanitário	un	1,00
Ligação provisória de energia	un	1,00



Limpeza de terreno	m ²	2.800,00
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
FUNDAÇÕES - SAPATAS		
FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS		
Concreto	m ³	6,16
Aço	m ³	6,16
Escavação	m ³	8,00
Reaterro apilado de vala manual em camadas de 20 cm.	m ³	1,84
SUPERESTRUTURA		
CAIXA D'ÁGUA		
Formas	m ²	370,90
Armadura	m ³	35,90
Concreto 25 Mpa	m ³	35,90
PAREDES E PAINEIS		
ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m ²	27,15
Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m ²	45,99
Divisórias em granito	m ²	52,74
ESQUADRIAS		
PORTAS DE MADEIRA		



EF-20 corrediça 120 x 90 cm	m ²	1,08
EF-21 corrediça 180 x 90 cm	m ²	1,62
EF-22 corrediça 240 x 90 cm	m ²	2,16
EF-23 corrediça 240 x 120 cm	m ²	2,88
EF-24 corrediça 300 x 120 cm	m ²	3,60
EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio)	un	2,00
EF-26 corrediça 270 x 160 cm	m ²	21,60
EF-27 corrediça 360 x 160 cm	m ²	23,04
EF-28 corrediça 200 x 105 cm	m ²	2,10
Telas em nylon	m ²	10,26
Veneziana metálica circular Ø = 120cm (Castelo D'água)	un	9,00
GRADES E PORTÕES		
Portões 90X110cm (cobogós)	un	5,00
Portões 90X200cm (cobogós)	un	1,00
Grades e portões h=210cm	m ²	12,60
VIDROS		
PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m ²	6,72
Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central (somente em regiões frias)	m ²	13,80
		e=10mm





PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00
PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00
PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00
PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un	6,00
PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00
PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00
PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00
PORTAS DE FERRO		
Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00
JANELAS DE FERRO		
EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00
EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00
EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00
EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00
EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00
EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00
EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00
EF-17 basculante 50 x 50 cm	m ²	3,50
EF-18 corrediça 120 x 60 cm	m ²	0,72
EF-19 corrediça 150 x 120 cm	m ²	1,80




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

CNPJ: 06.554.976/0001-92

Av. Hugo Napoleão, 395, Centro

CEP 64.440-000 - Agricolândia (PI)

Fone: (86) 3297-1190 e-mail: prefeitura.agri@gmail.com

Espelhos 4mm	m ²	7,00
Vidro comum 4 mm	m ²	30,42
Vidro comum 6 mm	m ²	71,66
COBERTURA		
Estrutura em madeira para cobertura	m ²	278,59
Telhas cerâmicas	m ²	1.264,78
Telhas de vidro	m ²	7,00
Cumeeiras/Espigões	m	154,99
Calha metálica	m	2,50
Rufos de concreto	m	67,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de calhas (piso)	m ²	77,00
Impermeabilização do castelo d'água	m ²	105,00
Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m ²	221,45
REVESTIMENTOS		
REVESTIMENTOS INTERNOS		
Emboço	m ²	19,32
Cerâmica 20x20cm com rejuntamento	m ²	959,21
REVESTIMENTOS EXTERNOS		
Cerâmica 10x10 com rejuntamento	m ²	460,27




PAVIMENTAÇÃO		
Camada impermeabilizadora de concreto	m ²	1.707,00
Regularização de piso	m ²	1.304,10
Bloco de concreto intertravado	m ²	224,00
Cerâmica com rejuntamento	m ²	36,00
Cimento desempenado	m ²	470,00
Granitina	m ²	885,00
Calha de concreto com grelhas	m	77,00
SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
Soleiras em granito e=15cm	m	32,80
Rodapé em cerâmica com rejuntamento	m	648,00
Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00
PINTURA		
Paredes internas		
Emassamento e lixamento com massa	m ²	638,78
Selador acrílico	m ²	638,78
Pintura PVA	m ²	77,30
Paredes externas		
Selador acrílico	m ²	606,18
Pintura acrílica	m ²	606,18




Tetos		
Selador acrílico	m ²	732,68
Emassamento e lixamento com massa	m ²	732,68
Pintura PVA	m ²	732,68
Outros		
Pintura esmalte em portas em madeira	m ²	257,60
Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m ²	54,80
Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m ²	170,50
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	UND	01
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDRO-SANITARIAS	UND	01
EQUIPAMENTOS		
Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m ³ /h, 380 Volts, trifásica	un	2,00
Automático de bóia nível máximo	un	1,00
Automático de bóia nível mínimo	un	2,00
Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00
Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00
Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho	un	5,00




150mm		
Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00
Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00
Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mmx128mmx20mm	un	40,00
Antiespuma 150mm	un	1,00
Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00
Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00
Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00
Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00
Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00
Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00
Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00
Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		







ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

CNPJ: 06.554.976/0001-92

Av. Hugo Napoleão, 395, Centro

CEP 64.440-000 - Agricolândia (PI)

Fone: (86) 3297-1190 e-mail: prefeitura.agri@gmail.com

Extintor PQS tipo ABC - 4kg	un	8,00
Suporte tipo L para extintor	un	8,00
Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00
Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00
Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00
Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00
Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00
Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00
Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00
Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00
Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00
LOUÇAS E METAIS		
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00
Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00
Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00



Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00
Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00
Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00
Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00
Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00
Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00
Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00
Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00
Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00
Ducha higiênica	un	4,00
Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00
Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00
Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00
Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00
Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00
Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00




Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00
Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00
Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00
Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00
Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00
Porta papel-toalha de parede	un	30,00
Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00
Saboneteira em louça de embutir	un	17,00
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
AR CONDICIONADO CENTRAL		
Acessórios		
Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00
Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00
Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00
VENTILAÇÃO MECÂNICA		
Rede de dutos		




Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m2)	kg	8,00
Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m2)	kg	16,00
Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	un	1,00
Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	2,00
Conexão tipo curva ø 40 cm	un	2,00
Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00
Equipamentos auxiliares		
Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	un	1,00
Acessórios		
Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un	3,00
Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un	3,00
Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un	2,00
Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	3,00
GÁS COMBUSTÍVEL		
Tubulações de aço carbono e conexões de ferro maleável		
Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00
Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00





Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00
Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00
Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00
Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00
Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00
Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00
União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00
Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00
Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00
Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00
Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00
Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00
Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00
Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS		




SERVIÇOS DIVERSOS		
Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m ²	43,50
Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m ²	10,50
Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m ²	53,00
Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m ²	35,70
Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80
Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50
Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80
Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40
Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20
Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00
Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm	m	10,90
Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79
Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00
Bancos retráteis para PNE	cj.	2,00
Barras 90cm para PNE	un	8,00
Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00
Bancos de concreto da administração	m	2,85
Bancos de concreto do pátio	m	9,20




ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
Captore		
Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00
Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm ²	m	600,00
Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00
Conectores e Terminais		
Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ²	pç	2,00
Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ²	pç	40,00
Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pç	76,00
Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00
Cabos de Descida		
Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	34,00
Eletrodos de Terra		
Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	43,00
Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8"x3,00m	pç	2,00
Cordoalha de cobre nu, 50 mm ²	m	75,00
Caixa de inspeção		
Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pç	2,00






ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

CNPJ: 06.554.976/0001-92

Av. Hugo Napoleão, 395, Centro

CEP 64.440-000 - Agricolândia (PI)

Fone: (86) 3297-1190 e-mail: prefeitura.agri@gmail.com

Mastros para bandeiras	un	3,00
Quadro negro	un	2,00
Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza final da obra	m ²	1.211,92

Agricolândia-PI, 30 de dezembro de 2020.


Adailto Pereira de Araújo
Engenheiro Civil CREA 190646486-3
CPF nº 096.513.223-49


WALTER RIBEIRO ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PMT
Secretaria Municipal de Educação - SEMEC

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Lejan Indústria de Transformadores Ltda, CNPJ (MF) 03.143.714/0002-28, endereçada a Av. Getúlio Vargas, nº 599, sala 2012, Picos-PI, CEP: 64.600-000 executou em favor da Secretaria Municipal De Educação E Cultura - SEMEC os seguintes serviços referentes ao Contrato nº 171/2015 como descritos abaixo:


- Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, incluindo mão-de-obra e todo o material e equipamentos necessários e no intuito de contribuir para a melhoria das instalações internas e externas das escolas, centros municipais de educação infantil, creches e prédios administrativos que compõem a rede pública municipal de ensino de Teresina-PI, por um período de 18 (dezoito) meses;
- Instalação e manutenção de subestações aéreas trifásicas até 225KVA;
- Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado;
- Instalação de cabeamento de lógica para infraestrutura de rede de computadores;
- Instalação de cabeamento de cobre até 95mm²;

Conforme ART nº 00004039377015071717 os serviços estes executados segundo as normas técnicas vigentes.

Atestamos ainda que a empresa cumpriu todas as obrigações contratuais.

Teresina, 18 de janeiro de 2017

Atenciosamente,


Marcos Maurício Pagels de Sá
Gerente de Manutenção e Conservação – GMC/SEMEC

	<p align="center">AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A Inscrição Estadual 19.301.656-7 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27 Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral CEP - 64000.810 - Teresina - Piauí Fone (086) 3216-6300 FAX (086) 3216-6322</p>	
---	---	--

TERESINA, 26 DE AGOSTO DE 2015

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Lejan Indústria de Transformadores Ltda, CNPJ(MF) 03.143.714/0002-28, endereçada a Av. Getúlio Vargas, nº 599, sala 2012, Picos -PI, CEP: 64.600-000, executou em favor da nossa empresa os seguintes serviços:

- Construção de Extensão Primária em 13,8KV e instalação de 01 (uma) subestação aérea trifásica de 30KVA e Extensão Secundária 380/220V na Localidade Residencial Teresina Sul, com 555 metros de Rede Compacta MT 15 kV trifásica em alumínio coberto com XLPE de 35MM² e cabo mensageiro em aço zincado.

Conforme ART nº 00004039377015068617 os serviços estes executados no mais alto padrão de qualidade técnica, seguindo rigorosamente as normas técnicas

Atestamos ainda que a empresa cumpriu todas as obrigações contratuais.

ATENCIOSAMENTE

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A - AGESPISA

.....
 Selo: 03/08/2015 - Mal. 2015-3
 Eng.º Eletrônica CREA 1277/0-PI
 RN 1901/2015-0

ATESTADO


Atestamos para os devidos fins que a empresa Lejan Indústria de Transformadores Ltda, CNPJ(MF) 03.143.714/0002-28, endereçada a Av. Getúlio Vargas, nº 599, sala 2012, Picos –PI, CEP: 64.600-000, executou em favor da nossa empresa os seguintes serviços:

- Construção de Extensão Primária em 13,8KV e instalação de 01 (uma) subestação aérea trifásica de 75KVA e Extensão Secundária 380/220V na Localidade Povoado São Joaquim; com 408 metros de Rede AT em 13,8KV e 1.170 metros de Rede Multiplexada BT em alumínio 380/220V trifásica Quadruplex, sendo 931 metros de Rede 3X35MM²+1X70MM² e 239 metros de Rede 3X120MM²+1X70MM²;

Conforme ART nº 00004039377015049817 os serviços estes executados no mais alto padrão de qualidade técnica, seguindo rigorosamente as normas técnicas

Atestamos ainda que a empresa cumpriu todas as obrigações contratuais.

INSTITUTO DE DESENVOLV. DO PIAUÍ - IDEPI



José Ribamar Baston
Diretor de Engenharia

Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI

Rua Altos, 3541 – Bairro Água Mineral – CEP: 64.006-160 – Teresina-Piauí – Brasil.
CNPJ: 09.034.960/0001-47 - Telefones: (86) 3225-2956/1545 – Fax (86) 3225-2100 – email:

idepi@idepi.pi.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

CNPJ: 06.553.762/0001-00

Praça Ângelo Borges Leal, S/Nº - CEP: 64.575-000

Jaicós - PI


ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Lejan Indústria de Transformadores Ltda, CNPJ(MF) 03.143.714/0002-28, endereçada a Av. Getúlio Vargas, nº 599, sala 2012, Picos -PI, CEP: 64.600-000, que executou no município de Jaicós-PI, os serviços de:

- Retirada de gambiarras com instalação de 408 postes e 09 transformadores nas tensões 13,8KV e 34,5KV, somando um total de 450KVA;
- Execução de 7800 metros de iluminação especial com aplicação de lâmpadas vapor metálico de 400W;

Conforme Contrato nº TP-016/2009 entre Prefeitura Municipal de Jaicós e a Lejan Instalações, de ART nº 00004039377015017617, serviços estes executados no mais alto padrão de qualidade técnica, seguindo rigorosamente as normas técnicas.

Atestamos ainda que a empresa cumpriu todas as obrigações contratuais.


Frederico Ozanam Luz Barros
Prefeito Municipal

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Lejan Indústria de Transformadores Ltda , CNPJ(MF) 03.143.714/0002-28, endereçada a Av Getulio Vargas, nº 599, sala 2012, Picos –PI, CEP: 64.600-000, executou na SEFAZ-PI, no edifício sede do Centro Administrativo os serviços de:

- Manutenção preventiva e corretiva em todo prédio desta Secretaria de aproximadamente 24.000m² compreendendo os serviços de: manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e combate a incêndio;
- Manutenção preventiva e corretiva em 03 (três) transformadores em uma subestação abrigada somando um total de 1.500KVA;

Conforme Contrato nº 013/2012 entre esta SEFAZ e a empresa LEJAN e ART nº 00004039377015032817, os serviços foram executados com qualidade técnica, seguindo a normatização brasileira vigente.

Atestamos ainda que a empresa cumpriu com todas as obrigações contratuais.

Teresina, 05 de junho de 2012



Simone Maria de Castro Rêgo
Núcleo de infraestrutura

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 521

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o **Engº Eletricista FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA PEREIRA**, carteira profissional nº 0403937701XXXX, tendo como atribuições os Artigos 8º e 9º da Resolução nº 218/73, do CONFEA, registrou neste Conselho sob a forma de ART (Anotação de responsabilidade técnica), os seguintes serviços: **ART Nº 00004039377015032817** registrada em 04.06.2012 - Execução da reforma das instalações elétricas, hidráulicas e de combate a incêndio do prédio sede da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, conforme planilha orçamentária do núcleo de infra-estrutura, que passa integrar este contrato como se nele transcritos estivessem. Conforme contrato nº 013/2012; constando dos seguintes serviços executados: Manutenção preventiva e corretiva em todo prédio desta Secretaria de aproximadamente 24.000m² compreendendo os serviços de: manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e combate a incêndio; Manutenção preventiva e corretiva de 03 (três) transformadores em uma subestação abrigada somando um total de 1.500KVA; Valor do Contrato: R\$ 69.845,57 (Sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos); sendo contratante dos serviços profissionais LEJAN INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA, de propriedade da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ –SEFAZ. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço, e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Paulo Roberto Ferreira de Oliveira, Eng.º Civil, Presidente do CREA-PI, autorizei a expedição da presente certidão que vai datada e assinada pelo responsável do serviço e por mim. x.x.x.x.x.x.

VISTO:

Eng. Civil Paulo Roberto Ferreira de Oliveira
Presidente do CREA-PI

Teresina (PI), 06 de junho de 2012

Eulália Sousa de Sena Rosa
Gerente da Divisão de ART



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 125281

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: 125281

Protocolo: PRO-01001949/2018

Data Emissão: 10/04/18 08:

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme descrição(ões) abaixo.

Nome: FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA PEREIRA
Registro Nacional: 0403937701XXXX
CPF: 30989523349
Títulos: Engenheiro Eletricista
Atribuição: ART.8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 00004039377015070017
Registrada em: 02/07/15 00:00
Baixada em: 31/07/17 00:00
Endereço da Obra: RUA POTI VELHO S/N - SANTA MARIA DA CODIPI TERESINA-PI 64012-788 (86)
Proprietário: IDEPI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI
Empresa: LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA
Contratante: IDEPI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI


Descrição:


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA EM MÉDIA TENSÃO EM 13,8KV COM OBJETIVO DE ATENDER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA SA SANTA MARIA DA CODIPI - TERESINA-PI.

Atividades

Atividade Técnica: EXECUCAO E PROJETO
Nível de Atuação: ATUACAO
Serviço: REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Quantidade: 1.0000 Unidade: UNIDADES

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.


Eulália Sousa de SENA ROSA SILVA
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018


Carlos Heitor Alencar de OLIVEIRO
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 86/2015

IDEPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DO PIAUÍ

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Lejan Indústria de Transformadores Ltda, CNPJ(MF) 03.143.714/0002-28, endereçada a Av. Getúlio Vargas, nº 599, sala 2012, Picos -PI, CEP: 64.600-000, executou em favor do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, os serviços de execução de 9,10 quilômetros de extensão de rede primária em média tensão em 13,8kv com objetivo de atender a Estação de Tratamento de Água da Santa Maria da Codipi, no cidade Teresina-PI, com as seguintes características:

- Fornecimento e implantação de 224 postes de tamanho igual ou superior a 12 metros de comprimento;
- Fornecimento e instalação de 28,67 Quilômetros de cabo de alumínio protegido XLPE de 185 mm²;
- Fornecimento e instalação de 9,56 Quilômetros de cabo de aço 9,5mm, 7 Fios-SM.

Conforme ART nº 00004039377015070017 os serviços estes executados no mais alto padrão de qualidade técnica, seguindo rigorosamente as normas técnicas
Atestamos ainda que a empresa cumpriu todas as obrigações contratuais.

Teresina(PI), 31 de maio de 2017



JOSÉ RIBAMAR BASTOS

Diretor de Engenharia - IDEPI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2316

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Eletricista **FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA PEREIRA**, registro nacional nº 0403937701XXXX, tendo como atribuições os Artigos 8º e 9º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 00004039377015073017** registrada em 04.11.2015 – Execução dos serviços de construção de Desvio da LT 69KV – Chesf/Satélite e LT 69KV Chesf/Jockey, para construção da Ponte sobre o Rio Poty e vias estruturantes de acesso no bairro São Raimundo, zona sudeste de Teresina/PI; Objeto do Contrato nº 013/2015-A-J-SUDESTE, Valor Contratual: R\$ 1.978.167,22 (hum milhão, novecentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), constando de: Construção e montagem de desvio da linha de transmissão LD 69KV TERESINA CHESF-JOCKEY, circuito simples, com extensão de 1,1km, incluindo lançamento de cabos 556,5MCM e implantação de 10 (dez) estruturas, no padrão urbano, sendo: SSE-PR: 24m/1000kgf (1 und); 25m/1000kgf (1und); 26m/1000 kgf (2 und); 28m/1000 kgf (1 und); YAP-PR: 24m/2000kgf (1 und); 30m/3000kgf (1 und); 25m/2000kgf (1 und); 27m/3000 kgf (1 und); 29m/3000kgf (1 und); Construção e montagem de desvio da linha de transmissão LD 69KV TERESINA CHESF-SATÉLITE, circuito duplo, com extensão de 1,3km, incluindo lançamento de cabos 556,5MCM e implantação de 11 estruturas, no padrão urbano, sendo: SSE-CD-PR: 24m/1200kgf (5 und); AP-CD-PR: 28m/2000kgf (2 und); 30m/4000 kgf (1 und); AG-CD-PR: 26m/6000kgf (1 und); 26m/4000kgf (1 und); YAP-PR:22m/2000kgf (1 und); Execução dos serviços de desligamentos, para interligação dos desvios construídos às linhas existentes, realizados por equipes de "linha viva"; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa LEJAN INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA, de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SDU-SUDESTE. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 06/2015, autorizei

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Lejan Indústria de Transformadores Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.143.714/0002-28, endereço Av. Getúlio Vargas, nº 599, sala 2012, Picos-PI, CEP: 64.600-000, executou em favor da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste – SDU SUDESTE, os serviços de Construção de desvios da LD 69kV CHESF-SATÉLITE e LD 69kV CHESF-JOCKEY, no prolongamento da Av. José Francisco de Almeida Neto, para construção de ponte sobre o rio Poti e Vias Estruturantes de acesso, no bairro São Raimundo, zona Sudeste de Teresina-PI, com as seguintes características, de acordo com o Contrato nº013/2015-SDU SUDESTE, Ordem de Serviço nº 09/2015-GOS SUDESTE e ART nº 00004039377015073017:

- Construção e Montagem de desvio da linha de transmissão LD 69kV TERESINA CHESF-JOCKEY, circuito simples, com extensão de 1,1km, incluindo lançamento de cabos 556,5MCM e implantação de 10 (dez) estruturas, no padrão urbano, sendo:
 - SSE-PR: 24m/1000kgf (1und); 25m/1000kgf (1und);26m/1000kgf (2und);28m/1000kgf (1und);
 - YAP-PR: 24m/2000kgf (1und); 30m/3000kgf (1und);25m/2000kgf (1und);27m/3000kgf (1und);29m/3000kgf (1und);
- Construção e Montagem de desvio da linha de transmissão LD 69kV TERESINA CHESF-SATELITE, circuito duplo, com extensão de 1,3km, incluindo lançamento de cabos 556,5MCM e implantação de 11 (dez) estruturas, no padrão urbano, sendo:
 - SSE-CD-PR: 24m/1200kgf (5und);
 - AP-CD-PR: 28m/2000kgf (2und); 30m/4000kgf (1und);
 - AG-CD-PR: 26m/6000kgf (1und); 26m/4000kgf (1und);
 - YAP-PR: 22m/2000kgf (1und);
- Execução de serviços de desligamentos, para interligação dos desvios construídos às linhas existentes, realizados por equipes de "linha viva";
- Execução de 168,58m³ de fundação especial com concreto simples fck 20mpa.
- Execução de 104,70m³ de fundação com enchimento de solo cimento traço 1:8 compactado.

Atenciosamente,


Augusto César S. Braga Monte
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CEIP/SEMDUH
CREA Nº 190818198-2


Weldon Alves Bandeira da Silva
Superintendente Executivo SDU-SUDESTE
CPF 432.529.903-34
CREA-2016/D

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 00119.001244/2023-87
	CONTRATO 023/2018
VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 710.108,20	
<p>TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE EMITE O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ, EM FAVOR DA HIGILAR CONSTRUCOES E SERVICOS REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 6.000M² NAS RUAS PROJETADAS I, II, III, IV E V NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ DO PIAUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ NO ESTADO DO PIAUÍ, CONSTANTE NO CONTRATO N 023/2018.</p> <p>O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI, ATRAVÉS DO ENG. CIVIL MANOEL TEIXEIRA NETO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA OBRA, PROCEDEU A COMPLETA VISTORIA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 6.000M² NAS RUAS PROJETADAS I, II, III IV E V NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ DO PIAUÍ CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ NO ESTADO DO PIAUÍ, EXECUTADAS PELA EMPRESA HIGILAR CONSTRUCOES E SERVICOS, COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL ÂNGELO COSTA LAGO JÚNIOR COM REGISTRO NO CREA NACIONAL: 1914062469, OBJETO DO CONTRATO 023/2018. APÓS A VISTORIA FICOU CONSTATADO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM OS PROJETOS, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXIGIDOS POR ESTE INSTITUTO, RAZÕES PELA QUAL EMITE O PRESENTE TERMO. COM INICIO EM 08 DE MAIO DE 2018 E TERMINO EM 15 DE DEZEMBRO EM 2022, CONFORME ART Nº. 00019140624695006917.</p> <p style="text-align: right;">TERESINA (PI), 30 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>PELO IDEPI:</p> <div style="text-align: center;"> <p>MANOEL TEIXEIRA NETO:90951468391</p> <p>Digitally signed by MANOEL TEIXEIRA NETO:90951468391 Date: 2023.08.09 08:12:34 03'00'</p> <p>ENG° CIVIL MANOEL TEIXEIRA NETO</p> <p>FELIPE DE MELO EULALIO:02467605329</p> <p>Assinado de forma digital por FELIPE DE MELO EULALIO:02467605329 Data: 2023.08.09 09:46:27 -03'00'</p> <p>FELIPE DE MELO EULÁLIO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ</p> </div>	





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HIGLAR CONTRUÇÕES LTDA.**, firma estabelecida na Rua Dom Pedro II, 317, sala 04, Bairro Centro, Altos - PI, inscrita sob o CNPJ: 20.480.650/0001-99, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE-PI**, com administração na Avenida Martins Ribeiro, 229 - Centro CEP: 64.224-000, Ilha Grande-PI, inscrita sob o CNPJ: 01.612.581/0001-85, a inteiro contendo os serviços referente à: **A EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA DOS TATUS NO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE - PI**, conforme **ORDEM DE SERVIÇO Nº TP001/2022, CONTRATO Nº 01.2103/2022 e ART Nº 1920230003334**, de responsabilidade do Engenheiro civil Sr. Miguel Ângelo Costa Lago Júnior, Registro Nacional: 1914062469, obedecendo rigorosamente às normas e especificações estabelecidas pela administração, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Sendo assim, consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo de obra. Informamos que os serviços foram iniciados em 21 de março de 2022. E concluídos em 17 de janeiro de 2023, conforme discriminação abaixo:

EXECUÇÃO DE PRAÇA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA	m ²	6,00
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OUIQUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTEARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	135,75
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUASCORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	101,50
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00
PAVIMENTAÇÃO		
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	341,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULARCOLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPÉSSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	441,70
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COMARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	299,10
PISO MORTO COM CONCRETO FCK=13,5MPA	m ³	60,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	60,67
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
PADRÃO DE ENTRADA		
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
POSTE PARA PADRÃO DE ENTRADA	UN	1,00
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
CABOS FLEXÍVEIS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
CAIXAS		
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6,00
DISJUNTOR, QUADROS E CENTRO DE MEDIÇÃO		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR - 16A A 40A, 30MA	UN	1,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,00
LUMINÁRIAS		
LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	5,00
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS




REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	5,00
ATERRAMENTO		
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2017	UN	3,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
TUBOS E CONEXÕES		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
EQUIPAMENTOS		
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	UN	2,00
JARDIM E PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	53,66
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA GERAL	m ²	963,00

Ilha Grande - PI, 17 de janeiro de 2023.


Marina de Oliveira Brito
Prefeita Municipal


Bruno Padua Napoleão do Rego
Engenheiro Civil
CREA 3528-D/PI





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 129078

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: 129078

Protocolo: PRO-01003339/2018

Data Emissão: 13/06/18 10:

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme descrição(ões) abaixo.

Nome: MIGUEL ANGELO COSTA LAGO JUNIOR

Registro Nacional: 1914062469XXXX

CPF: 00979332362

Títulos: Engenheiro Civil

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.154, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º, COMBINADO COM O ART. 25, DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA).

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 00019140624695004517
Registrada em: 12/09/17 00:00
Baixada em: 30/05/18 00:00
Endereço da Obra: RUA PORFIRIA MARIA DE SOUZA 237 - CENTRO MARCOLÂNDIA-PI 64685-000
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA-PI
Empresa: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA- ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA-PI

Descrição:

REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MARCOLÂNDIA-PI.

Atividades

Nível de Atuação: ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA
Atividade Técnica: REFORMA
Serviço: EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS
Quantidade: 1.0000 Unidade: CONTRATO

ART: 00019140624695004117
Registrada em: 12/09/17 00:00
Baixada em: 13/06/18 00:00
Endereço da Obra: AVENIDA HUGO NAPOLEÃO 395 - AGRICOLÂNDIA-PI 64440-000 (86)
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI
Empresa: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA- ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

Descrição:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 1.800,00 M2 EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA-PI.

Atividades

ep
fmus



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 129078

Nível de Atuação: ASSessorIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA

Atividade Técnica: EXECUCAO

Serviço: PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 1900.0000 Unidade: M2

ART: 00019140624695004017

Registrada em: 12/09/17 00:00

Baixada em: 13/06/18 00:00

Endereço da Obra: AVENIDA HUGO NAPOLEÃO 395 - AGRICOLÂNDIA-PI 64440-000 (86)

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

Empresa: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA- ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

Descrição:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINA NAS VIAS DO CENTRO, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE SARJETAS, PINTURA DE MEIO FIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL DOMICILIAR(LIXO DOMICILIAR) NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA-PI

Atividades

Nível de Atuação: ASSessorIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA

Atividade Técnica: EXECUCAO

Serviço: LIMPEZA URBANA

Quantidade: 120.0000 Unidade: M3

ART: 00019140624695003917

Registrada em: 12/09/17 00:00

Baixada em: 13/06/18 00:00

Endereço da Obra: AVENIDA HUGO NAPOLEÃO 395 - AGRICOLÂNDIA-PI 64440-000 (86)

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

Empresa: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA- ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

Descrição:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO COM RECOLHIMENTO DE MATERIAL PRODUZIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA-PI.

Atividades

Nível de Atuação: ASSessorIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA

Atividade Técnica: EXECUCAO

Serviço: ROÇO

Quantidade: 4000.0000 Unidade: M

ART: 00019140624695001817

Registrada em: 03/08/15 00:00

Baixada em: 29/09/17 00:00

Endereço da Obra: RUA JONATAS BATISTA N° 1159 - CENTRO TERESINA-PI 64000-400 (86)

Proprietário: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE TERESINA

Empresa:

Contratante: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE TERESINA

Descrição:

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefone: (86)2107-9292

Impresso em: 13/06/2016 Operador: EULALIA SOUSA DE SENA ROSA SILVA

Handwritten signature and initials



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 129078

REFORMA DE 07 SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL; (PISO, PAREDE, TETO, JANELAS, PORTAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS); REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS; ABERTURA DE VALAS E CANALETAS; REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHOS; SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PARA ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E TOMADAS, NUMA ÁREA APROXIMADA DE 89,29 m²; EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDES, COM ARGAMASSA; PINTURA DE JANELAS, PORTAS E PAREDES.

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO
Atividade Técnica: REFORMA
Serviço: EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS
Quantidade: 89.2900 Unidade: M2


ART: 00019140624695000117
Registrada em: 08/04/15 00:00
Baixada em: 24/07/15 00:00
Endereço da Obra: RUA JOSE LIMA DA SILVA 553 - MILONGA SÃO RAIMUNDO NONATO-PI 64770-
Proprietário: ELIAS R. DAS NEVES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS
Empresa:
Contratante: ELIAS R. DAS NEVES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO
Atividade Técnica: CARGO OU FUNCAO
Serviço: QUADRA DE ESPORTES
Quantidade: 100.0000 Unidade: M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.


Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018


Fernanda Maria Carvalho de Sousa
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 00/2015



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 4332

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **MIGUEL ANGELO COSTA LAGO JUNIOR**, registro nacional nº 1914062469, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, **ART Nº 00019140624695010617** registrada em 06/09/2019 os serviços de: reforma do prédio onde funcionou o lapep saúde para implantação da delegacia de direitos humanos, delegacia do idoso, delegacia de transito(drct), drci e dicap, conforme contrato nº 019/ssp-PI/2019, constando os seguintes serviços: serviços preliminares: elaboração de projeto de instalações elétricas com subestação aérea e combate a incêndios 0,50mês; placa de obra em chapa de aço galvanizado 6,00m²; administração de obra 44,00h; remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento 269,43m²; remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. 221,03m²; remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. 48,40m²; demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 6,68m²; demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto 60,54m²; demolição de concreto simples(contrapiso), espessura 7cm 0,076m³; capina e limpeza manual de terreno 267,76m²; remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento 8,00und; demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. 56,43m²; carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ 124,00m³; transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm) 1.860,00m²xkm; execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 10,00m²; **estrutura**: concreto fck 25pma virado em betoneira sem lançamento 1,68m³; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 83,34kg; armação de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de múltiplos pavimento, utilizando aço ca-60 de 5.0mm - montagem 40,15kg; lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas 1,68m³; montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m² pé direito simples em madeira serrada 4 utilizações 14,25m²; montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé direito simples, em chapa de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

brita com tampa 2,00pç; **instalações de telefone e lógica** : cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. 200,00m; cabo telefônico padrão telebrás tipo cci com 2 pares 50,00m; eletroduto rígido roscável dia metro 25mm (3/4") para circuitos terminais instalado em paredes 50,00m; condutele de alumínio tipo b para eletroduto de pvc soldável dn 25mm (3/4") 51,00und; tomada para telefone rj11 -fornecimento e instalação 17,00pç; tomada de rede rj45 -fornecimento e instalação 34,00pç; patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. 2,00und; rack fechado 24 u's, 670mm, profundidade padrão 19" 1,00und; **instalações hidro- sanitárias**: revisão nas instalações hidro sanitárias – instalação de tubos e conexões em pvc. 1,00und; **instalações de águas pluviais**: tubo de pvc rígido esgoto sanitario 100mm. 12,00m; joelho pvc esgoto 100mm 8,00und; **combate a incêndios**: extintor portátil pó químico abc 6kg 5,00pç; luminária de emergência fornecimento e instalação 10,00pç; sinalização para extintor 5,00und; **esquadrias**: kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 13,00und; janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada 4,95m²; janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada. 1,50m²; janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada 1,60m²; porta de alumínio chapa lambri 0,60 x 1,60m de abrir com guarnição fixação com parafusos (banheiros) 3,84m²; vidro fantasia martelado 4mm 1,50m²; fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento médio 3,00und; alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. 5,00und; **revestimentos**: chapisco de aderência para paredes traço 1:3(cimento e areia), preparo em betoneira 181,32m²; emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. 145,20m²; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 36,12m²; revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambiente com area maior que 10 m² 97,87m²; revestimento metálico, tipo "reynobond" duas chapas (fachada) 62,96m²; **pavimentações**: lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento 3,39m³; contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 I, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. 33,93m²; transporte comercial de brita 194,31m³xkm; fornecimento e lançamento de brita n. 4 6,47m³; **pinturas**: aplicação manual de pintura late acrílica em teto, duas demãos 382,84m²; aplicação manual de pintura com tinta late acrílica em paredes, duas demãos 1.005,11m²; aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica paredes externas uma

fm



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

madeira resinada, 4 utilizações 11,60m²; cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto 29,00m; **paredes e painéis:** parede de bloco de gesso hidrofugante, inclusive emassamento fornecimento m e execução 160,00m²; alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm(espessura 9cm) de paredes com area liquida maior que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 90,66m²; **cobertura:** fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso içamento, incluso içamento 13,00und; trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical 221,03m²; telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento 221,03m²; cumeeira em perfil ondulado de alumínio 5,00m; rufo em chapa de aço galvanizado numero 24 de 25cm 82,00m; calha de chapa de aço galvanizado numero 24 de 50cm 64,00m; forro em régua de pvc, frisado para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação 70,59m²; chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10cm, fundido no local 27,00m; **instalações elétricas:** cabo flexível isolado anti-chama 450/750v 300,00m; lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 w, base g13 - fornecimento e instalação. 10,00und; tomada baixa de embutir (um modulo) 2p+ t 10a, incluindo suporte e placa-fornecimento e instalação 30,00pç; interruptor simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo placa e suporte - fornecimento e instalação 10,00pç; eletroduto rígido roscável dia metro 25mm (3/4") para circuitos terminais instalado em paredes 200,00m; condutele de alumínio tipo tb para eletroduto de pvc soldável dn 25mm (3/4") 40,00und; condutele de alumínio tipo b para eletroduto de pvc soldável dn 25mm (3/4") 40,00und; caixa metaliza octogonal 4x4" (luminárias no teto) 10,00pç; **instalações elétricas-subestação aérea de 75 kva:** poste de concreto armado seção "dt" 10m x 400 kgf 2,00und; cruzeta de concreto armado com 1900mm 2,00und; transformador distribuição 75kva, trifásico 60 hz, classe 15kv imerso em óleo mineral, fornecimento e instalação 1,00und; captor tipo franklin para spda-fornecimento e instalação 3,00und; isolador de suspensão(disco) tipo cavilha classe 15 kv, 6" 6,00und; grampo paralelo horizontal gph para cabo caa 4 awg 3,00und; haste de aterramento 3/4 para spda-fornecimento e instalação 3,00und; cordoalha de cobre nu 35.0 mm², não enterrada , com isolador 62,00m; armário p/abrigar o conj. proteção e medição de kw/kwh.(padrão eletrobras) 1,00und; cabo de cobre c/isolamento e cobertura em pvc 4#120.0mm²-0,6/1kv 201,00m; cabo de cobre c/isolamento e cobertura em pvc 4#120.0mm²-0,6/1kv 5,00m; tubo de aço galvanizado . Ø 3/4" 6,00m; luva rosca de 4" 5,00pç; suporte galv. 700mm p/montagem do transformador 2,00pç; eletroduto de pvc rígido c/rosca dia metro 4" 33,00m; disjuntor tripolar tipo nofuse 600 v, 250a 10ka 1,00pç; quadro de distribuição geral baixa tensão, c/acessórios - 1un de medição 1,00pç; disjuntor ferromagnético, tripolar 10 a 50 a, 220 v 8,00pç; caixa de passagem 30x30x40 fundo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 4334

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **MIGUEL ANGELO COSTA LAGO JUNIOR**, registro nacional nº 1914062469, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, **ART Nº 00019140624695008617** registrada em 09/11/2018 os serviços de: reforma do prédio onde funcionou o Plamta para implantação do instituto de DNA, conforme autorização do processo nº aa.027.1.002051/18-06, conforme contrato nº 034/ssp-pi/2018 constando os seguintes serviços: serviços preliminares: demolição de alvenaria de blocos furados sem reaproveitamento 1,72m²; demolição de divisórias outras(pré moldado) 3,20m²; demolição de divisória em chapa de madeira com montantes metálicos 29,73m²; remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento 13,00und; retirada de portas e janelas inclusive batentes 5,04m²; demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto 28,96m²; demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento 79,76m²; demolição de concreto simples (contrapiso), espessura 7,0 cm 1,43m³; retirada de pavimentação em pedra portuguesa 117,65m²; remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento 501,67m²; remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento 501,67m²; remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento 88,00und; retirada de caixas de ar condicionado 10,00und; carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ 60,00m³; transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0km 60m³; escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m 0,10m³; concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lançamento 0,10m³; **estrutura:** alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm(espessura 9cm) de paredes com area liquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 199,69m²; **concreto armado para viga e pilar com 25mpa:** concreto fck 25pma virado em betoneira sem lançamento 1,89m³; armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma deificação térrea ou sobrado utilizando aço ca 50 de 8.0mm – montagem 101,26kg; armação de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimento, utilizando aço ca-60 de 5.0mm – montagem 46,79kg; lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas 1,89m³; montagem e desmontagem de forma de

fm



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m² pé direito simples em madeira serrada 4 utilizações 8,64m²; montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações 11,90m²; cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto 68,33m; **cobertura:** estrutura metálica em tesoura ou treliças, vão livre 12 m, fornecimento e montagem, não sendo considerado os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento 509,54m²; telhamento com telha de aço/alumínio e= 0,5 mm com até 2 águas incluso içamento 509,54m²; rufo em chapa de aço galvanizado número 24 de 25cm 119,28m; calha de chapa de aço galvanizado número 24 de 50cm 21,40m; forro em régua de pvc, frisado para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação 7,87m²; chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10cm, fundido no local 22,00m; revestimento metálico tipo reynobond(fechamento da marquise) 15,25m²; **painéis divisorios:** parede de bloco de gesso hidrofugante, inclusive emassamento fornecimento m e execução 124,00m²; recolocação de divisórias tipo chapas ou tábuas, inclusive entarugamento, considerando reaproveitamento de material 19,26m²; **instalações elétricas:** cabo flexível isolado anti-chama 450/750v 1600,00m; eletroduto rígido roscável diâmetro 25mm (3/4") para circuitos terminais instalado em paredes 200,00m; condutele de alumínio tipo tb para eletroduto de pvc soldável dn 25mm (3/4") 40,00m; condutele de alumínio tipo b para eletroduto de pvc soldável dn 25mm (3/4") 40,00m; caixa metálica octogonal 4x4" (luminárias no teto) 10,00pç; luminária tipo calha de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x2x36w, completa-fornecimento e instalação 30,00pç; tomada baixa de embutir (dois módulos) 2p+ t 10a, incluindo suporte e placa-fornecimento e instalação; tomada de embutir (dois módulos) 2p+ t 10a, incluindo suporte e placa-fornecimento e instalação 168,00pç; interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo placa e suporte - fornecimento e instalação 10,00pç; refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w- fornecimento e instalação 11,00und; poste de ferro p/ jardim h=2.80m, c/globo e lâmpada vapor de sódio 70w 3,00und; luminária estanque - proteção contra água, poeira ou impactos - tipo a quatic pial ou equivalente 2,00und; lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 w, base g13 - fornecimento e instalação 50,00und; **instalações de telefone e lógica/cftv:** cabo lógico 4 pares, categoria 6 utp 300,00m; cabo telefônica padrão telebrás tipo cci com 2 pares 100,00m; eletroduto rígido roscável diâmetro 25mm (3/4") para circuitos terminais instalado em paredes 500,00m; condutele de alumínio tipo b para eletroduto de pvc soldável dn 25mm (3/4") 34,00und; tomada para telefone rj11 -fornecimento e instalação 17,00pç; tomada de rede rj45 -fornecimento e instalação 17,00pç; câmera colorida fixa tipo ccd 1/3", lente auto-íris, foco manual 3,5-8mm, com caixa de proteção ip44 em alumínio, fonte de alimentação inclusa em 220vac/12vcc, 100va máx., com suportes de fixação 13,00und; cabo lógico/vídeo coaxial

Fms



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

75(ohms) para circuito fechado de televisão(cftv) 400,00m; patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação 2,00und; gravador de vídeo, tipo time hopse, 960 horas – instalado 1,00und; **instalações hidro- sanitárias:** revisão nas instalações hidrossanitárias, instalação de tubos e conexões em pvc 1,00und. bancada em granito polido na cor andorinha, e= 2,5cm para uma cuba 6,02m²; **instalações de águas pluviais:** tubo de pvc rígido esgoto sanitario 100mm 12,00m; joelho 45 pvc esgoto 100mm 8,00pç; **combate a incêndios:** extintor portátil pó químico abc 6kg 4,00pç; luminária de emergência fornecimento e instalação 5,00pç; sinalização para extintor 4,00und; **esquadria:** kit de porta em madeira para pintura, semi-oca(leve ou media) padrão medio, espessura 3,5 cm, itens inclusos: dobradiça, montagem e instalação do batente, sem fechadura 12,00und; porta de ferro compacta em chapa, 0,80 x 2,10 m inclusive batentes e ferragens 4,00m²; porta de alumínio chapa lambri 0,60 x 1,60m de abrir com guarnição fixação com parafusos (banheiros) 3,84m²; janela de alumínio tipo maxim-air ,fixação com argamassa, incluso guarnições e vidro transparente de 4mm 1,00m²; fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento medio 3,00und; fechadura de embutir para portas internas acabamento padrão medio 12,00und; portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético 7,80m²; **revestimentos:** chapisco de aderência para paredes traço 1:3(cimento e areia), preparo em betoneira 395,63m²; emboço para recebimento de cerâmica argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com area menor que 5m², espessura 20mm 48,00m²; massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, 400l aplicado manual em faces internas de paredes , espessura 20mm com execução de taliscas 21,10m²; emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em planos de fachada com presença de vãos espessura 25mm 87,78m²; revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20cm aplicadas em ambientes com area menor que 5m² na altura inteira da parede 132,46m²; revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45 x 45cm aplicada em ambiente com area maior que 5m² 36,72m²; revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicadas em panos com vãos 71,28m²; emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm 238,75m²; **pavimentações:** contrapiso em argamassa traço 1:4(cimento e areia), preparo mecânico betoneira 400l aplicados em areas secas , sobre laje, aderido, espessura 2cm 5,88m²; **calçada em concreto na lateral do prédio:** piso em concreto 20 mpa, preparo mecânico, espessura 7cm, incluso junta de dilatação em madeira (calçada externa) 173,97m²; assentamento de guia (meio fio) em concreto premoldado dimensões 12x15x30x100cm rejuntado com argamassa cimento e areia incluindo escavação



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

e reaterro 48,00m; **pinturas:** aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão 1.091,09m²; aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão 445,93m²; aplicação manual de pintura látex acrílica em teto, duas demãos 445,93m²; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 1.091,09m²; aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica paredes externas uma cor 500,35m²; pintura esmalte fosco, duas demãos sobre superfície metálica 73,82m²; pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 107,62m²; pintura epoxi, duas demãos (fachada) 30,00m²; **diversos:** cerca/gradil nylon h=2,03m malhas 5x20cm, fio 5,0mm com fixadores de poliamida em postes de 40x60mm chumbados em base de concreto(exclusive esta), revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil e poste) nas cores verde ou branca - fornecimento e instalação 92,76m²; portão pivotante nylon, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletro tática com tinta poliéster, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branco-fornecimento e montagem 2,03m²; portão deslizante nylon, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletro tática com tinta poliéster, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branco-fornecimento e montagem 5,00m²; bancada em granito polido na cor andorinha, e= 2,5cm de 37,00 m x 0,70m (conf. projeto) 26,00m²; letras em aço inox escovado polido 20 x 20cm - instalado(fachada) 78,00und; brasão do estado em aço inox escovado com 80 cm -instalado(fachada) 1,00und; peças de apoio para deficientes com tubos de inox para wc's 5,40m; placa de inauguração em aço inoxidável escovado 1,00und; espelho de cristal para wc e=4mm moldura em alumínio 0,80 x 1,00m 4,00m²; placa de acrílico transparente adesiva para sinalização de portas, borda polida de 25 x 8cm e= 6mm (não inclui acessórios para fixação) 22,00und; limpeza de piso cerâmico 350,00m²; limpeza geral da obra 500,94m²; plantio de grama em placas 25,00m²; revestimento metálico tipo reynobond(totem) 3,85m²; concertina clipada (dupla) em aço galvanizado de alta resistência, com espiral de 300 mm, d = 2,76 mm 50,00m; **instalação de ar condicionado e ventilação mecânica – equipamentos:** split system completo c/ controle remoto - cap. 2,50 tr (fornecimento e montagem) 1,00und; split system completo c/ controle remoto - cap. 2,00 tr (fornecimento e montagem) 5,00und; split system completo c/ controle remoto - cap. 1,50 tr (fornecimento e montagem) 5,00und; split system completo c/ controle remoto - cap. 1,00 tr (fornecimento e montagem) 7,00und; **rede frigorígena:** rede frigorígena c/ tubo de cobre 1/2" flexível, isolado com borracha elastomérica, sustentação, solda e limpeza 27,00m; rede frigorígena c/ tubo de cobre 5/8" flexível, isolado com borracha melastomérica, sustentação, solda e limpeza 25,00m.; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa **HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA**, obra/serviço de propriedade da **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ**. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Francisco Eugênio Alves



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

Sepúlveda, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 006/2021, expedi a presente certidão, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão.
XX.

VISTO:

Teresina (PI), 20 de agosto de 2021.


Fernanda Maria Carvalho de Sábio
Matricula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria nº 06/2021



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

CNPJ: 41.522.269/0001-15
AV. Corintio Mato, S/N Centro
CEP: 64.685-000 Fone 0xx89 3439 1174
PrefeituraMarcolandia@yahoo.com.br
Adm. 2013-2016

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de competência técnica em favor da Empresa HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA – ME, localizada à Rua Quintino Bocaiuva, N° 958, Bairro Centro, na cidade de Castelo do Piauí-PI, inscrita no CNPJ sob n° 20.480.650/0001-99, tendo como responsável técnico o Sr. Engenheiro civil Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento, Carteira profissional do CREA-PI n° 190.590.64.80.

Que a referida Empresa executou para esta Prefeitura os serviços de engenharia civil para construção de uma cobertura em estrutura metálica, construção de muro, construção de arquibancadas, com área e quantitativos discriminados abaixo

- a) Área de cobertura: 220m²
- b) Concreto ciclopico: 110m³
- c) Escavação: 130m³
- d) Pedra argamassada: 150m³
- e) Contra piso em concreto: 110m²
- f) Piso em concreto simples: 110m²
- g) Alvenaria: 350m²
- h) Chapisco: 700m²
- i) Reboco: 700m²

Tendo a referida Empresa executado os serviços dentro dos prazos contratuais e especificações técnicas não tendo nada que os abone a sua conduta diante do exposto, sendo responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento – CREA-PI 889/D, não havendo assim nada que nos abone sua idoneidade técnica e moral, conforme ART 00019059064805036717

Marcolândia Piauí, 16 de maio de 2016.

Francisco Pedro de Araújo
Prefeito Municipal