Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.05/CLHO-01667	07/05/26 17:34:07	07/05/26 17:34:07	Tramitado

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Maurício Rocha das Chagas	Presidência da CPL
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
31 Dias (Úteis)	19/06/26 23:59:59	18/06/26 23:59:59	Normal

Despacho

Encaminho o processo para a reabertura da sessão pública da Concorrência Eletrônica 010/2025, em virtude da rescisão do contrato 061/2026. Segue em anexo os documentos referentes a rescisão contratual.

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 07/05/2026 às 17:34
Código de validação: 0520184f-274b-4643-bc27-d1b0a0aaf4fd
Token: TM6ZIXKC

Gmail Prefeitura_Coelho_Neto Coelho Neto-MA <semapf2021@gmail.com>

Envio de Notificação referente ao Contrato nº 061/2026/ Concorrência Eletrônica nº 010/2025

1 mensagem

Prefeitura_Coelho_Neto Coelho Neto-MA <semapf2021@gmail.com> 15 de abril de 2026 às 16:04
Para: bergleyalmeida@hotmail.com

Prezados,

Segue em anexo Notificação referente ao Contrato nº 061/2026/ Concorrência Eletrônica nº 010/2025).

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.pdf
310K

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Coelho Neto (MA), 15 de abril de 2026.

À
EMPRESA B. DO N. ALMEIDA LTDA
CNPJ: 04.820.287/0001-57
Rua Luís Domingues,172, Centro, Barra do Corda – MA
Att. Sr. Att. Sr. Bergley do Nascimento Almeida

Assunto: Atraso injustificado no início da obra (Contrato nº 061/2026/ Concorrência Eletrônica nº 010/2025).

Prezado Senhor,

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.281.738/0001-98, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto – MA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Gestão e Orçamento, o Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, vem à presença de V. Senhoria, **Notificá-lo acerca do Contrato nº** 061/2026**, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 010/2025** (Processo Administrativo nº **PR2025.09/CLHO-00417**), pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Em 23 de fevereiro de 2026, fora firmado contrato para prestação serviços de para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do Município de Coelho Neto - MA

Em seguida, no dia 04 de março de 2026, foi expedida Ordem de serviços para o início da execução contratual, esta que deveria ter sido iniciada em até 05 (cinco) dias úteis, conforme estabelecido no item 6.1.1 do contrato.

Ocorre que até a presente data a obra encontra-se paralisada, conforme pode ser atestada pelas fotos em anexos, além disso nem houve justifica para tanto, descumprindose assim exigência contratual.

Ademais, em caso de atraso na execução da obra o instrumento contratual prevê as seguintes sanções:

> **"19.1. A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente contrato;"**

Assim disciplina a Lei Federal nº 14.133/2021, in verbis:

> **Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:**
>
> **I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;**

Diante disso, em cumprimento a cláusula 19.1. do contrato e artigo 137, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021, consignamos o prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento para defesa escrita, oportunidade em que deverá apresentar documentos e justificativas da inexecução contratual.

Frise-se ainda, que eventual DEFESA deverá estar instruída com todas as razões, documentos e provas de seu interesse, tudo **sob pena de preclusão**, a serem protocolados nesta Prefeitura no prazo acima consignado.

Atenciosamente,

SERGIO RICARDO VIANA BASTOS:47060654372

Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO VIANA BASTOS:47060654372
Dados: 2026.04.15 15:34:23 -03'00'

Sérgio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento
Portaria nº 001/2025-CC

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 83, quarta-feira, 6 de maio de 2026

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 5/2026

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 5/2026

PROCESSO Nº 1435/2026. MUNICÍPIO DE UIRAPURU/GO, torna público licitação, pregão presencial, menor preço por item, registro de preços para aquisição parcelada de peças para a manutenção corretiva e preventiva dos veículos oficiais da prefeitura municipal de uirapuru nos próximos 12 meses. Sessão pública será 21/05/2026 às 09h:30min. Mais informações no link: uirapuru.centi.com.br/licitacoes, e-mail: licitacao.uirapuru@gmail.com ou tel.: 0800-4941053.

Uirapuru/GO, 5 de maio de 2026
AGUINALDO CHAGAS PARREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2026

A Prefeitura Municipal de Uruana/Secretaria Municipal de Saúde, leva ao conhecimento dos interessados, licitação objetivando a aquisição de equipamento permanente conforme Proposta n.º 11163358000122001, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Uruana - GO. DATA DE ABERTURA: 19 de maio de 2026, horário: 09h00min; Sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Nacional de Compras - BNC". Maiores informações poderão ser retiradas na Secretaria Municipal de Administração, situado na Praça João Rocha Borges, S/n.°, Setor Centro, Uruana - GO., fone (0xx62) 3344-1185, no horário de expediente e/ou pelo site: www.uruana.go.gov.br.

Uruana - GO, 5 de maio de 2026
LUCAS BATISTA DUTRA
Gestor

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3871/2026

O Município de Açailândia, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público a quem interessar possa, que realizará no dia 26 de maio de 2026 as 09:00 horas, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica Nº 007/2026, na forma eletrônica em empreitada por menor preço global, com execução indireta, com modo de disputa aberto e fechado, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para construção de subestações de energia elétrica, destinadas ao atendimento das seguintes unidades escolares da rede municipal de ensino de Açailândia: Escola Municipal Jesus de Nazaré; Escola Municipal de Tempo Integral Crislaine Gonçalves dos Santos; Creche Integral Maria Onézia de Carvalho; Creche Integral Hélio Macedo, Escola Municipal Antônio Oliveira Campos, Iranilde da Conceição Sobral, Creche Integral Maria Sales, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. O edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente exclusivamente no Portal da Transparência do Município, no endereço eletrônico www.acailandia.ma.gov.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.pncp.gov.br) e no Portal Licitanet (www.licitanet.com.br). A licitação será regida pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, Decreto Municipal nº 128/2025, bem como pelos princípios constitucionais, civis e penais aplicáveis a matéria, bem como pelo edital de licitação e seus anexos. Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital devem ser encaminhados exclusivamente pelo campo próprio do sistema LICITANET. Em nenhuma hipótese serão prestadas informações pessoalmente ou por telefone. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente.

Açailândia-MA, 4 de maio de 2026.
KARLA JANYS LIMA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

Termo de Adjudicação e Homologação. Processo Administrativo nº 29011530/2026. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Kit de Higiene Pessoal para Distribuição às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social do Município Axixá/MA.

Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2026, para que a Adjudicação em favor da empresa ATACADÃO DAS CESTAS LTDA, CNPJ: 60.921.837/0001-03, no valor total de R$ 981.500,00 (Novecentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), produza seus efeitos jurídicos.

Axixa-MA, 4 de Maio de 2026.
GENUINA GLEICE DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026

Termo de Adjudicação e Homologação. Processo Administrativo nº 29011510/2026. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda de diversas Secretarias do Município Axixá/MA.

Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2026, para que a Adjudicação em favor das empresas: ACAI COMERCIO LTDA, CNPJ: 46.087.831/0001-43, no valor total de R$ 2.572.198,90 (Dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos) e da empresa SOUSA BARROS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 59.753.398/0001-80, no valor total de R$ 2.611.952,58 (dois milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), produza seus efeitos jurídicos.

Axixa-MA, 4 de maio de 2026.
LUIS CARLOS DE JESUS PROTÁZIO
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 2901152001/2026; OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social do Município Axixá/MA, pelo período de 12 (doze) meses; PROC: 29011020/2026; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/21 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 04/05/2026. EMPRESA VENCEDORA ATACADÃO DAS CESTAS LTDA, CNPJ: 60.921.837/0001-03, no valor total de R$ 1.644.000,00 (Um milhão, seiscentos e qurenta e quatro mi, reais). INFORMAÇÕES: na Seção de Licitações, email: cplaxixa2025@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2026

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Agente de contratação e equipe de apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor VALOR GLOBAL, nos termos da Lei nº 14.133/2021. OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção do Estádio Municipal Leandro Claudio da Silva no Município de Barra do Corda/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Início da disputa ocorrerá dia 25 de maio de 2026 às 09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Especial de Licitação - CEL, na sede da Prefeitura, localizada na Isaac Martins, Nº 371, Centro - Barra do Corda - MA, CEP: 65950-000, no horário de 08h00min as 12h00min, Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br, ou no Portal de Compras Licitanet. Para mais esclarecimentos a licitação, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: celbarradocorda@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 30 de abril de 2026.
SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2026

Torno público o resultado da Concorrência eletrônica n° 002/2026, do tipo Menor Preço Global, visando a Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de uma Unidade Básica de Saúde - Porte 01 (UBS PORTE I), com 389,78m² de Área construída, no Município de Buriticupu/MA, cujo objeto foi adjudicado à empresa: S7 ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 01.762.409/0001-08 ENDEREÇO: AV 02 Nº 3000 A - SALA 1001 CEP: 65.076-821 BAIRRO: JARACATY - SAO LUIS / MA. vencedora do certame no valor total de R$ 1.828.837,00 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais). Nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 041/2023, de 29 de dezembro de 2023, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas eventuais alterações posteriores. O Ordenador de Despesas informa ainda, que os autos do Processo se encontram com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente.

Buriticupu/MA, 5 de maio de 2026.
CHRYSTIANE PIANCO LIMA
Secretária Municipal de Saúde/Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2026

ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Diagnóstico por Imagem de Tomografia Computadorizada, compreendendo a emissão de laudos e cessão em comodato do equipamento incluindo Manutenção Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades do Complexo Hospitalar Municipal Gentil Filho, pertencente a Rede Municipal de Saúde de Caxias - MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 21/05/2026. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL:

O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https://caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias-MA, 4 de maio de 2026.
IGOR MÁRIO CUTRIM DOS SANTOS
Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

O Município de Cedral, Estado do Maranhão, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2026, Tipo Menor Preço Global, Processo Administrativo nº 011/2026, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Implantação de Pavimentação em Bloquetes no município de Cedral/MA, conforme condições e especificações apresentadas no Anexo I - Projeto Básico do Edital e seus anexos. Data final para cadastro das propostas: 20/05/2026, às 09h29min. Data de abertura da sessão: dia 20/05/2026, às 09h30min. O Edital poderá ser consultado pelo sistema Sinc-Contrata/TCE-MA, ou no sítio da Prefeitura de Cedral/MA através do endereço eletrônico: https://www.cedral.ma.gov.br/portal-transparencia ou pelo portal de compras através do endereço: https://licitacedralma.com.br. Mais informações podem ser solicitadas através do e-mail: cplcedral@gmail.com.

Cedral - MA, 4 de maio de 2026.
PATRÍCIA HELENA RAMOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

EXTRATO DE RESCISÃO

Extrato de rescisão unilateral do contrato nº 061/2026. Contratante: Secretaria Municipal de Gestão e Orçamento. Contratada: B. do N. Almeida LTDA, CNPJ: 04.820.287/0001-57. Objeto: Rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 061/2026, decorrente do Concorrência Eletrônica nº 010/2025 no bojo do Processo Administrativo nº PR2025.09/CLHO-00417, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a construção de 50 unidades habitacionais na sede do Município de Coelho Neto - MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida - FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA. Data da Rescisão: 29/04/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVISOS DE ADIAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, cujo o objeto é: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA, com data de abertura prevista para o dia 04/05/2026 às 08:30 horas através do site www.licitanet.com.br, FICA ADIADO para o dia 14/05/2026 às 08:30 horas. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 061/2026, QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE COELHO NETO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA B. DO N. ALMEIDA LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE COELHO NETO**, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.281.738/0001-98, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto – MA, neste ato representada pelo Secretário, Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, portador do CPF nº 470.606.543-72, usando das atribuições conferidas pela legislação vigente **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE,** o **Contrato Administrativo nº 061/2026,** decorrente do Concorrência Eletrônica nº 010/2025 no bojo do Processo Administrativo nº PR2025.09/CLHO-00417, que foi firmado com a Empresa **B. DO N. ALMEIDA LTDA**, situada na Rua Luís Domingues, 172, Centro, Barra do Corda - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.820.287/0001-57, neste ato representada pelo Sr. Bergley do Nascimento Almeida, portador do CPF nº 879.497.683-04, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste termo a **rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 061/2026**, decorrente do Concorrência Eletrônica nº 010/2025 no bojo do Processo Administrativo nº PR2025.09/CLHO-00417, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do Município de Coelho Neto - MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida – FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA.

CLÁUSULA SEGUNDA - Em razão da ausência de entrega do objeto licitado conforme especificações do edital a Contratante, ou seja, diante da inexecução contratual, mesmo após ter sido notificado, e oferecido prazo para contraditório e ampla defesa, fica rescindido

o Contrato mencionado na cláusula anterior, nos termos do inciso I do artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo ser apurado as infrações administrativas relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido, conforme inciso I do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021. A presente rescisão, no entanto, não impede a aplicação de quaisquer penalidades, bem como a apuração administrativa ou judicial de responsabilidade civil e administrativa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

3.1. O presente instrumento está amparado nos artigos no artigo 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que regulamenta a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como no disposto no próprio contrato firmado entre as partes.

3.2. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo de Rescisão Amigável na imprensa oficial.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

4.1. Com a assinatura deste Termo de Rescisão, o contrato celebrado entre as partes fica extinto de pleno direito, sem que haja penalidades ou indenizações, exceto aquelas devidas conforme estabelecido nas cláusulas anteriores.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo de Rescisão Amigável é assinado pelas partes.

Coelho Neto (MA), 29 de abril de 2026.

SERGIO RICARDO VIANA BASTOS:47060654372

Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO VIANA BASTOS:47060654372
Dados: 2026.04.29 11:15:33 -03'00'

Sérgio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento
Portaria nº 001/2025

Testemunhas:

1)_____

2) _____

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.05/CLHO-01894	19/05/26 09:02:34	19/05/26 09:02:34	Tramitado

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Maurício Rocha das Chagas	Presidência da CPL	Domingos Dias Da Silva	Secretaria Municipal de Educação
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
31 Dias (Úteis)	01/07/26 23:59:59	30/06/26 23:59:59	Normal

Despacho

Encaminho o processo para adjudicação. Segue em anexo os documentos referentes a continuação da sessão publica da Concorrência Eletrônica nº 010/2025.

Maurício Rocha das Chagas
Presidente da CPL - Pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Maurício Rocha das Chagas
Em 19/05/2026 às 09:02
Código de validação: ff8f17f2-5ec0-4ef7-95a2-952e03d7b477
Token: SMQ4SX3G

11º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL
"MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA"
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Pelo presente instrumento particular de Alteração e consolidação, WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.315.263-03, nacionalidade Brasileira, natural de Codó-MA, solteiro, nascido(a) em 07/06/2001, empresário, Carteira de identidadade RG nº 0377589720091 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Cuma, 88, cond Bali apt 1304, Renascenca, CEP 65075700, São Luís-MA. Sócio da sociedade LIMITADA "MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA", registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600085373, inscrita no CNPJ: 27.896.522/0001-70, com sede na: Rua JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP: 65610-000, resolve alterar seu contrato mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Aprovar a proposta de cisão parcial do patrimônio da sociedade nos termos do Protocolo MAN2579599188 no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: Aprovar, sem restrições, a indicação dos seguintes peritos para procederem à avaliação do patrimônio cindido:

LEILE MÁRCIA DANTAS MATOS, CONTADORA, DIVORCIADA, BRASILEIRA, residente Av São Luis Rei de França, 226-A, ed Montclair, ap 1003, Turu, São Luis-MA, CEP 65065-946, RG 797668977 SSP-MA, CPF 006.927.893.83, CRC-MA 028244O0 T-MA.

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES, ENGENHEIRO, SOLTEIRO, BRASILEIRO, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, CONDOMÍNIO IPEM ANGELIM, 403, APT 12 QUADRA 2, ANGELIM, CEP: 65 65063030, RG 027987252004-2 SSP-MA, CPF 024.902.403-90, CREA-MA Nº1118379802.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE, ENGENHEIRO, CASADO EM REGIME PARCIAL, BRASILEIRO, residente Rua A, nº 13, Cohama, São Luis-MA, CEP 65064-530, CPF: 608.060.783-24, RG 8694905 SDSPE, CREA-MA 111668502-7.

CLÁUSULA TERCEIRA: Os peritos previamente cientificados de suas escolhas, apresentaram de imediato o Laudo de Avaliação, elaborado com base no valor de mercado, que após lido e feitas as indagações necessárias, foi aprovado sem quaisquer restrições pelo sócio.

CLÁUSULA QUARTA: Em face da aprovação dos documentos, relativos á cisão, foi considerado cindido o patrimônio da sociedade, em R$ R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), consistente no imóvel rural denominado "BARROCAS", situado na Zona Rural de Aldeias Altas/MA, com área total de 86,1920 ha, registrado sob a Matrícula nº 3333 do Cartório de Registro de Imóveis de Aldeias Altas/MA, transferindo-o para a sociedade EMPREENDIMENTO AGRO NELORE LTDA, CNPJ nº 52.575.853/0001-55, que o incorporará ao seu patrimônio, sem redução do capital social, mantendo-se inclusive o mesmo número de quotas que compõe o capital social.

CLÁUSULA QUINTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CONSOLIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL.
"MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA"
CNPJ: 27.896.522/0001-70

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.315.263-03, nacionalidade Brasileira, natural de Codó-MA, solteiro, nascido(a) em 07/06/2001, empresário, Carteira de identidadade RG nº 0377589720091 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Cuma, 88, cond Bali apt 1304, Renascenca, CEP 65075700, São Luís- MA.

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **"MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA"**, e usa a expressão MIX GESTAO como nome fantasia.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), dividido em 7.000.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscrito e integralizado pelo sócio único em moeda corrente do país da seguinte forma:

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	7.000.000 quotas	R$ 7.000.000,00	100%
-totais	7.000.000 quotas	R$ 7.000.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA. O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem sede localizada na Rua JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP: 65610-000.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objetivo social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

1-Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

2-Atividade secundárias:

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;

7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

CLÁUSULA SEXTA. A Empresa iniciou suas atividades em 05/06/2017 registrada em ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA. A data do encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa é exercida isoladamente por seu titular WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de São Luís, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo com Consolidação, em uma única via, de igual teor, , destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São Luis -MA, 01 de Outubro de 2025

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Sócio(a) administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2025 16:18 SOB Nº 20251253767.
PROTOCOLO: 251253767 DE 21/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516901304. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/10/2025.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI803466919





Wellington Lima Barclar Júnior

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PR2025.09/CLHO-00417 - Pág 1071



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 037758972009-1

DATA DE EXPEDIÇÃO 14/02/2019

NOME
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIÓR

FILIAÇÃO
WELLIGTON LIMA BACELAR E RAQUEL PINHO DOS SANTOS

NATURALIDADE
CODO - MA

DATA DE NASCIMENTO
07/06/2001

DOC ORIGEM
NASC. N.19049 FLS.153 V LIV.A 164

CPF
604315263-03

SAO LUIS-MA
P-147

LUCIFLAVO CAVALCANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.896.522/0001-70 **MATRIZ**		**01/06/2015**

NOME EMPRESARIAL
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MIX GESTAO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FEITOSA MOURAO	**839-A**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.610-000	**CENTRO**	**ALDEIAS ALTAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BSCONSTRUCAOELOCACAO@HOTMAIL.COM	**(98) 8465-5617**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/06/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2026** às **19:07:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.896.522/0001-70 **MATRIZ**		**01/06/2015**

NOME EMPRESARIAL
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FEITOSA MOURAO	**839-A**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.610-000	**CENTRO**	**ALDEIAS ALTAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BSCONSTRUCAOELOCACAO@HOTMAIL.COM	**(98) 8465-5617**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/06/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2026** às **19:07:47** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
27.896.522/0001-70
NOME EMPRESARIAL:
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$7.000.000,00 (Sete milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **08/01/2026** às **19:08** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
CPF: 604.315.263-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:16:57 do dia 25/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2026.
Código de controle da certidão: **421D.DA9F.1821.D9FC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:50:00 do dia 01/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2026.
Código de controle da certidão: **005C.B7D1.0349.DA67**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.896.522/0001-70

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO 839-A / CENTRO / ALDEIAS ALTAS / MA / 65610-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/12/2025 a 28/01/2026

Certificação Número: 2025123001424920702682

Informação obtida em 08/01/2026 19:20:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Certidão nº: 62961287/2025
Expedição: 21/10/2025, às 13:37:29
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.896.522/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
CPF: 604.315.263-03
Certidão nº: 51911915/2025
Expedição: 04/09/2025, às 13:45:39
Validade: 03/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **604.315.263-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
CERTIDÃO EMITIDA em 08/01/2026, às 18:22:40

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *05/01/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação cxYEEbKIHcYgt6R.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *05/01/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *05/01/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 08/01/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
CERTIDÃO EMITIDA em 08/01/2026, às 18:24:56

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *05/01/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação JusIcUNywhgfkQg.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *05/01/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *05/01/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 08/01/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 27.896.522/0001-70
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/01/2026, às 18:29:05, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: M6ZVU6T9PU

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.896.522/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.644405-6

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOSE FEITOSA MOURAO

Número: 839-A **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: ALDEIAS ALTAS **UF:** MA

CEP: 65610000 **DDD:** **Telefone:** 84655617

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/12/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4664800), 08/04/2025 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/11/2025,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 11/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIASALTAS-MA

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 27.896.522 / 0001 -70		Inscrição municipal	36 - 0001
Nome Empresarial	MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		

ENDEREÇO

Logradouro:	Rua José Feitosa Mourão		
Número:	839 A	Data de Venc.	31 / 12 / 2026
Bairro:	CENTRO		
Município:	ALDEIAS ALTAS	UF	MA
CEP:	65.610 - 000	telefone	
E-mail:	MIX GESTÃO		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade econômica principal:	- Construções de Edificios e Obras em Geral
Atividade(s) econômica(s) Secundária(s):	
Início das atividades:	01.06.2015
Situação atual:	ATIVA
Situação cadastral :	ATIVA

Aut. Servidor Público

Orgão: Prefeitura Municipal de Aldeias Altas - MA

CNPJ:06096853-0001-55

Aldeias Altas (MA) 09 de Janeiro de 2026

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA

Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat. nº 0010/8

Antonio Pinheiro e Silva

Coord. e Fiscal de Tributos do Município de Aldeias Altas-MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 003501/26 **Data da** 06/01/2026 08:34:41

Inscrição Estadual: 126444056 **CPF/CNPJ:** 27896522000170

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A CEP: 65610000 - CENTRO

Telefone: (98)84655617 **Município:** ALDEIAS ALTAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/01/2026 08:34:41

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000943/26 **Data da** 06/01/2026 08:37:50

Inscrição Estadual: 126444056 **CPF/CNPJ:** 27896522000170

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A CEP: 65610000 - CENTRO

Telefone: (98)84655617 **Município:** ALDEIAS ALTAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/01/2026 08:37:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALDEIAS ALTAS

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
C.N.D.

Certifico, a requerente de parte interessada, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, que não constam **Débitos Fiscais de ISS, e outros Tributos no Municipio de Aldeias Altas - MA.**Em nome de **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI,.** Portador do **CNPJ Nº 27.896.522 / 0001 - 70**. Domiciliada na Rua José Feitosa Mourão, **Nº 839 "A"**, Centro, no município de Aldeias Altas (MA). Ficando porém ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos apurados após a Expedição da presente Certidão. E, para constar, Eu, ANTONIO PINHEIRO E SILVA, Coordenador e Fiscal de Tributos do Município, lavrei e assinarei a presente Certidão. Com validade de 120 dias.

Aldeias Altas(MA)., 05 de Janeiro de 2026.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA
Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat. 0010/8

Antonio Pinheiro e Silva
Coord. e Fiscal de Tributos do Município de A. Altas – MA.
Mat. 0010 / 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALDEIAS ALTAS

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE I. P. T. U.

Certifico, a requerente de parte interessada, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, que não constam **Débitos Fiscais de IPTU, no Municipio de Aldeias Altas - MA.** Em nome de **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI,.** Portador do **CNPJ Nº 27.896.522 / 0001 - 70**.Domiciliada na Rua José Feitosa Mourão, **Nº 839 "A"**, Centro, no município de Aldeias Altas (MA). De 01 Imóvel em nome de MARIA LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA, no endereço acima, com **Inscrição Municipal nº 01.01.017.0160.01**. Ficando porém ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos apurados após a Expedição da presente Certidão. E, para constar, Eu, ANTONIO PINHEIRO E SILVA, Coordenador e Fiscal de Tributos do Município, lavrei e assinarei a presente Certidão. Com validade de 120 dias

Aldeias Altas(MA)., 05 de Janeiro de 2026.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA

Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat. nº 0010/8

Antonio Pinheiro e Silva
Coord. e Fiscal de Tributos do Município de A. Altas – MA.
Mat. 0010 / 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALDEIAS ALTAS

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certifico, a requerente de parte interessada, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, que não constam **Débitos Fiscais de Divida Ativa Municipal.** Em nome de Em nome de **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI,.** Portador do **CNPJ Nº 27.896.522 / 0001 - 70**.Domiciliada na Rua José Feitosa Mourão, **Nº 839 "A"**, Centro, no município de Aldeias Altas (MA). Ficando porém ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos apurados após a Expedição da presente Certidão. E, para constar, Eu, ANTONIO PINHEIRO E SILVA, Coordenador e Fiscal de Tributos do Município, lavrei e assinarei a presente Certidão. Com validade de 120 dias

Aldeias Altas(MA)., 05e Janeiro de 2026.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA

Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat nº 0010/8

Antonio Pinheiro e Silva
Coord. e Fiscal de Tributos do Município de A. Altas – MA.
Mat. 0010 / 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALDEIAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 036 – 0005

VALIDADE ATÉ: 31 / 12 / 2026

NOME DO CONTRIBUINTE: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

ENDEREÇO: RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839 – A - CENTRO ALDEIAS ALTAS - MARANHÃO

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, ESTRADAS, POÇOS E OBRAS EM GERAL

CNPJ/CPF Nº 27.896.522 / 0001 – 70 - MIX GESTÃO

**O Contribuinte pagou a quantia de R$ 500,00.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x Quinhentos Reais)x.x.x.x.x.x.x.x.x.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 15/12/2025 **Nº da certidão:** 12504427611

Data de validade: 15/02/2026 **Código de Validação:** 1f574d8286

NOME: MIX GESTAO CONSTRUCAO A LOCACAO LTDA

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500786191

NIRE 21201287878 **CNPJ 27.896.522/0001-70**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Rua JOSE FEITOSA MOURAO, Nº 839-A, xxxxx, CENTRO - Aldeias Altas/MA - CEP 65610-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20251253767	22/10/2025	CISAO PARCIAL	NÃO
002	20251253767	22/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250128926	29/01/2025	BALANCO	NÃO
223	20240623037	09/05/2024	BALANCO	NÃO
002	20240477189	12/04/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
316	20230545297	25/04/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20230280315	08/03/2023	BALANCO	NÃO
002	21201287878	05/09/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201287878	05/09/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
318	20220969930	05/08/2022	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20220479992	25/04/2022	BALANCO	NÃO
002	20210972998	23/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
901	20210401613	28/05/2021	PROCURACAO	NÃO
002	20210489774	22/04/2021	OUTROS	NÃO
002	20210489774	22/04/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20210430109	29/03/2021	BALANCO	NÃO
002	20200335634	14/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20200114808	10/02/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20200065980	24/01/2020	BALANCO	NÃO
002	20191251445	28/11/2019	RERRATIFICAÇÃO	NÃO
002	20191214582	13/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20190256141	01/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
307	20190235632	18/03/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20190016485	06/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20190046805	31/01/2019	BALANCO	NÃO
002	20180786822	05/12/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20180614665	14/08/2018	BALANCO	NÃO
002	21600085373	25/07/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21600085373	25/07/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20180055534	23/02/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
315	20170560511	05/06/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21200915999	05/06/2017	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/12/2025, às 08:21:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NSAAAMJ6**.

MAC2500786191

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA **NIRE :** 21201287878 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500786165
NIRE (Sede) 21201287878	**CNPJ** 27.896.522/0001-70	**Data de Ato Constitutivo** 05/06/2017	**Início de Atividade** 05/06/2017

Endereço Completo
Rua JOSE FEITOSA MOURAO, Nº 839-A, CENTRO - Aldeias Altas/MA - CEP 65610-000

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de óptica; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

Capital Social R$ 7.000.000,00 (sete milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 7.000.000,00 (sete milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	604.315.263-03	R$ 7.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	604.315.263-03	Indeterminado

Último Arquivamento			**Situação** ATIVA
Data 22/10/2025	**Número** 20251253767	**Ato/eventos** 002 / 044 - CISAO PARCIAL	**Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/12/2025, às 08:21:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **T7PNJPRP**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 940546/2025
Emissão: 14/11/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Bwy7Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Registro: 0005395020

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 7.000.000,00

Data do Capital: 12/04/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2-ATIVIDADE SECUNDÁRIAS: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; PÁGINA 3 DE 6 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA JOSE FEITOSA MOURÃO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS, MA, 65610000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000539564MA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CLODOMIR OLIVEIRA SILVA JUNIOR

Registro: 1115578715

CPF: ***.895.153-**

Data Início: 26/09/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 3º DA RESOLUCAO Nº 262/1979, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 940546/2025
Emissão: 14/11/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Bwy7Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1116685027
CPF: ***.399.843-**
Data Início: 28/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
CPF: ***.315.263-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bwy7Y
Impresso em: 14/11/2025 às 13:27:07 por: adapt, ip: 191.178.176.190

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 929744/2025
Emissão: 29/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: yyZa6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Registro: 1116685027
CPF: ***.399.843-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 05/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CRISTAL EDIÇÃO LTDA
Registro: 0005532949
CNPJ: 49.513.464/0001-90
Data Ínicio: 29/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/05/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Registro: 0005395020
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Data Ínicio: 28/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: G. MENDES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005534313
CNPJ: 10.698.842/0001-12
Data Ínicio: 14/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 06/02/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: K DO N DA SILVA LTDA
Registro: 0005460891

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 929744/2025
Emissão: 29/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: yyZa6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 40.549.687/0001-33
Data Ínicio: 13/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 26/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A.OLIVEIRA PEREIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Registro: 0005404240
CNPJ: 17.898.077/0001-23
Data Ínicio: 06/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/01/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005456479
CNPJ: 28.206.165/0001-33
Data Ínicio: 04/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000012830
CNPJ: 05.001.016/0001-32
Data Ínicio: 03/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 25/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

A) **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCACÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65.610-000, inscrita no CNPJ: 27.896.522/0001-70, neste ato representado por **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó/MA, nascido em 07/06/2001, CPF sob o nº 604.315.263-03, domiciliado na Rua Cumã, nº 88, Condomínio Bali, Apt. 1304, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP 65075-700, adiante denominado **CONTRATANTE**.

B) **JANDERSON DE ALEUQUERQUE FREIRE**, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, registro CREA-MA nº 111668502-7, residente e domiciliado na Rua - A, Ala – A, Casa 13, Residencial São Domingos I, Bairro Cohama, no Município de São Luís – MA, CPF: 052.399.843-01, RG 869490-5 expedida pelo SDS/PE, adiante denominado **CONTRATADO.**

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a renovação da prestação de serviços técnicos como engenheiro civil, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de continuar a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por **prazo indeterminado a contar de dia 28/05/2022** (correspondente a data que o profissional já se encontrava no quadro técnico da empresa). É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional do Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2937481/2025, emitido em 11/11/2025.
Documento do Protocolo 4/7 (Vinculado ao passo 5) anexado por adapt em 14/11/2025

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de cinco (5) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a seis (6) salários-mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 9.108,00 (nove mil, cento e oito reais), sendo reajustado a cada atualização da base do salario-mínimo.

CLÁUSULA SEXTA: Período de prestação de serviço terá duração Indeterminada, a partir da data em que for assinado o contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA OITAVA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Aldeias Altas/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Aldeias Altas - MA, 07 de novembro de 2025.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.956.522/0001-70
RUA JOSÉ FELIPOSA, Nº 939-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65.650-000
e-mail: bsconsorcio.aracac@hotmail.com / Fone: (98) 98401-0127

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional do Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2937481/2025, emitido em 11/11/2025.
Documento do Protocolo 4/7 (Vinculado ao passo 5) anexado por adapt em 14/11/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250989580

Folha 22/22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20250986871

1. Responsável Técnico

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1116685027
Registro: 1116685027MA

2. Contratante

Contratante: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA — CPF/CNPJ: 27.898.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA — Nº: 089
Complemento: A — Bairro: CENTRO
Cidade: ALDEIAS ALTAS — UF: MA — CEP: 65610000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: 001
RUA JOSE FEITOSA — Nº: 089
Complemento: A — Bairro: CENTRO
Cidade: ALDEIAS ALTAS — UF: MA — CEP: 65610000
Data de início: 28/05/2022 — Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOE
Identificação do cargo/função: Responsavel elaboraçao de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	5.00	m/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Renovação da ART de cargo função na condição de responsavel tecnico da empresa

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

Documento assinado digitalmente com credencial de login e senha
JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
RNP: 1116685027
Data: 14/11/2025 09:24:52

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE - CPF: ***.398.843-**
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - CNPJ: 27.898.522/0001-70

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa — Registrada em: 14/11/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://creaweb.sitac.com.br/publico/, com a chave: e5778
Impresso em: 14/11/2025 às 09:24:52 por: ip: 179.179.87.225

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2937481/2025, emitido em 11/11/2025. Documento do Protocolo 7/7, anexado por raphaely.silva em 26/11/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **27.896.522/0001-70**

Razão Social: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A - CENTRO - 65.610-000 - Aldeias Altas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

eclaramos para os fins e i idos na le islação conforme doc mentação re istrada no SICAF e a sit ação do fornecedor no momento a se inte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.896.522/0001-70** UNS : **89 53**
Razão Social:	**MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia:	**MIX GESTAO**
Sit ação do Fornecedor:	**Credenciado** ata de encimento do Cadastro: **03/03/2026**
Nat reza J r dica:	**SOCIEDADE EM RES RIA LIMITADA**
EI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de e ueno**

Ocorr ncias e Impedimentos

corr ncia:	**Nada Consta**
Impedimento de icitar:	**Nada Consta**

N veis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com está(ão) com pra o(s) vencido(s).

Fornecedor possui pend ncias em um ou mais n veis de cadastramento. ara mais informações, utili e as funcionalidades de consulta dispon veis.

Automática: a certidão foi obtida atrav s de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - abilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e P FN	alidade:	**28/02/2026**	**Automática**
F S	alidade:	**09/01/2026**	**Automática**
ra al ista **(http:// .tst. us.br/certidao)**	alidade:	**02/04/2026**	**Automática**

I - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (ossui end ncia)

Receita Estad al/ istrital	alidade:	**07/01/2026**
Receita nicipal	alidade:	**30/11/2025**

I - ualificação Econ mico-Financeira

	alidade:	**30/06/2026**

Esta declaração uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 604 -0 Nome: E I N I A ACE AR JUNI R

Ass:

FOTOS DA EMPRESA














FOTOS DO GOOGLE







FOTO GEORREFERENCIADA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, inscrita no CNPJ sob Nº 27.896.522/0001-70, DECLARA para os fins da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025,** que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, embora não tenhamos ciência das condições do terreno, ambiente etc., nos obrigamos incondicionalmente a cumprir com a execução do objeto sem qualquer tipo de reclamação futura, sobre quaisquer problemas que por ventura vierem a aparecer.

Que temos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.07 17:37:34 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31036489000185, OU=videoconferencia, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
I am approving this document
2026.01.16 20:12:02-03'00'

Janderson de Albuquerque Freire
Engenheiro Civil
CREA sob o nº 1116685027
CPF. nº 052.399.843-01

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Coelho Neto, que o Sr. **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, portador do CPF nº 052.399.843-01 e inscrito no CREA sob o nº 1116685027, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Coelho neto.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.07 17:37:49 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31036489000185, OU=videoconferencia, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
71 am approving this document
2026.01.16 20:12:20-03'00'

Janderson de Albuquerque Freire
Engenheiro Civil
CREA sob o nº 1116685027
CPF. nº 052.399.843-01

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES.

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada os serviços de **construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA**, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:24:15 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

REFERÊNCIA: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025**	INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: **MIX GESTAO CONSTRUÇÃO E LOCACÃO LTDA.**	

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	CREA	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE	RESP. TÉCNICO	ENGENHEIRO CIVIL	1116685027 MA	8 ANOS

Conforme consta dos termos deste Edital, a equipe acima citada se compromete a exercer as atividades nos serviços do objeto desta licitação, se responsabilizando pela execução da mesma.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:24:35 -03'00'

_____

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fato impeditivo a nossa habilitação para o edital em referência.

Atenciosamente,

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:24:51 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE

A Empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP:65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal n°. 14.133, de 1º de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:25:09 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇAO DE LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839ª, BAIRRO CENTRO.
CIDADE/ESTADO: ALDEIAS ALTAS/MA
CEP: 65610-000
TELEFONE: (98)8465-5617

PONTOS DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: UMA RUA, É DE ESQUINA
DA ESQUERDA: RESIDÊNCIA
FRENTE: MURO

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:25:25 -03'00'

_____

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 27.896.522/0001-70, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, na Sessão Pública da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025.**

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser:

( ) Microempresa
(X) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021".

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:25:41 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

O Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, como representante devidamente constituído da **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 27.896.522/0001-70, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado aou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA, antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:25:57 -03'00'

_____

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025**, instaurada pelo Município de **COELHO NETO/MA**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:26:14 -03'00'

_____

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025,** da Prefeitura Municipal de **COELHO NETO/MA**, que a empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:26:38 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, que o Sr. **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, portador do CPF nº 052.399.843-01 e inscrito no CREA sob o nº 1116685027, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:27:01 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF.nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

A empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, inscrita no CNPJ sob Nº 27.896.522/0001-70, DECLARA para os fins da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025,** que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, embora não tenhamos ciência das condições do terreno, ambiente etc., nos obrigamos incondicionalmente a cumprir com a execução do objeto sem qualquer tipo de reclamação futura, sobre quaisquer problemas que por ventura vierem a aparecer.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:27:18 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF.nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, inscrita no CNPJ sob Nº 27.896.522/0001-70, pelo seu representante legal infra-assinado, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA** sob as penalidades da lei que em conformidade como Edital, cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025**, portanto, apto a participar do certame licitatório.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:27:36 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF.nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, inscrita no CNPJ sob Nº 27.896.522/0001-70, pelo seu representante legal infra-assinado, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA,** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5ºda Constituição Federal.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:27:54 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF.nº604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

A empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, DECLARA para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no Edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:28:11 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF.nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A Empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:28:30 -03'00'

_____

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF.nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO

A Empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por seu representante legal, declara, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021).

.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:28:54 -03'00'

_____

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF.nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO – PROPOSTAS ECONÔMICAS

A Empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por seu representante legal, declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021) e está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:29:11 -03'00'

_____

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF.nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL QUALIFICADO

A Empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal qualificado, incluindo a relação dos profissionais da Equipe Chave, com a indicação nominal, qualificação e número do registro ou inscrição nas respectivas entidades profissionais competentes.

Declara que todos os equipamentos se encontram em condição de produção plena, caso a nossa empresa seja vencedora, iremos substituir qualquer equipamento que a juízo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus a Prefeitura.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:29:33 -03'00'

_____

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF.nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÕES

A Empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, DECLARA:

- Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
- Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição Federal;
- Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente;
- Que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente;
- Que estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa, nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão IN/SLTI/MPOG, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das legislações existentes em mérito;
- Que quando necessário, solicitaremos, alvará para instalação e operação/funcionamento do canteiro de obras, assim como a licença ambiental ou dispensa e habite-se junto aos órgãos competentes, assim como autorização de supressão vegetal ou autorização de limpeza de área quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:29:53 -03'00'

_____

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF.nº604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 010/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, que no ano calendário vigente não atingiu ou extrapolou os limites estabelecidos no Art. 4° § 2° da Lei Federal 14.133/2021, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e não tenha atingido no ano calendário os limites estabelecidos no Art. 4° § 2°.

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, que no ano calendário vigente não atingiu ou extrapolou os limites estabelecidos no Art. 4° § 2° da Lei Federal 14.133/2021, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e não tenha atingido no ano calendário os limites estabelecidos no Art. 4° § 2°.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, cuja função/cargo é (sócio administrador/procurador/diretor/etc.), responsável pela assinatura do contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
Telefone: (99) 98539-5870

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, para ser o responsável para acompanhar a execução do contrato, referente a Concorrência Eletrônica n° 010/2025 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:30:18 -03'00'

_____

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO

A empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, através de seu representante legal infra-assinado, declara de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art. l4 da Federal nº 14.133/2021.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:30:38 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

DECLARAÇÃO

A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, DECLARO sob as penas da lei, que conheço as condições e peculiaridades inerentes à natureza e o local em que serão executados os serviços, assumindo total responsabilidade, não sendo admitido, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:30:58 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

ANEXO IV - DECLARAÇÕES

REF.: Concorrência Eletrônica N.º 010/2025

A empresa A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, **DECLARA** sob as penas da Lei:

a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas ou que está dispensado dessa exigência em razão de dispensa prevista na legislação;
c) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
f) que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
g) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;
j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

Aldeias Altas/MA, 19 de janeiro de 2026.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2026.01.17 17:31:19 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12406561020 em 09/05/2024, protocolo 240623150. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Munícipio:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE028244O0 TMA
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:45 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406561020. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001		CAIXA	738.916,59 D
	****	CAIXA GERAL	738.916,59 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001		BANCO DO BRADESCO S/A	570.643,41 D
	****	BANCO CONTA MOVIMENTO	570.643,41 D
1.1.1.03		APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002		BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEST FAC	642.228,31 D
1.1.1.03.0006		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D
	****	APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.771.228,31 D
	***	DISPONIVEL	3.080.788,31 D
	**	ATIVO CIRCULANTE	3.080.788,31 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3		IMOBILIZADO	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005		EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	103.255,43 D
1.2.3.01.0006		VEICULOS	38.267,63 D

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

	****	IMOBILIZADO	2.319.727,94 D
1.2.3.02		(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002		(-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.827,58 C
1.2.3.02.0005		(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	37.001,04 C
	****	(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	187.828,62 C
	***	IMOBILIZADO	2.131.899,32 D
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.131.899,32 D
	*	ATIVO	5.212.687,63 D

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1		FORNECEDORES	
2.1.1.03		CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0001		AGUA E ESGOTO A PAGAR	563,00 C
2.1.1.03.0002		ENERGIA ELETRICA A PAGAR	968,25 C
2.1.1.03.0003		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C
2.1.1.03.0004		ALUGUEL A PAGAR	3.650,32 C
	****	CONTAS A PAGAR	6.681,57 C
	***	FORNECEDORES	6.681,57 C
2.1.4		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	102.365,26 C
2.1.4.01.0003		INSS A RECOLHER	21.256,00 C
2.1.4.01.0004		FGTS A RECOLHER	20.036,20 C
	****	OBRIGAÇOES SOCIAIS	143.657,46 C
	***	OBRIGAÇOES SOCIAIS	143.657,46 C
2.1.5		TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	248.235,59 C

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

	****	IMPOSTOS A RECOLHER	248.235,59 C
	***	TRIBUTOS A RECOLHER	248.235,59 C
	**	PASSIVO CIRCULANTE	398.574,62 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0004		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO WELLIGTON LIMA BACELAR	2.500.000,00 C
	****	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
	***	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
2.3.2		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001		LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
2.3.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001		LUCROS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
2.3.4		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01.0002		RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

****	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
***	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	4.814.113,01 C
*	PASSIVO	5.212.687,63 C

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS		
VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	4.530.269,35	
RECEITA	**4.530.269,35**	**4.530.269,35**
DESPESAS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(2.580.427,45)	
SALARIOS E ORDENADOS	(102.365,26)	
INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	(21.256,00)	
FGTS	(20.036,20)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(26.334,00)	
VALE TRANSPORTE	(220,00)	
SEGUROS	(576,08)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(19.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(14.390,00)	
ENERGIA ELETRICA	(12.342,20)	
AGUA E ESGOTO	(1.289,86)	
TELEFONE	(4.824,99)	
CORREIOS E MALOTES	(301,55)	
ALUGUEL PASSIVO	(64.358,41)	
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS	(2.475,06)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.930,48)	
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(500,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(1.514,20)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(898,18)	
UNIFORMES	(1.880,00)	
MEDICAMENTOS	(589,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.113,23)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.690,17)	
DESPESAS COM TRANSPORTES	(764,42)	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.161.303,90)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.541,68)	
HOSPEDAGENS	(350,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(24.971,95)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(2.434,58)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(250,00)	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

DESPESAS		
SEGURO	(5.374,23)	
SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	(3.140,04)	
IMPOSTOS E TAXAS	(68.087,32)	
ALVARA DE LICENÇA	(606,76)	
DESPESA BANCARIA	(12.730,28)	
DESPESAS E CUSTOS	**(4.171.967,48)**	**358.301,87**
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 358.301,87**	

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.753.811,05 D	6.165.601,45	5.706.724,87	458.876,58 D	5.212.687,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1 - DISPONIVEL	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	5.445.899,45	4.875.257,04	570.642,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	4.362.007,65	3.791.364,24	570.643,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D	1.083.891,80	1.083.892,80	1,00 C	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ II	1.869.606,86 D	674.589,28	772.967,83	98.378,55 C	1.771.228,31 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6.845,09 D	0,00	6.845,09	6.845,09 C	0,00
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICA(	733.761,77 D	674.589,28	766.122,74	91.533,46 C	642.228,31 D
1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	2.281.460,31 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.319.727,94 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D	0,00	0,00	0,00	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERI	103.255,43 D	0,00	0,00	0,00	103.255,43 D
1.2.3.01.0006 - VEICULOS	0,00	38.267,63	0,00	38.267,63 D	38.267,63 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	187.828,62 C	0,00	0,00	0,00	187.828,62 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E I	150.827,58 C	0,00	0,00	0,00	150.827,58 C
1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC I	37.001,04 C	0,00	0,00	0,00	37.001,04 C
2 - PASSIVO	4.753.811,05 C	49.764,32	508.640,90	458.876,58 C	5.212.687,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	297.999,91 C	49.764,32	150.339,03	100.574,71 C	398.574,62 C

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	563,00	563,00 C	563,00 C
2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	968,25	968,25 C	968,25 C
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	3.650,32	3.650,32 C	3.650,32 C
2.1.4 - OBRIGAÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.365,26	102.365,26 C	102.365,26 C
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	21.256,00	21.256,00 C	21.256,00 C
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	20.036,20	20.036,20 C	20.036,20 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - I	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.455.811,14 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	4.814.113,01 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTI	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.4 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
3 - RECEITAS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.171.967,48	4.171.967,48	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.591.540,03	1.591.540,03	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.578.809,75	1.578.809,75	0,00	0,00
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	170.787,54	170.787,54	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	102.365,26	102.365,26	0,00	0,00
4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCI	0,00	21.256,00	21.256,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	20.036,20	20.036,20	0,00	0,00
4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0015 - SEGUROS	0,00	576,08	576,08	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	121.012,55	121.012,55	0,00	0,00

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	12.342,20	12.342,20	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	4.824,99	4.824,99	0,00	0,00
4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES	0,00	301,55	301,55	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	64.358,41	64.358,41	0,00	0,00
4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESI	0,00	2.475,06	2.475,06	0,00	0,00
4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.930,48	1.930,48	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI	0,00	1.215.175,54	1.215.175,54	0,00	0,00
4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINIST	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - AD	0,00	1.514,20	1.514,20	0,00	0,00
4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	898,18	898,18	0,00	0,00
4.2.1.04.0006 - UNIFORMES	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.113,23	3.113,23	0,00	0,00
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI	0,00	3.690,17	3.690,17	0,00	0,00
4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	764,42	764,42	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	0,00	1.161.303,90	1.161.303,90	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.541,68	7.541,68	0,00	0,00
4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	24.971,95	24.971,95	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.434,58	2.434,58	0,00	0,00
4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0029 - SEGURO	0,00	5.374,23	5.374,23	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	71.834,12	71.834,12	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	3.140,04	3.140,04	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	68.087,32	68.087,32	0,00	0,00
4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA	0,00	606,76	606,76	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00

ALDEIAS ALTAS, 31 de DEZEMBRO de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,7295



Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,7295



Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Seca	7,7295



Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Disponibilidade	3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Imediata	7,7295

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



(A) - Passivo Circulante	398.574,6200
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	5.212.687,6300
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0765

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1



(A) - Ativo Total	5.212.687,6300
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	13,0783

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

NOTA EXPLICATIVA 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de ALDEIAS ALTAS- MA, na R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, CEP: 65.610-000, tendo como objeto social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA EXPLICATIVA 2023

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Welligton Lima Bacelar Junior - participação 100% do capital.

7) TRIBUTOS A RECOLHER

Os tributos a recolher são débitos relacionados ao simples nacional, parcelado pelo sistema da Receita federal.

8) CUSTOS

Os custos relacionados ao uso e consumo-custo, e a outras despesas administrativas são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

9) DEPRECIAÇÃO

Os valores de depreciação foram aplicadas através dos percentuais da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR

CPF 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
CPF: 006.927.893-83
CPF 006.927.893-83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 15:02 SOB Nº 20240623037.
PROTOCOLO: 240623037 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406605028. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 274, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, município Aldeias Altas, CNPJ nº 27.896.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201287878.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2017
Ato constitutivo: 21200915999

Aldeias Altas, 01/01/2023

_____	_____
LEILE MARCIA DANTAS MATOS	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/PE 028244O0 TMA	CPF 604.315.263-03

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2023					
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,78	0,00	TARIFAS BANCARIAS
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,78	TARIFAS BANCARIAS
19	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		218,71	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	218,71	ABASTECIMENTO GASOLINA
21	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		70.579,02	0,00	APLICAÇÃO INVEST
22	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.579,02	APLICAÇÃO INVEST
25	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		100,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	180,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
Totais dessa Data ====> 03/01/2023			71.085,51	71.085,51	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2023					
29	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.771,79	0,00	RESGATE INVEST
30	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	10.771,79	RESGATE INVEST
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.410,15	0,00	RESGATE INVEST
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	45.410,15	RESGATE INVEST
33	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		32.032,87	0,00	RESGATE INVEST
34	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	32.032,87	RESGATE INVEST
35	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,43	0,00	TARIFAS BANCARIAS
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,43	TARIFAS BANCARIAS
47	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		368,61	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
48	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	368,61	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.926,77	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.926,77	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 04/01/2023			103.429,62	103.429,62	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2023					
51	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.097,37	0,00	RESGATE INVEST
52	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	8.097,37	RESGATE INVEST
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,17	0,00	TARIFAS BANCARIAS
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,17	TARIFAS BANCARIAS
57	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		755,20	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	755,20	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
59	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.640,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.640,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
61	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
63	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		589,00	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - FARMA
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	589,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - FARMA
Totais dessa Data ====> 05/01/2023			13.094,74	13.094,74	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2023					
65	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.599,94	0,00	RESGATE INVEST
66	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	1.599,94	RESGATE INVEST
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,16	0,00	TARIFAS BANCARIAS
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,16	TARIFAS BANCARIAS
69	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		576,08	0,00	PAGAMENTO SEGURO MAQUINA
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	576,08	PAGAMENTO SEGURO MAQUINA
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.008,70	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.008,70	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 06/01/2023			3.199,88	3.199,88	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2023					
73	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.801,14	0,00	RESGATE INVEST
74	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	2.801,14	RESGATE INVEST
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		26,24	0,00	TARIFAS BANCARIAS
76	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,24	TARIFAS BANCARIAS
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		936,20	0,00	COMPRA DE INSUMOS
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	936,20	COMPRA DE INSUMOS
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.560,70	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.560,70	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		278,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	278,00	COMPRA DE INSUMOS
315	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	28.000,00	RECEITA CLIENTE
449	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====> 09/01/2023			33.602,28	33.602,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2023					
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,87	0,00	TARIFAS BANCARIAS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,87	TARIFAS BANCARIAS
87	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		519,99	0,00	COMRPA DE MATERIAIS - PLACA
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	519,99	COMRPA DE MATERIAIS - PLACA
89	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		521,14	0,00	APLICAÇÃO INVEST
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	521,14	APLICAÇÃO INVEST
91	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		950,00	0,00	COMPRA DE UNIFORMES
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	950,00	COMPRA DE UNIFORMES
Totais dessa Data ====> 10/01/2023			4.000,00	4.000,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2023					
93	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		86,79	0,00	RESGATE INVEST
94	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	86,79	RESGATE INVEST
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,79	0,00	TARIFAS BANCARIAS
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,79	TARIFAS BANCARIAS
97	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		74,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	74,00	PAGAMENTO ALMOÇO
326	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	27.000,00	RECEITA CLIENTE
327	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	126.000,00	RECEITA CLIENTE
460	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		27.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
461	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		126.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====> 11/01/2023			153.173,58	153.173,58	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2023					
99	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.329,14	0,00	RESGATE INVEST
100	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	1.329,14	RESGATE INVEST
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,25	0,00	TARIFAS BANCARIAS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,25	TARIFAS BANCARIAS
103	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		55,00	0,00	PAGAMENTO JANTAR
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55,00	PAGAMENTO JANTAR
353	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	49.000,00	RECEITA CLIENTE
487	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		49.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====> 12/01/2023			50.398,39	50.398,39	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2023					
107	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		500,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
109	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		520,08	0,00	RESGATE INVEST
110	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	520,08	RESGATE INVEST
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		121,90	0,00	TARIFA MAX EMPRESARIAL
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	121,90	TARIFA MAX EMPRESARIAL
113	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		898,18	0,00	PAGAMENTO PUBLICIDADE
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	898,18	PAGAMENTO PUBLICIDADE
Totais dessa Data ====> 13/01/2023			2.040,16	2.040,16	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2023					
115	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.115,91	0,00	RESGATE INVEST
116	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	4.115,91	RESGATE INVEST
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,30	0,00	TARIFAS BANCARIAS
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,30	TARIFAS BANCARIAS
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.190,74	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.190,74	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
356	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	40.000,00	RECEITA CLIENTE
490	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====> 16/01/2023			45.316,95	45.316,95	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2023					
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,75	0,00	TARIFAS BANCARIAS
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,75	TARIFAS BANCARIAS
127	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		301,55	0,00	PAGAMENTO TARIFA CORREIO
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	301,55	PAGAMENTO TARIFA CORREIO
129	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		603.489,12	0,00	APLICAÇÃO INVEST
130	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	603.489,12	APLICAÇÃO INVEST
131	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		580,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA 2X
132	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	580,00	ABASTECIMENTO GASOLINA 2X
Totais dessa Data ====>	17/01/2023		604.383,42	604.383,42	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2023					
133	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		15.854,61	0,00	RESGATE INVEST
134	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	15.854,61	RESGATE INVEST
135	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.619,74	0,00	RESGATE INVEST
136	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	6.619,74	RESGATE INVEST
137	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		521,16	0,00	RESGATE INVEST
138	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	521,16	RESGATE INVEST
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,40	TARIFAS BANCARIAS
151	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		104,65	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	104,65	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ====> 18/01/2023			25.622,56	25.622,56	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2023					
159	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		298.141,62	0,00	RESGATE INVEST
160	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	298.141,62	RESGATE INVEST
161	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
165	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		89.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
169	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
170	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO ALMOÇO
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,50	0,00	TARIFA BANCARIAS
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,50	TARIFA BANCARIAS
173	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		920,17	0,00	MANUTENÇÃO MAQUINA
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,17	MANUTENÇÃO MAQUINA
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
176	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFAS BANCARIAS
181	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		770,00	0,00	COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	770,00	COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ====> 19/01/2023			399.083,24	399.083,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
183	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		23.956,47	0,00	RESGATE INVEST
184	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	23.956,47	RESGATE INVEST
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,55	0,00	TARIFAS BANCARIAS
194	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,55	TARIFAS BANCARIAS
203	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		199,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
204	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	199,00	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ====> 20/01/2023			24.189,02	24.189,02	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2023					
205	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		153.644,87	0,00	RESGATE INVEST
206	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	153.644,87	RESGATE INVEST
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
208	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		32,05	0,00	TARIFAS BANCARIAS
214	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,05	TARIFAS BANCARIAS
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
218	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFAS BANCARIAS
219	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		320,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
220	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	320,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
Totais dessa Data ====> 23/01/2023			224.031,87	224.031,87	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2023					
223	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		978,89	0,00	RESGATE INVEST
224	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	978,89	RESGATE INVEST
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		48,89	0,00	TARIFAS BANCARIAS
226	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48,89	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	24/01/2023		1.027,78	1.027,78	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
229	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.583,98	0,00	RESGATE INVEST
230	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	2.583,98	RESGATE INVEST
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,98	0,00	TARIFAS BANCARIAS
232	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,98	TARIFAS BANCARIAS
571	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.256,32	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
572	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.256,32	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 25/01/2023			12.854,28	12.854,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2023					
237	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.623,95	0,00	RESGATE INVEST
238	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	40.623,95	RESGATE INVEST
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
242	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,95	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 26/01/2023			40.647,90	40.647,90	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2023					
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,30	0,00	TARIFAS BANCARIAS
248	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,30	TARIFAS BANCARIAS
249	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		399,00	0,00	PAGAMENTO JANTAR REUNIÃO
250	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	399,00	PAGAMENTO JANTAR REUNIÃO
251	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		61.523,25	0,00	COMPRA CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
252	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.523,25	COMPRA CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 27/01/2023			61.941,55	61.941,55	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
261	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.715,18	0,00	RESGATE INVEST
262	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	67.715,18	RESGATE INVEST
263	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		9.845,47	0,00	RESGATE INVEST
264	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	9.845,47	RESGATE INVEST
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		281,65	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
268	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	281,65	ABASTECIMENTO GASOLINA
279	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		300,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
280	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	COMPRA DE INSUMOS
285	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		270,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
286	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	270,00	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ====> 30/01/2023			78.412,30	78.412,30	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2023					
287	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.871,62	0,00	RESGATE INVEST
288	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	38.871,62	RESGATE INVEST
291	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
292	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
293	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
296	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		46,62	0,00	TARIFAS BANCARIAS
298	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	46,62	TARIFAS BANCARIAS
299	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS - ADM
300	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	COMPRA DE INSUMOS - ADM
429	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	37.269,06	RECEITA CLIENTE
563	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.269,06	0,00	RECEITA CLIENTE
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		132.162,27	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS
574	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	132.162,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS
575	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/01/2023			220.249,57	220.249,57	
Totais do Mês de Janeiro ====>			2.171.784,60	2.171.784,60	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2023					
5	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		85,03	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		53,35	0,00	Pagamento de Boleto
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	85,03	Pagamento de Boleto
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,35	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====>	02/02/2023		138,38	138,38	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2023					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.260,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.260,00	Cheque Pago Outra Agência
Totais dessa Data ====> 03/02/2023			33.260,00	33.260,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2023					
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		137,62	0,00	Pagto conta telefone
11	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.066,40	0,00	Pagamento de Impostos
12	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		410,48	0,00	Pagamento de Boleto
13	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.900,00	0,00	Pix - Enviado
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	137,62	Pagto conta telefone
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.066,40	Pagamento de Impostos
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boleto
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.900,00	Pix - Enviado
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ====> 06/02/2023			8.583,50	8.583,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2023					
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
24	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
25	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ====> 07/02/2023			174,11	174,11	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
33	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
36	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	96.586,00	RECEITA CLIENTE
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Transferência enviada
40	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	Transferência enviada
44	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
56	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
58	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada
60	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
68	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
69	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
70	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		769,00	0,00	Pagamento de Boleto
71	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		396,01	0,00	Pagamento de Boleto
72	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		200,07	0,00	Pagto conta telefone
73	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		125,00	0,00	Pagamento de Boleto
91	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
92	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
94	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
96	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
98	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	0,00	Pix - Enviado
103	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
104	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
106	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
107	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
108	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
109	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
110	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		96.586,00	0,00	RECEITA CLIENTE
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Transferência enviada
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	Transferência enviada
338	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	769,00	Pagamento de Boleto
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boleto
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,07	Pagto conta telefone
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	125,00	Pagamento de Boleto
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	130,00	Pix - Enviado
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	10/02/2023		619.419,81	619.419,81	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2023					
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
218	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.680,00	0,00	Transferido para Poupança
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.683,69	0,00	Pagamento de Impostos
238	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	Pagamento de Impostos
239	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		135,00	0,00	Pagamento de Impostos
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		38,21	0,00	Tarifa Pix Enviado
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Cheque Pago Outra Agência
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.680,00	Transferido para Poupança
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.683,69	Pagamento de Impostos
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,00	Pagamento de Impostos
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	135,00	Pagamento de Impostos
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,21	Tarifa Pix Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 13/02/2023			55.706,90	55.706,90	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2023					
251	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
255	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ====> 14/02/2023			24,50	24,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2023					
258	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
259	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
589	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.256,36	0,00	MATERIAL CUSTO
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.256,36	MATERIAL CUSTO
Totais dessa Data ====> 15/02/2023			40.370,36	40.370,36	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2023					
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ====> 16/02/2023			14,50	14,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2023					
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		229,80	0,00	Pix - Enviado
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,27	0,00	Tarifa Pix Enviado
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	229,80	Pix - Enviado
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,27	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	22/02/2023		252,07	252,07	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2023					
275	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		175,06	0,00	Pix - Enviado
276	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		520,00	0,00	Pix - Enviado
277	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,87	0,00	Tarifa Pix Enviado
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	175,06	Pix - Enviado
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	520,00	Pix - Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,87	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 24/02/2023			701,93	701,93	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2023					
285	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 27/02/2023			30,00	30,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2023					
291	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		51,49	0,00	Pix - Enviado
292	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		905,18	0,00	Pagamento de Impostos
293	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51,49	Pix - Enviado
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	905,18	Pagamento de Impostos
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,90	Tarifa Pix Enviado
591	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 28/02/2023			4.970,57	4.970,57	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			763.646,63	763.646,63	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2023					
3	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
277	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 02/03/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2023					
5	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		422,28	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.200,87	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		168,98	0,00	Pagto conta telefone
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		387,00	0,00	Pagamento de Boleto
11	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		793,66	0,00	Pagamento de Boleto
12	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		88,62	0,00	Pagamento de Boleto
13	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		64,18	0,00	Pagamento de Boleto
15	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.861,61	0,00	Pagamento de Impostos
279	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	422,28	Pagamento de Boleto
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.200,87	Pagamento de Boleto
283	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	168,98	Pagto conta telefone
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	387,00	Pagamento de Boleto
285	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	793,66	Pagamento de Boleto
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	88,62	Pagamento de Boleto
287	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	64,18	Pagamento de Boleto
289	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.861,61	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ====>	03/03/2023		6.987,20	6.987,20	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2023					
18	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		410,48	0,00	Pagamento de Boleto
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boleto
293	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ====>	06/03/2023		479,48	479,48	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2023					
21	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		300,00	0,00	Pix - Enviado
22	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		165,00	0,00	Pix - Enviado
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.068,32	0,00	Pagamento de Impostos
24	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	165,00	Pix - Enviado
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.068,32	Pagamento de Impostos
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 07/03/2023			3.533,32	3.533,32	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
26	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
28	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEITA CLIENTE
30	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
48	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		101.000,00	0,00	Transferência enviada
57	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
58	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
59	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
66	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
68	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
70	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Emissão de DOC
94	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.999,99	0,00	Emissão de DOC
116	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		278,16	0,00	Pagto conta telefone
117	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.522,41	0,00	Pagamento de Boleto
118	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
120	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
323	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	101.000,00	Transferência enviada
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
340	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
341	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Emissão de DOC
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.999,99	Emissão de DOC
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	278,16	Pagto conta telefone
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.522,41	Pagamento de Boleto
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	10/03/2023		606.119,29	606.119,29	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
177	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		65.460,00	0,00	Transferência enviada
178	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
179	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.460,00	Transferência enviada
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	13/03/2023		88.342,50	88.342,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2023					
221	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
223	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.488,32	0,00	Pagamento de Impostos
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.488,32	Pagamento de Impostos
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 14/03/2023			1.508,32	1.508,32	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2023					
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 15/03/2023			13,48	13,48	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2023					
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 16/03/2023			34,50	34,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2023					
245	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		5.261,63	0,00	Pagamento de Boleto
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.261,63	Pagamento de Boleto
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	20/03/2023		5.271,63	5.271,63	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2023					
254	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		396,01	0,00	Pagamento de Boleto
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====> 21/03/2023			396,01	396,01	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2023					
255	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		40,00	0,00	Pix - Enviado
256	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		250,00	0,00	Pix - Enviado
257	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		300,00	0,00	Pix - Enviado
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Pix - Enviado
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 22/03/2023			591,00	591,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/03/2023					
260	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		269,13	0,00	Pagamento de Boleto
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	269,13	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====> 23/03/2023			269,13	269,13	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2023					
261	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 27/03/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2023					
266	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		45,00	0,00	Pix - Enviado
267	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		912,78	0,00	Pagamento de Impostos
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,00	Pix - Enviado
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	912,78	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ====> 29/03/2023			957,78	957,78	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2023					
268	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		25,00	0,00	Pix - Enviado
269	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
270	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,00	Pix - Enviado
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 30/03/2023			1.034,90	1.034,90	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2023					
272	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		646,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		250,00	0,00	Pix - Enviado
274	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	646,00	Pix - Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.845,09	0,00	RESGATE
550	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6.845,09	RESGATE
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.845,09	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.845,09	SUPRIMENTO DE CAIXA
553	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/03/2023			19.586,18	19.586,18	
Totais do Mês de Março ====>			735.144,72	735.144,72	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2023					
5	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
266	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 04/04/2023			11,50	11,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2023					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	Transferência enviada
268	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48.000,00	Transferência enviada
Totais dessa Data ====> 05/04/2023			48.000,00	48.000,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2023					
10	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.066,40	0,00	Pagamento de Impostos
11	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
271	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.066,40	Pagamento de Impostos
272	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ====>	06/04/2023		2.135,40	2.135,40	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
15	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEITA CLIENTE
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
56	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		238,01	0,00	Pagamento de Impostos
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
112	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
113	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
114	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
115	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
116	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
118	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
120	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
273	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	238,01	Pagamento de Impostos
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
355	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
357	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
377	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	10/04/2023		411.151,74	411.151,74	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2023					
145	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
146	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		408,11	0,00	Pagamento de Boleto
147	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		408,11	0,00	Pagamento de Boleto
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
149	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
150	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
151	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
152	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
154	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
155	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
158	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	408,11	Pagamento de Boleto
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	408,11	Pagamento de Boleto
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2023					
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	11/04/2023		50.766,47	50.766,47	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2023					
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		21,38	0,00	Tarifa Pix Enviado
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,38	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 12/04/2023			21,38	21,38	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2023					
183	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
185	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		22,00	0,00	Pagamento de Boleto
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Cheque Pago Outra Agência
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,00	Pagamento de Boleto
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	13/04/2023		49.033,50	49.033,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2023					
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,94	0,00	Tarifa Pix Enviado
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,94	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 14/04/2023			5,94	5,94	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2023					
199	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,60	0,00	Tarifa Fornec Cheque
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,60	Tarifa Fornec Cheque
Totais dessa Data ====>	17/04/2023		77,71	77,71	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2023					
202	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
205	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	Pix - Enviado
206	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 18/04/2023			50.405,98	50.405,98	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2023					
209	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
211	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	Transferência enviada
212	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
213	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.398,87	0,00	Pagamento de Impostos
214	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.497,20	0,00	Pagamento de Impostos
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	750,00	Transferência enviada
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.398,87	Pagamento de Impostos
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.497,20	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ====> 19/04/2023			53.556,07	53.556,07	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2023					
227	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		127,00	0,00	Pix - Enviado
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	127,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 20/04/2023			127,00	127,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2023					
229	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		158,43	0,00	Pix - Enviado
230	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,82	0,00	Tarifa Pix Enviado
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	158,43	Pix - Enviado
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,82	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 24/04/2023			182,25	182,25	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2023					
234	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		4.680,00	0,00	Transferido para Poupança
235	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.054,15	0,00	Pagamento de Boleto
240	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
242	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		922,45	0,00	Pagamento de Impostos
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.680,00	Transferido para Poupança
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.054,15	Pagamento de Boleto
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	922,45	Pagamento de Impostos
523	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		89.665,25	0,00	MATERIAL CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89.665,25	MATERIAL CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 25/04/2023			96.435,85	96.435,85	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2023					
244	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
245	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	Pagamento de Impostos
246	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		135,00	0,00	Pagamento de Impostos
247	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
250	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,00	Pagamento de Impostos
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	135,00	Pagamento de Impostos
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 26/04/2023			2.747,40	2.747,40	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2023					
255	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		33,94	0,00	Pix - Enviado
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,94	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 27/04/2023			33,94	33,94	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2023					
256	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
257	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
258	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		222,00	0,00	Pix - Enviado
259	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		350,00	0,00	Pix - Enviado
260	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		682,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	222,00	Pix - Enviado
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	682,00	Pix - Enviado
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
525	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====>	28/04/2023		6.368,00	6.368,00	
Totais do Mês de Abril ====>			771.060,13	771.060,13	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2023					
4	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.800,00	0,00	Pix - Enviado
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.800,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 03/05/2023			2.800,00	2.800,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/05/2023					
8	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		89,90	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		45,42	0,00	Pagamento de Boleto
10	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		567,25	0,00	Pagamento de Boleto
11	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		171,94	0,00	Pagto conta telefone
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,90	Pagamento de Boleto
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,42	Pagamento de Boleto
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	567,25	Pagamento de Boleto
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	171,94	Pagto conta telefone
Totais dessa Data ====> 04/05/2023			874,51	874,51	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2023					
18	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		19.000,00	0,00	Transferido para Poupança
22	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.083,20	0,00	Pagamento de Impostos
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.000,00	Transferido para Poupança
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.083,20	Pagamento de Impostos
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ====> 05/05/2023			21.152,20	21.152,20	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2023					
27	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		35,00	0,00	Pix - Enviado
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 08/05/2023			35,00	35,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2023					
30	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
32	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
33	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
34	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		300,75	0,00	Pagto conta telefone
36	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,44	0,00	Pagamento de Boleto
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
329	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,44	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====> 09/05/2023			1.012,19	1.012,19	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
39	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEITA CLIENTE
42	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEITA CLIENTE
44	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
48	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		140,00	0,00	Pix - Enviado
50	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		260,31	0,00	Pagamento de Boleto
51	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		42,00	0,00	Pagamento de Boleto
70	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
72	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
74	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
77	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
78	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
80	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
81	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		600,00	0,00	Pix - Enviado
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
84	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEITA CLIENTE
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	RECEITA CLIENTE
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	140,00	Pix - Enviado
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	260,31	Pagamento de Boleto
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	42,00	Pagamento de Boleto
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Pix - Enviado
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	10/05/2023		398.410,94	398.410,94	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
116	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.000,00	0,00	Transferência enviada
122	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
125	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		65.697,58	0,00	Transferência enviada
126	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
129	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
154	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
155	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
159	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
160	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
162	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		27,32	0,00	Tarifa Pix Enviado
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.000,00	Transferência enviada
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.697,58	Transferência enviada
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27,32	Tarifa Pix Enviado
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	11/05/2023		240.123,90	240.123,90	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2023					
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		45,24	0,00	Tarifa Pix Enviado
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,24	Tarifa Pix Enviado
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	12/05/2023		55,24	55,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2023					
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 15/05/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2023					
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	16/05/2023		115,00	115,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2023					
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 18/05/2023			1,98	1,98	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2023					
256	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.720,09	0,00	Pagamento de Impostos
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.720,09	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ====> 22/05/2023			1.720,09	1.720,09	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2023					
258	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		127,90	0,00	Transferido para Poupança
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	127,90	Transferido para Poupança
Totais dessa Data ====> 23/05/2023			127,90	127,90	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2023					
262	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.550,00	0,00	Transferido para Poupança
263	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
265	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		22,00	0,00	Pix - Enviado
266	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.550,00	Transferido para Poupança
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,00	Pix - Enviado
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 25/05/2023			3.082,00	3.082,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2023					
276	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
277	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.312,22	0,00	Pagamento de Impostos
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.312,22	Pagamento de Impostos
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 29/05/2023			2.322,12	2.322,12	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2023					
281	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		920,00	0,00	Pix - Enviado
282	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		606,65	0,00	Pix - Enviado
283	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		215,00	0,00	Pix - Enviado
286	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,12	0,00	Tarifa Pix Enviado
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,00	Pix - Enviado
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	606,65	Pix - Enviado
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,00	Pix - Enviado
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,12	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	30/05/2023		1.753,77	1.753,77	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2023					
288	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.461,30	0,00	Pagamento de Impostos
289	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
290	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		930,05	0,00	Pagamento de Impostos
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.461,30	Pagamento de Impostos
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	930,05	Pagamento de Impostos
591	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/05/2023			6.451,46	6.451,46	
Totais do Mês de Maio ====>			680.048,30	680.048,30	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
72	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
74	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
76	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
78	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
80	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
82	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
84	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,85	0,00	Tarifa Pix Enviado
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
355	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
357	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,85	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	09/06/2023		371,85	371,85	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
101	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEITA CLIENTE
110	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		7.579,69	0,00	Pagamento de Boleto
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.167,42	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
113	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		689,27	0,00	Pix - Enviado
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
120	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
122	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
123	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
124	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEITA CLIENTE
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.579,69	Pagamento de Boleto
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.167,42	TED Transf.Eletr.Disponiv
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	689,27	Pix - Enviado
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 12/06/2023			226.658,36	226.658,36	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
139	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.840,00	0,00	Pix - Enviado
188	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,72	0,00	Tarifa Pix Enviado
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.840,00	Pix - Enviado
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,72	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 13/06/2023			31.182,72	31.182,72	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2023					
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 14/06/2023			20,00	20,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2023					
224	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		75.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
225	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.653,77	0,00	Pagamento de Impostos
226	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.409,66	0,00	Pagamento de Impostos
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,14	0,00	Tarifa Pix Enviado
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	75.000,00	Cheque Pago Outra Agência
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.653,77	Pagamento de Impostos
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.409,66	Pagamento de Impostos
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,14	Tarifa Pix Enviado
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		221.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
552	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	221.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
553	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		102.000,00	0,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102.000,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
Totais dessa Data ====> 15/06/2023			401.067,57	401.067,57	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/06/2023					
228	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.602,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.602,00	Cheque Pago Outra Agência
Totais dessa Data ====> 16/06/2023			45.602,00	45.602,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2023					
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 19/06/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2023					
240	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.728,00	0,00	Transferência enviada
242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
243	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
244	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
245	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.728,00	Transferência enviada
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====> 20/06/2023			13.163,44	13.163,44	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2023					
250	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		250,00	0,00	Pix - Enviado
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 21/06/2023			250,00	250,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2023					
253	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,47	0,00	Tarifa Pix Enviado
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,47	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 22/06/2023			2,47	2,47	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/06/2023					
255	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	23/06/2023		1.000,00	1.000,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2023					
259	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		1.000,00	0,00	Transferência enviada
260	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		674,61	0,00	Pagamento de Boleto
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Transferência enviada
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	674,61	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====> 26/06/2023			1.674,61	1.674,61	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2023					
266	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		350,00	0,00	Pix - Enviado
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		205,00	0,00	Pix - Enviado
268	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,48	0,00	Tarifa Pix Enviado
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	205,00	Pix - Enviado
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,48	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	28/06/2023		570,48	570,48	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2023					
272	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.600,00	0,00	Pix - Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.600,00	Pix - Enviado
555	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 30/06/2023			7.600,00	7.600,00	
Totais do Mês de Junho ====>			729.173,50	729.173,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2023					
27	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	07/07/2023		264,59	264,59	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2023					
30	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	100.967,94	RECEITA CLIENTE
32	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
38	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.967,94	0,00	RECEITA CLIENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
336	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	10/07/2023		101.687,94	101.687,94	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
41	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
45	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		69.627,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
48	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		60.000,00	0,00	Transferência enviada
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		58.000,00	0,00	Transferência enviada
60	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.324,00	0,00	Transferência enviada
62	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
67	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
92	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
119	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
120	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		97,58	0,00	Pagamento de Boleto
121	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		677,63	0,00	Pagamento de Boleto
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69.627,00	Cheque Pago Outra Agência
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60.000,00	Transferência enviada
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	58.000,00	Transferência enviada
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.324,00	Transferência enviada
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Pagamento de Boleto
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	677,63	Pagamento de Boleto
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	11/07/2023		568.385,19	568.385,19	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
192	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
194	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
196	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.898,16	0,00	Pagamento de Impostos
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.898,16	Pagamento de Impostos
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 12/07/2023			16.628,16	16.628,16	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2023					
225	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	Transferência enviada
226	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.000,00	0,00	Transferência enviada
227	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		458,00	0,00	Transferência enviada
228	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		600,00	0,00	Transferência enviada
231	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.000,00	0,00	Transferência enviada
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	458,00	Transferência enviada
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Transferência enviada
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 13/07/2023			8.067,90	8.067,90	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2023					
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.435,02	0,00	Pagamento de Impostos
240	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
242	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.435,02	Pagamento de Impostos
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 14/07/2023			1.620,63	1.620,63	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2023					
260	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		500,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ====> 18/07/2023			529,00	529,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2023					
267	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,92	0,00	Tarifa Pix Enviado
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,92	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 19/07/2023			17,92	17,92	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2023					
269	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		400,00	0,00	Transferência enviada
273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado
274	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
275	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		223,00	0,00	Pix - Enviado
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Transferência enviada
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	223,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 20/07/2023			5.123,00	5.123,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2023					
277	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,20	0,00	Tarifa Pix Enviado
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,20	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	21/07/2023		36,70	36,70	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2023					
281	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
282	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,23	0,00	Tarifa Pix Enviado
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,23	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	24/07/2023		716,23	716,23	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2023					
285	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		95,00	0,00	Pix - Enviado
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	95,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 26/07/2023			95,00	95,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2023					
286	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		715,00	0,00	Pix - Enviado
287	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		948,15	0,00	Pagamento de Impostos
288	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		948,15	0,00	Pagamento de Impostos
290	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	715,00	Pix - Enviado
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,15	Pagamento de Impostos
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,15	Pagamento de Impostos
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	27/07/2023		2.612,30	2.612,30	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2023					
295	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		396,01	0,00	Pagamento de Boleto
298	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boleto
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
597	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/07/2023			4.406,01	4.406,01	
Totais do Mês de Julho ====>			710.190,57	710.190,57	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2023					
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
22	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
26	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 01/08/2023			194,00	194,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2023					
39	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		320,00	0,00	Pix - Enviado
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	320,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 02/08/2023			320,00	320,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2023					
42	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,06	0,00	Tarifa Pix Enviado
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,06	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 03/08/2023			13,06	13,06	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2023					
44	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		26,89	0,00	Pagamento de Boleto
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		84,92	0,00	Pagamento de Boleto
46	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		558,16	0,00	Pagamento de Boleto
47	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,89	0,00	Pagto conta telefone
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,89	Pagamento de Boleto
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84,92	Pagamento de Boleto
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	558,16	Pagamento de Boleto
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,89	Pagto conta telefone
Totais dessa Data ====> 04/08/2023			749,86	749,86	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2023					
50	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.133,95	0,00	Pagamento de Impostos
51	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
54	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.133,95	Pagamento de Impostos
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ====>	07/08/2023		2.516,95	2.516,95	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2023					
56	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
57	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
58	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	08/08/2023		124,00	124,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2023					
60	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		254,59	0,00	Pagamento de Boleto
61	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		20,00	0,00	Pix - Enviado
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	09/08/2023		274,59	274,59	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2023					
65	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	50.000,00	RECEITA CLIENTE
67	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	60.000,00	RECEITA CLIENTE
70	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferência enviada
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		50.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		60.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferência enviada
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 10/08/2023			160.012,50	160.012,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
99	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	262.920,73	RECEITA CLIENTE
101	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferência enviada
103	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		51.000,00	0,00	Transferência enviada
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.236,00	0,00	Transferência enviada
114	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferência enviada
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Transferência enviada
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada
134	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.005,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
135	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.937,80	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
136	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
137	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		885,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
146	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
176	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
177	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
178	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
186	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
188	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
189	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
190	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
220	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
222	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
224	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
226	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
228	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
229	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
230	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
250	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
251	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
253	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		262.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferência enviada
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51.000,00	Transferência enviada
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.236,00	Transferência enviada
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferência enviada
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.005,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.937,80	TED Transf.Eletr.Disponiv
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	885,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
562	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
564	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
566	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
568	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
574	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
582	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
594	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
595	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
598	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
601	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
606	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	11/08/2023		546.216,03	546.216,03	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2023					
259	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
260	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		500,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.000,00	0,00	Pix - Enviado
262	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.468,22	0,00	Pagamento de Impostos
264	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		44,75	0,00	Tarifa Pix Enviado
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.468,22	Pagamento de Impostos
623	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	44,75	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 14/08/2023			5.032,97	5.032,97	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2023					
268	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
269	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		956,99	0,00	Pagamento de Impostos
270	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.749,92	0,00	Pagamento de Impostos
271	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		20,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
274	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
627	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	956,99	Pagamento de Impostos
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.749,92	Pagamento de Impostos
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Pix - Enviado
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 15/08/2023			3.048,56	3.048,56	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2023					
277	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		500,00	0,00	Pix - Enviado
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 16/08/2023			500,00	500,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2023					
279	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		400,00	0,00	Pix - Enviado
280	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
281	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
282	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,26	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
283	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		17,22	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
284	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,60	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
286	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		24,95	0,00	Tarifa Pix Enviado
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,26	Pagamento de Boleto
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,22	Pagamento de Boleto
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,60	Pagamento de Boleto
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,95	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	17/08/2023		1.195,03	1.195,03	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/08/2023					
291	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
650	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 21/08/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2023					
305	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
664	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 28/08/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2023					
307	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		369,50	0,00	Pix - Enviado
308	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,65	0,00	Tarifa Pix Enviado
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	369,50	Pix - Enviado
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,65	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 29/08/2023			383,15	383,15	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2023					
312	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		275,00	0,00	Pix - Enviado
671	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	275,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 30/08/2023			275,00	275,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
337	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		40,00	0,00	Pix - Enviado
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
358	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,72	0,00	Tarifa Pix Enviado
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Pix - Enviado
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
709	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
710	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
711	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
712	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
713	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
714	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
715	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
716	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
717	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
718	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,72	Tarifa Pix Enviado
719	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====>	31/08/2023		4.284,22	4.284,22	
Totais do Mês de Agosto ====>			725.159,92	725.159,92	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
26	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.980,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:49 Eliude Da Silva Rego
27	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:53 Hilton Aquino Mota
28	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:55 50.117.810 Alan Carlos Cor
29	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
30	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
31	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
32	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
33	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
34	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
35	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
36	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
37	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
38	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 13:28 Maria Da Conceicao Ribeiro
40	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 13:45 Enia Maria De Fatima Olive
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 16:26 Armando Nava Ericeira
42	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
44	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
46	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
48	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
50	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.980,00	Pix - Enviado 08/09 10:49 Eliude Da Silva Rego
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 08/09 10:53 Hilton Aquino Mota
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 08/09 10:55 50.117.810 Alan Carlos Cor
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
301	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
308	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado 08/09 13:28 Maria Da Conceicao Ribeiro
310	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pix - Enviado 08/09 13:45 Enia Maria De Fatima Olive
311	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 08/09 16:26 Armando Nava Ericeira
312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
315	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
321	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
Totais dessa Data ====>	08/09/2023		62.595,00	62.595,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
52	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	70.967,94	RECEITA CLIENTE 11/09 13:56 PREF M OLINDA NOVA MA FP
55	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		37.048,00	0,00	Transferência enviada 11/09 11:26 CLAUDIA P C RODRIGUES
56	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		75.766,08	0,00	Transferência enviada 11/09 11:27 SANTA ROSA PECAS E SERVI
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:45 ANCELMO SILVA RODRIGUES
58	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:42 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:48 FRANCISCO GOMES DA SILVA
60	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança 11/09 07:46 CARLOS R B RODRIGUES
62	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.000,00	0,00	Transferido para Poupança 11/09 11:38 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado 09/09 11:31 Joao Henrique Oliveira De
74	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.382,70	0,00	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:48 Adriana Pacheco Serra
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Tadeu Fernando Porto De Ca
77	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Leile Marcia Dantas Felipe
78	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
79	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
80	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
81	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		307,25	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
82	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
84	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		38,00	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
86	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		400,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 11:55 Ana Carolinny Da Silva Rod
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		39,90	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		70.967,94	0,00	RECEITA CLIENTE 11/09 13:56 PREF M OLINDA NOVA MA FP
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	37.048,00	Transferência enviada 11/09 11:26 CLAUDIA P C RODRIGUES
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	75.766,08	Transferência enviada 11/09 11:27 SANTA ROSA PECAS E SERVI
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 11/09 07:45 ANCELMO SILVA RODRIGUES
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 11/09 07:42 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
329	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada 11/09 07:48 FRANCISCO GOMES DA SILVA
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança 11/09 07:46 CARLOS R B RODRIGUES
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.000,00	Transferido para Poupança 11/09 11:38 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado 09/09 11:31 Joao Henrique Oliveira De
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.382,70	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado 11/09 08:48 Adriana Pacheco Serra

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Tadeu Fernando Porto De Ca
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Leile Marcia Dantas Felipe
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	307,25	Pagto conta telefone VIVO MA
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado 11/09 11:55 Ana Carolinny Da Silva Rod
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39,90	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
Totais dessa Data ====>	11/09/2023		306.894,59	306.894,59	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
102	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	67.750,06	RECEITA CLIENTE 12/09 13:25 P.M. CARUTAPERA I. PUBLI
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.342,58	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 60205371370 JENILSON MENDONCA
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
130	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 12/09 12:42 Luis Fernando Santos Ferre
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.750,06	0,00	RECEITA CLIENTE 12/09 13:25 P.M. CARUTAPERA I. PUBLI
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.342,58	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 60205371370 JENILSON MENDONCA
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado 12/09 12:42 Luis Fernando Santos Ferre
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
Totais dessa Data ====>	12/09/2023		87.342,64	87.342,64	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2023					
174	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		25,76	0,00	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
175	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		1.543,79	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
176	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		966,41	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
186	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		220,00	0,00	Pix - Enviado 13/09 15:27 Francisca Das Chagas Campo
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,93	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2023					
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,76	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.543,79	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	966,41	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	220,00	Pix - Enviado 13/09 15:27 Francisca Das Chagas Campo
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,93	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2023					
Totais dessa Data ====>	13/09/2023		2.963,39	2.963,39	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2023					
215	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado 14/09 11:51 Edvaldo De Jesus Soares 39
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		32,07	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado 14/09 11:51 Edvaldo De Jesus Soares 39
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,07	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
Totais dessa Data ====> 14/09/2023			42,07	42,07	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2023					
217	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada 15/09 14:28 MARIA INES REIS SOARES
221	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Transferência enviada 15/09 14:34 FRANCISCO M S FERREIRA
222	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 15/09 14:24 RISALDO ALVES DE SALES
226	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.516,41	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
229	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
230	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
231	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 15/09 14:28 MARIA INES REIS SOARES
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Transferência enviada 15/09 14:34 FRANCISCO M S FERREIRA
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 15/09 14:24 RISALDO ALVES DE SALES
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.516,41	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
Totais dessa Data ====> 15/09/2023			26.100,91	26.100,91	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2023					
235	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
238	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	Pix - Enviado 18/09 18:42 Vinicius Barros De Matos
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	Pix - Enviado 18/09 18:42 Vinicius Barros De Matos
Totais dessa Data ====> 18/09/2023			2.864,11	2.864,11	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2023					
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023
Totais dessa Data ====> 19/09/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2023					
241	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
243	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
244	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
246	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/09 18:53 Romilson Borges Brito
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/09 18:53 Romilson Borges Brito
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023
Totais dessa Data ====> 20/09/2023			9.446,94	9.446,94	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2023					
249	4.2.1.04.0029 - SEGURO		5.374,23	0,00	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA
250	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
251	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.374,23	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
Totais dessa Data ====> 21/09/2023			5.444,34	5.444,34	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2023					
254	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		15,46	0,00	Pix - Enviado Ana Carolinny Da Silva Rod
256	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		80,00	0,00	Pix - Enviado Matheus Lima De Sousa
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,46	Pix - Enviado Ana Carolinny Da Silva Rod
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	80,00	Pix - Enviado Matheus Lima De Sousa
Totais dessa Data ====> 22/09/2023			95,46	95,46	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2023					
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		250.056,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
542	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	250.056,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 25/09/2023			250.057,00	250.057,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2023					
261	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado 26/09 11:18 Hilton Aquino Mota
262	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado 26/09 11:18 Hilton Aquino Mota
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
Totais dessa Data ====> 26/09/2023			754,59	754,59	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2023					
264	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		930,00	0,00	Pix - Enviado 27/09 13:06 Norte Fardas
266	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,20	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	930,00	Pix - Enviado 27/09 13:06 Norte Fardas
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,20	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023
Totais dessa Data ====> 27/09/2023			949,20	949,20	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2023					
269	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.326,21	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
270	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		108,55	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.326,21	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	108,55	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
543	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 29/09/2023			6.434,76	6.434,76	
Totais do Mês de Setembro ====>			761.995,00	761.995,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
26	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
38	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
377	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
Totais dessa Data ====>	02/10/2023		184,00	184,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2023					
40	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		800,00	0,00	Pix - Enviado 03/10 11:45 51 248 762 Vanessa Serra D
41	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	800,00	Pix - Enviado 03/10 11:45 51 248 762 Vanessa Serra D
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023
Totais dessa Data ====> 03/10/2023			811,50	811,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2023					
43	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		48,94	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
44	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		982,63	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		100,14	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,92	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48,94	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	982,63	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,14	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,92	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023
Totais dessa Data ====> 04/10/2023			1.149,63	1.149,63	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2023					
48	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	262.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.140,00	0,00	Transferência enviada 05/10 07:34 FRANCISCO M S FERREIRA
50	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 05/10 07:33 Armando Nava Ericeira
51	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.632,97	0,00	Pagamento de Boleto CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA
53	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,82	0,00	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL
54	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		190,00	0,00	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.
55	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.639,37	0,00	Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO
56	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2023
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		262.920,73	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.140,00	Transferência enviada 05/10 07:34 FRANCISCO M S FERREIRA
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 05/10 07:33 Armando Nava Ericeira
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.632,97	Pagamento de Boleto CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,82	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	190,00	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.639,37	Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2023
Totais dessa Data ====> 05/10/2023			269.171,89	269.171,89	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2023					
58	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		103.000,00	0,00	AQUISIÇAO DE INSUMOS
59	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	Transferido para Poupança 06/10 10:55 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
62	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
63	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	Pix - Enviado 06/10 09:52 Ana Carolinny Da Silva Rod
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		697,13	0,00	Pix - Enviado 06/10 20:01 Mauricio Mendonca Ferreira
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	103.000,00	AQUISIÇAO DE INSUMOS
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	Transferido para Poupança 06/10 10:55 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado 06/10 09:52 Ana Carolinny Da Silva Rod
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	697,13	Pix - Enviado 06/10 20:01 Mauricio Mendonca Ferreira
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023
Totais dessa Data ====> 06/10/2023			142.695,13	142.695,13	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2023					
66	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.678,48	0,00	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
67	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		350,00	0,00	Pix - Enviado 09/10 12:33 Wendel Santos Alves
68	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado 09/10 12:35 Edvaldo De Jesus Soares 39
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 09/10 15:13 50.117.810 Alan Carlos Cor
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,90	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.678,48	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado 09/10 12:33 Wendel Santos Alves
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado 09/10 12:35 Edvaldo De Jesus Soares 39
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 09/10 15:13 50.117.810 Alan Carlos Cor
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,90	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023
Totais dessa Data ====> 09/10/2023			22.545,38	22.545,38	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		550,00	0,00	Transferência enviada 10/10 18:28 MARIA INES REIS SOARES
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 10/10 13:48 ANCELMO SILVA RODRIGUES
96	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 10/10 13:47 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada 10/10 13:51 FRANCISCO GOMES DA SILVA
98	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança 10/10 13:49 CARLOS R B RODRIGUES
110	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.988,00	0,00	Transferência enviada 10/10 18:20 E L DA L DUARTE LTDA
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Pix - Enviado 10/10 08:59 Enia Maria De Fatima Olive
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
120	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
122	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
123	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
124	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
125	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 10/10 09:28 Tadeu Fernando Porto De Ca
126	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 10/10 09:29 Leile Marcia Dantas Felipe
136	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.596,89	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5493 60704690381 OZEANE GOMES DA S
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
159	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,46	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 10/10 18:28 MARIA INES REIS SOARES
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/10 13:48 ANCELMO SILVA RODRIGUES
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/10 13:47 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada 10/10 13:51 FRANCISCO GOMES DA SILVA
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança 10/10 13:49 CARLOS R B RODRIGUES
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.988,00	Transferência enviada 10/10 18:20 E L DA L DUARTE LTDA
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pix - Enviado 10/10 08:59 Enia Maria De Fatima Olive
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 10/10 09:28 Tadeu Fernando Porto De Ca
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 10/10 09:29 Leile Marcia Dantas Felipe
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.596,89	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5493 60704690381 OZEANE GOMES DA S
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
527	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,46	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023
Totais dessa Data ====> 10/10/2023			121.353,60	121.353,60	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		59,80	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
594	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
595	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
598	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
601	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	59,80	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023
Totais dessa Data ====> 11/10/2023			243,80	243,80	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2023					
249	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		69,82	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
250	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/10 12:42 Hilton Aquino Mota
251	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.643,65	0,00	Pix - Enviado 13/10 14:28 Maria Luiza Cabral Da Silv
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		43,96	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,82	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado 13/10 12:42 Hilton Aquino Mota
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.643,65	Pix - Enviado 13/10 14:28 Maria Luiza Cabral Da Silv
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	43,96	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023
Totais dessa Data ====> 13/10/2023			7.757,43	7.757,43	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2023					
254	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 16/10 10:33 RISALDO ALVES DE SALES
255	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
256	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
257	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
258	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.210,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 17649273890 JOSE ROSARIO RODR
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
260	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 16/10 10:33 RISALDO ALVES DE SALES
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.210,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 17649273890 JOSE ROSARIO RODR
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
613	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2023					
Totais dessa Data ====>	16/10/2023		19.756,00	19.756,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2023					
266	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.388,60	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
267	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.388,60	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
Totais dessa Data ====> 17/10/2023			3.448,71	3.448,71	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2023					
271	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.764,32	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
272	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		195,00	0,00	Pix - Enviado 19/10 09:56 Alexsandro Costa Santos
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.764,32	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	195,00	Pix - Enviado 19/10 09:56 Alexsandro Costa Santos
Totais dessa Data ====> 19/10/2023			1.959,32	1.959,32	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2023					
275	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado 20/10 11:04 Armando Nava Ericeira
276	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
277	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
278	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
279	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
280	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.547,63	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
281	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		24,06	0,00	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
283	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/10 17:30 Romilson Borges Brito
284	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,93	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado 20/10 11:04 Armando Nava Ericeira
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.547,63	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,06	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/10 17:30 Romilson Borges Brito
637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,93	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023
Totais dessa Data ====> 20/10/2023			11.509,06	11.509,06	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2023					
285	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,95	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,95	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023
Totais dessa Data ====>	23/10/2023		14,95	14,95	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2023					
286	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		974,43	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	974,43	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Totais dessa Data ====> 24/10/2023			974,43	974,43	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2023					
292	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023
Totais dessa Data ====>	25/10/2023		11,50	11,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2023					
296	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		229,90	0,00	Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO
297	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		96,62	0,00	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
298	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
299	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	229,90	Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO
650	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	96,62	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
651	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
652	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
Totais dessa Data ====> 26/10/2023			440,52	440,52	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2023					
307	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2023
660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2023
Totais dessa Data ====> 27/10/2023			14,50	14,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
308	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00	0,00	Pix - Enviado 28/10 14:21 Hilton Aquino Mota
309	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado 29/10 15:02 Armando Nava Ericeira
331	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
332	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,95	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
333	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
334	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
335	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
336	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
337	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
661	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado 28/10 14:21 Hilton Aquino Mota
662	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado 29/10 15:02 Armando Nava Ericeira
684	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
685	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,95	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
686	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
687	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
688	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
689	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
690	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
691	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
692	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
693	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
694	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
Totais dessa Data ====> 30/10/2023			1.054,95	1.054,95	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2023					
353	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	95.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		95.920,73	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
707	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====>	31/10/2023		99.920,73	99.920,73	
Totais do Mês de Outubro ====>			705.017,03	705.017,03	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2023					
32	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
34	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
Totais dessa Data ====> 09/11/2023			1.010,75	1.010,75	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
39	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEITA CLIENTE 10/11 11:01 PREF MUNC PAST BONS FPM
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	Transferência enviada 10/11 14:58 RICHARDSON DE LIMA SILVA
42	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		39.200,00	0,00	Transferência enviada 10/11 16:35 CLAUDIA P C RODRIGUES
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.800,00	0,00	Transferência enviada 10/11 16:36 SANTA ROSA PECAS E SERVI
51	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
52	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
53	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 10/11 11:09 Leile Marcia Dantas Felipe
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 10/11 11:12 Tadeu Fernando Porto De Ca
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
61	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
62	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
72	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
74	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
76	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
78	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	RECEITA CLIENTE 10/11 11:01 PREF MUNC PAST BONS FPM
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48.000,00	Transferência enviada 10/11 14:58 RICHARDSON DE LIMA SILVA
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39.200,00	Transferência enviada 10/11 16:35 CLAUDIA P C RODRIGUES
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.800,00	Transferência enviada 10/11 16:36 SANTA ROSA PECAS E SERVI
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 10/11 11:09 Leile Marcia Dantas Felipe
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 10/11 11:12 Tadeu Fernando Porto De Ca
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023
Totais dessa Data ====> 10/11/2023			364.230,99	364.230,99	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
82	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada 13/11 12:01 MARIA INES REIS SOARES
142	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 11:13 Luis Fernando Santos Ferre
162	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
164	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
165	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 11:53 Airton Aquino Mota Junior
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.556,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:11 Neila Assis Da Silva
168	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		600,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:13 Silvano Goncalves Sandes 0
169	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		154,08	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
170	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:18 Antonio Luiz Ewerton Ramos
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
220	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
222	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
224	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
226	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 13/11 12:01 MARIA INES REIS SOARES
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado 13/11 11:13 Luis Fernando Santos Ferre
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado 13/11 11:53 Airton Aquino Mota Junior
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.556,00	Pix - Enviado 13/11 12:11 Neila Assis Da Silva
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Pix - Enviado 13/11 12:13 Silvano Goncalves Sandes 0
527	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	154,08	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 13/11 12:18 Antonio Luiz Ewerton Ramos
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
562	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
564	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
566	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
568	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
574	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
582	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
Totais dessa Data ====> 13/11/2023			37.989,58	37.989,58	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2023					
231	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferência enviada 14/11 09:51 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
233	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		1.596,25	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		25,94	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferência enviada 14/11 09:51 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.596,25	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,94	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023
Totais dessa Data ====> 14/11/2023			6.122,19	6.122,19	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2023					
717	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		101.000,00	0,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
718	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	101.000,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
Totais dessa Data ====> 15/11/2023			101.000,00	101.000,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2023					
235	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		105,39	0,00	Transferência enviada 16/11 10:46 AZEITAO D PETROLEO LTDA
256	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.513,06	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
257	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
260	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	105,39	Transferência enviada 16/11 10:46 AZEITAO D PETROLEO LTDA
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.513,06	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
616	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
617	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
Totais dessa Data ====> 16/11/2023			1.664,45	1.664,45	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2023					
263	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 17/11 12:23 Vinicius Barros De Matos
267	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		24,79	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 17/11 12:23 Vinicius Barros De Matos
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,79	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023
Totais dessa Data ====> 17/11/2023			4.024,79	4.024,79	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2023					
270	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 09:25 Armando Nava Ericeira
271	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.420,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 09:28 Francisco De Assis Soares
272	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		102,19	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
273	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		97,20	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
274	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.293,56	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
275	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,16	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
276	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.770,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 14:23 Norte Fardas
277	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 15:32 Romilson Borges Brito
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		28,91	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 20/11 09:25 Armando Nava Ericeira
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.420,00	Pix - Enviado 20/11 09:28 Francisco De Assis Soares
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102,19	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,20	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.293,56	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,16	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.770,00	Pix - Enviado 20/11 14:23 Norte Fardas
635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/11 15:32 Romilson Borges Brito
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28,91	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023
Totais dessa Data ====> 20/11/2023			17.238,02	17.238,02	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2023					
282	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
283	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
284	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
285	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
286	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 21/11 08:20 Hilton Aquino Mota
287	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		40,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 21/11 08:20 Hilton Aquino Mota
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023
Totais dessa Data ====> 21/11/2023			8.475,44	8.475,44	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2023					
289	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,13	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,13	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
Totais dessa Data ====> 22/11/2023			26,13	26,13	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2023					
291	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	0,00	Pix - Enviado 23/11 16:31 Cristian Nascimento Almeid
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.000,00	Pix - Enviado 23/11 16:31 Cristian Nascimento Almeid
Totais dessa Data ====> 23/11/2023			8.000,00	8.000,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2023					
293	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	10.000,00	RECEITA CLIENTE 24/11 18:12 AGOS A EIRELI
295	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023
651	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE 24/11 18:12 AGOS A EIRELI
653	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023
Totais dessa Data ====> 24/11/2023			10.010,00	10.010,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2023					
298	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		322,79	0,00	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
299	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		254,69	0,00	Pagamento de Impostos STN - GRU JUDICIAL
301	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023
656	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	322,79	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
657	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,69	Pagamento de Impostos STN - GRU JUDICIAL
659	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023
Totais dessa Data ====> 27/11/2023			587,48	587,48	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2023					
302	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	195.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
305	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		920,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:05 Pedro De Jesus Fialho
306	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.130,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:06 Romilson Borges Brito
307	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		675,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:08 Renilda De Queiroz Carneir
308	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		97,58	0,00	Pagamento de Boleto CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA
309	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023
660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		195.920,73	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
663	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,00	Pix - Enviado 28/11 14:05 Pedro De Jesus Fialho
664	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.130,00	Pix - Enviado 28/11 14:06 Romilson Borges Brito
665	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	675,00	Pix - Enviado 28/11 14:08 Renilda De Queiroz Carneir
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Pagamento de Boleto CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023
Totais dessa Data ====> 28/11/2023			198.753,31	198.753,31	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2023					
314	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023
672	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023
Totais dessa Data ====> 29/11/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
337	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		900,00	0,00	Pix - Enviado 30/11 17:55 Vinicius Barros De Matos
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	900,00	Pix - Enviado 30/11 17:55 Vinicius Barros De Matos

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
709	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
710	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
711	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
712	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
713	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
714	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
715	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
719	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
Totais dessa Data ====>	30/11/2023		5.130,00	5.130,00	
Totais do Mês de Novembro ====>			764.273,13	764.273,13	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
48	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 08/12 13:09 RISALDO ALVES DE SALES
60	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferido para Poupança 08/12 13:30 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
66	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.245,95	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.680,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 11:41 Eliude Da Silva Rego
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 11:50 Hilton Aquino Mota
89	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		618,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 12:22 Gilberto Costa Neves
90	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
121	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
122	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 08/12 13:09 RISALDO ALVES DE SALES
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferido para Poupança 08/12 13:30 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.245,95	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.680,00	Pix - Enviado 08/12 11:41 Eliude Da Silva Rego
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.500,00	Pix - Enviado 08/12 11:50 Hilton Aquino Mota
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	618,00	Pix - Enviado 08/12 12:22 Gilberto Costa Neves
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
606	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
613	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
616	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
617	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
622	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
623	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
626	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
627	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
646	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	08/12/2023		75.781,95	75.781,95	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
167	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
168	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		31.290,75	0,00	Transferência enviada 11/12 07:31 J. DE J. S. ARAUJO & CIA
171	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.280,00	0,00	Transferência enviada 11/12 12:08 CLAUDIA P C RODRIGUES
172	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.730,00	0,00	Transferência enviada 11/12 12:09 SANTA ROSA PECAS E SERVI
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.173,13	0,00	Transferência enviada 11/12 07:35 WELLINGTON PINHEIRO SOUS
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada 11/12 07:38 GEISE TAVARES MOURA
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 08:06 Armando Nava Ericeira
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 08:26 Wendel Santos Alves
186	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 11:57 Demerval Pereira Da Silva
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 11:59 Vinicius Barros De Matos
188	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		35,83	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
189	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		56,01	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
648	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.290,75	Transferência enviada 11/12 07:31 J. DE J. S. ARAUJO & CIA
652	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.280,00	Transferência enviada 11/12 12:08 CLAUDIA P C RODRIGUES
653	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.730,00	Transferência enviada 11/12 12:09 SANTA ROSA PECAS E SERVI
662	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.173,13	Transferência enviada 11/12 07:35 WELLINGTON PINHEIRO SOUS
663	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada 11/12 07:38 GEISE TAVARES MOURA
665	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 11/12 08:06 Armando Nava Ericeira
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado 11/12 08:26 Wendel Santos Alves

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 11/12 11:57 Demerval Pereira Da Silva
668	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 11/12 11:59 Vinicius Barros De Matos
669	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,83	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
670	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
671	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	56,01	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
Totais dessa Data ====> 11/12/2023			222.716,47	222.716,47	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
192	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferência enviada 12/12 09:56 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.350,00	0,00	Transferência enviada 12/12 10:23 PAULO JP RODRIGUES
194	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
195	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
196	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
197	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
198	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
199	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
200	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
201	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
202	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
203	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 39541797334 JOSE NUNES DA SIL
205	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	0,00	Pix - Enviado 12/12 10:14 50.117.810 Alan Carlos Cor
206	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
207	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,46	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023
673	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferência enviada 12/12 09:56 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
674	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.350,00	Transferência enviada 12/12 10:23 PAULO JP RODRIGUES
675	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
676	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
677	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
678	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
679	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
680	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
681	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
682	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
683	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
684	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 39541797334 JOSE NUNES DA SIL
686	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.500,00	Pix - Enviado 12/12 10:14 50.117.810 Alan Carlos Cor
687	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
688	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
689	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
690	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
691	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
692	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
693	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
694	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,46	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
Totais dessa Data ====>	12/12/2023		55.629,46	55.629,46	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2023					
225	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.872,50	0,00	Pix - Enviado 13/12 11:33 Norte Fardas
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.872,50	Pix - Enviado 13/12 11:33 Norte Fardas
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
Totais dessa Data ====> 13/12/2023			8.882,50	8.882,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2023					
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
263	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
264	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
742	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
743	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
744	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
745	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
746	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
Totais dessa Data ====> 14/12/2023			78,00	78,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2023					
266	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.513,33	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		50,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
747	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.513,33	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
750	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
Totais dessa Data ====> 15/12/2023			1.563,33	1.563,33	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2023					
274	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		397,77	0,00	Pix - Enviado 18/12 09:02 Posto Suappy
275	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		400,00	0,00	Pix - Enviado 18/12 09:05 Silvano Goncalves Sandes 0
276	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		4.881,62	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
277	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		106,91	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
282	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023
755	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	397,77	Pix - Enviado 18/12 09:02 Posto Suappy
756	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado 18/12 09:05 Silvano Goncalves Sandes 0
757	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.881,62	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
758	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	106,91	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
763	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023
Totais dessa Data ====> 18/12/2023			5.796,30	5.796,30	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2023					
284	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,89	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
765	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,89	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
Totais dessa Data ====> 19/12/2023			17,89	17,89	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2023					
288	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
289	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
290	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
291	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
294	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023
769	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
770	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
771	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
772	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
775	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023
Totais dessa Data ====> 20/12/2023			6.445,44	6.445,44	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2023					
299	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		346,73	0,00	Pix - Enviado 21/12 11:03 Petro Comercio De Combusti
300	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
302	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
303	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
780	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	346,73	Pix - Enviado 21/12 11:03 Petro Comercio De Combusti
781	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
783	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
784	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 21/12/2023			9.378,73	9.378,73	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2023					
305	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		21.000,00	0,00	Transferência enviada 22/12 10:15 RICHARDSON DE LIMA SILVA
308	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		25,49	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
309	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	Pix - Enviado 22/12 11:24 Ferragril
310	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		5.105,60	0,00	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUNIC. BALSAS
311	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,38	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
786	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.000,00	Transferência enviada 22/12 10:15 RICHARDSON DE LIMA SILVA
789	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,49	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
790	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado 22/12 11:24 Ferragril
791	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.105,60	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUNIC. BALSAS
792	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,38	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
Totais dessa Data ====> 22/12/2023			26.348,47	26.348,47	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/12/2023					
963	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		290.636,25	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
964	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	290.636,25	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 25/12/2023			290.636,25	290.636,25	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2023					
313	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	Pix - Enviado 24/12 15:53 Joao Henrique Oliveira De
314	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
315	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
316	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
794	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	Pix - Enviado 24/12 15:53 Joao Henrique Oliveira De
795	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
796	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
797	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 26/12/2023			11.531,90	11.531,90	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2023					
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
358	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
360	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
361	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
362	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
363	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
364	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
827	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
828	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
829	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
830	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
831	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
832	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
833	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
834	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
835	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
836	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
837	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
838	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
839	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
840	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
841	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
842	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
843	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2023					
844	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
845	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 28/12/2023			228,00	228,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
443	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
444	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
445	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
446	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
447	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
448	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
449	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
450	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
451	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
452	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
453	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
454	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
455	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
456	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
457	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
458	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
459	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
460	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
461	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
462	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
463	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
464	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
465	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
466	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
467	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
468	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
469	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
470	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
471	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
472	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
473	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
474	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
475	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
476	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
477	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
478	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
479	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
480	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
481	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
924	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
925	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
926	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
927	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
928	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
929	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
930	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
931	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
932	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
933	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
934	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
935	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
936	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
937	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
938	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
939	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
940	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
941	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
942	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
943	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
944	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
945	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
946	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
947	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
948	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
949	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
950	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
951	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
952	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
953	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
954	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
955	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
956	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
957	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
958	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
959	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
960	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
961	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
962	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
979	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====>	29/12/2023		4.466,00	4.466,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
965	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		102.365,26	0,00	PROVISÃO - SALARIOS
966	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	102.365,26	PROVISÃO - SALARIOS
967	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		968,25	0,00	PROVISÃO - CONTA ENERGIA
968	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	968,25	PROVISÃO - CONTA ENERGIA
969	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.650,32	0,00	PROVISÃO - CONTA DE ALUGUEL
970	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	3.650,32	PROVISÃO - CONTA DE ALUGUEL
971	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		21.256,00	0,00	PROVISÃO - INSS
972	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	21.256,00	PROVISÃO - INSS
973	4.2.1.01.0005 - FGTS		20.036,20	0,00	PROVISÃO - FGTS
974	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	20.036,20	PROVISÃO - FGTS
975	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		563,00	0,00	PROVISÃO - CONTA DE AGUA
976	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	563,00	PROVISÃO - CONTA DE AGUA
977	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROVISÃO - CONTABILIDADE
978	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROVISÃO - CONTABILIDADE
981	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	358.301,87	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
982	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		4.530.269,35	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
983	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	2.580.427,45	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
984	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	102.365,26	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
985	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	21.256,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
986	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	20.036,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
987	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	26.334,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
988	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	220,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
989	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	576,08	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
990	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	19.100,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
991	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	14.390,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
992	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	12.342,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
993	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.289,86	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
994	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	4.824,99	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
995	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		0,00	301,55	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
996	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	64.358,41	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
997	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		0,00	2.475,06	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
998	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	1.930,48	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
999	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		0,00	500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1000	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		0,00	1.514,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1001	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	898,18	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1002	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	1.880,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
1003	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		0,00	589,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1004	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	3.113,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1005	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	3.690,17	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1006	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	764,42	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1007	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.161.303,90	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1008	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	7.541,68	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1009	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		0,00	350,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1010	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	24.971,95	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1011	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	2.434,58	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1012	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1013	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	3.140,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1014	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	68.087,32	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1015	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		0,00	606,76	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1016	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	12.730,28	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1017	4.2.1.04.0029 - SEGURO		0,00	5.374,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ====> 31/12/2023			4.680.608,38	4.680.608,38	
Totais do Mês de Dezembro ====>			5.400.109,07	5.400.109,07	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 274, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

Aldeias Altas, 31/12/2023

_____
LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0 TMA

_____
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:44 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Contabil Unidade Geral

SEM MOVIMENTO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO LTDA - 27.696.522/0001-70

R JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO, 535-A, CNPJ 35.610-000, CENTRO, V DE ALTA MAT - MA (99) 984 0000

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 27 696.522/0001 70 REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201207070 EM 05/06/2017

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1	CAIXA GERAL	
1.1.1.0001	CAIXA	0.00
1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.2.0001	BANCO BRADESCO S/A	0.00
1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.3.0001	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0.00
1.1.3.0002	APLICAÇÃO BRADESCO S/A - CONTA ESCRITURAL	0.00
1.1.3.0003	APLICAÇÃO BRADESCO S/A - CONTA ESCRITURAL	0.00
1.1.4	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	
1.1.4.0001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0.00
1.1.4.0002	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0.00
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0.00
1.1.6	IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.6.0001	ICMS A RECUPERAR	0.00
1.1.6.0002	PIS A RECUPERAR	0.00
1.1.6.0003	COFINS A RECUPERAR	0.00
1.1.7	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	
1.1.7.0001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0.00
1.1.8	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.8.0001	OUTROS CRÉDITOS	0.00

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLICTON LIMA BACELAR JUNIOR
SOCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 032824400 TMA
R.G. :7976897 Org. Exp :SSP-MA
CPF. 006.527.893-83

Contabil Unidade Geral

SUS SOCIEDADE SIMPLES E UNIPESSOAL LTDA - 27.696.522/0001-70

R JOSE BENEDITO NASCIMENTO, 535-A, CMP 35 610-000, CENTRO, V DA CP A PAZ - MA (98) 991 0005

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2024

CNPJ : 27 696.522/0001 70 REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201207070 EM 05/06/2017

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

RIBEIRA ALTA\$ - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SOCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 032824400 TMA
R.G. :7976897 Org. Exp :SSP-MA
CPF. 006.527.893-83

Impr. Intersystems Pag/Pags 4002 0001 Folha 2

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 27 696.522/0001 70 REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201207070 EM 05/06/2017

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLICTON LIMA BACELAR JUNIOR
SOCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 032824400 TMA
R.G. :7976897 Org. Exp :SSP-MA
CPF. 006.527.893-83

Contabil Unidade Geral

SUS GUSTAVO COSTA-SOCAD E ASSESSORIA LTDA - 27.696.522/0001-70

R JOSE BONIFACIO NASCIMENTO, 535-A, CMP 35 610-000, CENTRO, V 10 22 A PAZ - MA (98) 991 0005

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2024

CNPJ : 27 696.522/0001 70 REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201207070 EM 05/06/2017

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLICTON LIMA BACELAR JUNIOR
SOCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 032824400 TMA
R.G. :7976897 Org. Exp :SSP-MA
CPF. 006.527.893-83

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 27 696.522/0001 70 REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201207070 EM 05/06/2017

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

AREIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLICTON LIMA BACELAR JUNIOR
SOCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 32824400 TMA
R.G. :7976897 Org. Exp :SSP-MA
CPF. 006.527.893-83

Contabil Ltda Geral

SEM GRUPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 27.696.522/0001-70

R JOSE BENEDITO NASCIMENTO, 535-A, CAP DE FOLHA, PARNAIBA, PI CEP 64.210-000 - Fone: (86) 3322-2005

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2024

CNPJ : 27 696.522/0001 70 REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287070 EM 05/06/2017

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

BALSAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SOCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 032824400 TMA
R.G. :7976897 Org. Exp :SSP-MA
CPF. 006.527.893-83

Impr. Intersystems Pag/Pags 4002 0001 Folha 6

[illegible]

[illegible]

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 27 896.522/0001 70 REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201207070 EM 05/06/2017

[illegible]

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SOCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 032824400 TMA
R.G. :7976897 Org. Exp :SSP-MA
CPF. 006.527.893-83

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS		
[illegible]	[illegible]	
RECEITA	**4.316.968,35**	**4 316 968,35**
DESPESAS		
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

DESPESAS		
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
DESPESAS E CUSTOS	(3.654.462,37)	662 525,98
LUCRO DO EXERCICIO	R$ 662.525,98	

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2024

WELLINGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC PE 023144/O TMA
R.G.: 1976689?? Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006 927 893-83

PR2025.09/CLHO-00417 - Pág 1440

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PR2025.09/CLHO-00417 - Pág 1442
Página 11 de 21

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PR2025.09/CLHO-00417 - Pág 1443
Página 12 de 21

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

WELLINGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR
A.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.915.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contadora(o) CRC: PE 020244/O0 TMA
A.G.: 7975688?7 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 376.627.899-49

PR2025.09/CLHO-00417 - Pág 1445
Página 14 de 21

Emissão de Indices - Exercicio de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante [illegible]
(B) - Realizável a Longo Prazo [illegible]
(C) - Passivo Circulante [illegible]
(D) - Exigível a Longo Prazo [illegible]
(I) - Índice de Liquidez Geral [illegible]

Fórmula....: [illegible]

Analise....: [illegible]

Desejável..: [illegible]




(A) - Ativo Circulante [illegible]
(B) - Realizável a Longo Prazo [illegible]
(I) - Índice de Liquidez Imediata [illegible]

Fórmula....: [illegible]

Analise....: [illegible]

Desejável..: [illegible]



(A) - Ativo Circulante [illegible]
(B) - Realizável a Longo Prazo [illegible]
(C) - Passivo Circulante [illegible]
(I) - Índice de Liquidez Seca [illegible]

Fórmula....: [illegible]

Analise....: [illegible]

Desejável..: [illegible]



Emissão de Indices - Exercicio de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Disponibilidade [illegible]
(B) - Passivo Circulante [illegible]
(I) - Indice de Liquidez Imediata [illegible]

Formula.....: [illegible]

Análise.....: [illegible]

Desejável...: Maior que 1



(A) - Passivo Circulante [illegible]
(B) - Exigível a Longo Prazo [illegible]
(C) - Ativo Total [illegible]
(I) - Indice de Endividamento Geral [illegible]

Fórmula.....: [illegible]

Análise.....: [illegible]

Desejável...: Menor que 1



(A) - Ativo Total [illegible]
(B) - Passivo Circulante [illegible]
(C) - Exigível a Longo Prazo [illegible]
(I) - Indice de Solvencia Total [illegible]

Fórmula.....: [illegible]

Análise.....: [illegible]

Desejável...: [illegible]



Emissão de Indices - Exercício de 2024
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

NOTA EXPLICATIVA 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de ALDEIAS ALTAS - MA, na R JOSE FEITOSA MOURAO, 839 A, CENTRO, CEP: 65.610-000, tendo como objeto social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO - DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, CALHEIRAS, CHURRASQUEIRAS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. A Empresa iniciou suas atividades em 05/06/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registradas nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

NOTA EXPLICATIVA 2024

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Welington Lima Bacelar Junior - participação 100% do capital.

7) TRIBUTOS A RECOLHER

Os tributos a recolher são débitos relacionados ao simples nacional, parcelado pelo sistema da Receita federal

8) CUSTOS

Os custos relacionados ao uso e consumo-custo, e a outras despesas administrativas são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

9) DEPRECIAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA 2024

Os valores de depreciação foram aplicados através dos percentuais da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

WELLINGTON LIMA PACHIAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR

CPF 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244/O TMA
CPF: 006.927.893-83
CPF 006.927.893-83

PR2025.09/CLHO-00417 - Pág 1451
Página 20 de 21

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2025 11:32 SOB Nº 20250128926.
PROTOCOLO: 250128926 DE 28/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501563769. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 245, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, município Aldeias Altas, CNPJ nº 27.896.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201287878.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2017
Ato constitutivo: 21200915999

Aldeias Altas, 01/01/2024

_____
LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0

_____
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2024					
173	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		183.022,35	0,00	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR - SIMPLES NACIONAL
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	183.022,35	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR - SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>	01/01/2024		183.022,35	183.022,35	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.216,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.216,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.546,21	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.546,21	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.216,21	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,21	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/01/2024			86.990,69	86.990,69	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		23.215,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23.215,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 03/01/2024			23.215,28	23.215,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		24.215,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.215,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.245,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.245,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	04/01/2024		60.460,73	60.460,73	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2024					
11	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		102.365,26	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 12/2023
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102.365,26	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 12/2023
169	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		20.036,20	0,00	PGTO REF. A FGTS
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.036,20	PGTO REF. A FGTS
Totais dessa Data ====>	05/01/2024		122.401,46	122.401,46	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2024					
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		48.215,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.215,69	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	06/01/2024		48.215,69	48.215,69	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2024					
55	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		72,51	0,00	PGTO REF. A DESPESAS COM TRANSPORTES
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	72,51	PGTO REF. A DESPESAS COM TRANSPORTES
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.216,48	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.216,48	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 08/01/2024			5.300,99	5.300,99	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2024					
23	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		12.516,48	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.516,48	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
27	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		968,25	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2023
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	968,25	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2023
29	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		563,00	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 12/2023
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	563,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 12/2023
75	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		542,29	0,00	PGTO DE SEGUROS
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	542,29	PGTO DE SEGUROS
Totais dessa Data ====> 09/01/2024			14.590,02	14.590,02	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2024					
25	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2023
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2023
61	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.213,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.213,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
101	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.546,26	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.546,26	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 10/01/2024			49.259,84	49.259,84	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2024					
35	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		3.650,32	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 12/2023
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.650,32	PGTO DE ALUGUEL COMP. 12/2023
Totais dessa Data ====> 11/01/2024			3.650,32	3.650,32	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2024					
69	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		249,61	0,00	PGTO REF. A LANCHES
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	249,61	PGTO REF. A LANCHES
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
107	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.215,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
108	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.215,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
109	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.215,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
110	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.215,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
129	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		25,64	0,00	PGTO REF. A SERVIÇOS DE CORREIO
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,64	PGTO REF. A SERVIÇOS DE CORREIO
133	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.623,24	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.623,24	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
Totais dessa Data ====> 12/01/2024			77.353,31	77.353,31	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2024					
37	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		325,28	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	325,28	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
71	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		215,69	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,69	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 13/01/2024			552,97	552,97	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2024					
41	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		84,55	0,00	PGTO DE MATERIA DE ESCRITORIO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84,55	PGTO DE MATERIA DE ESCRITORIO
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
111	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.246,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
112	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.246,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 15/01/2024			38.342,82	38.342,82	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.213,69	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.213,69	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
17	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		1.256,24	0,00	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,24	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
33	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		89,54	0,00	PGTOREF. A DESPESA COM CORREIO
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,54	PGTOREF. A DESPESA COM CORREIO
Totais dessa Data ====> 16/01/2024			26.559,47	26.559,47	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2024					
39	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		456,21	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	456,21	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
43	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		325,56	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	325,56	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 18/01/2024			793,77	793,77	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2024					
53	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		345,68	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	345,68	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====> 19/01/2024			345,68	345,68	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2024					
13	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		4.512,58	0,00	PGTO DE INSS COMP. 12/2023
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.512,58	PGTO DE INSS COMP. 12/2023
31	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		1.215,26	0,00	PGTO REF. A TELEFONE COMP. 12/2023
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.215,26	PGTO REF. A TELEFONE COMP. 12/2023
77	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		65.213,24	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.213,24	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023
163	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		16.743,42	0,00	PGTO DE INSS
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.743,42	PGTO DE INSS
Totais dessa Data ====> 20/01/2024			87.684,50	87.684,50	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2024					
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		24.216,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.216,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
103	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.216,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
104	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.216,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	22/01/2024		58.433,16	58.433,16	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2024					
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		324,16	0,00	PGTO DE SEGURO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	324,16	PGTO DE SEGURO
45	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		125,46	0,00	PGTO REF. A DESPESAS COM MARKETING
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	125,46	PGTO REF. A DESPESAS COM MARKETING
Totais dessa Data ====>	23/01/2024		449,62	449,62	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2024					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.516,45	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.516,45	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
47	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		314,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	314,28	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
65	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		108,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	108,24	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS
73	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,13	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM IMPRESSÃO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,13	PGTO REF. A DESPESA COM IMPRESSÃO
105	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.216,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
106	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 24/01/2024			74.180,68	74.180,68	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2024					
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 25/01/2024			12,00	12,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2024					
19	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.215,46	0,00	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 01/2024
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.215,46	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 01/2024
49	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		68,12	0,00	PGTO DE MEDICAMENTOS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	68,12	PGTO DE MEDICAMENTOS
51	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		315,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	315,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
67	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		1.546,27	0,00	PGTO REF. A HOSPEDAGENS
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.546,27	PGTO REF. A HOSPEDAGENS
Totais dessa Data ====> 26/01/2024			3.145,09	3.145,09	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		354.333,55	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 01/2024
114	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	354.333,55	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 01/2024
115	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		425,26	0,00	PROV. DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 01/2024
116	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	425,26	PROV. DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 01/2024
117	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 01/2024
118	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 01/2024
119	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.345,26	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 01/2024
120	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.345,26	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 01/2024
121	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 01/2024
122	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 01/2024
123	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		345,67	0,00	PROV. DE INSS COMP. 01/2024
124	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	345,67	PROV. DE INSS COMP. 01/2024
125	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.612,20	0,00	PROV. DE SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 01/2024
126	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.612,20	PROV. DE SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 01/2024
127	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		815,26	0,00	PROV. DE TELEFONE COMP. 01/2024
128	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	815,26	PROV. DE TELEFONE COMP. 01/2024
131	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		63.215,28	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
132	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	63.215,28	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
135	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		579.729,49	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
136	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	579.729,49	TRANSFERENCIA DE SALDO
137	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		55.476,06	0,00	APLICAÇÃO - BANCO BRADESCO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55.476,06	APLICAÇÃO - BANCO BRADESCO
165	4.2.1.01.0005 - FGTS		323,28	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 01/2024
166	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	323,28	PROV. DE FGTS COMP. 01/2024
175	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		462.604,34	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	462.604,34	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
177	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 01/2024
178	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 01/2024

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
Totais dessa Data ====>	31/01/2024		1.526.435,47	1.526.435,47	
Totais do Mês de Janeiro ====>			2.491.395,91	2.491.395,91	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.215,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.215,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCARIA
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCARIA
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.218,47	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.218,47	RECEBIMENTO DE CLIENTES
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		48.215,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
60	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.215,69	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/02/2024			129.661,44	129.661,44	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2024					
61	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,46	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
62	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,46	RECEBIMENTO DE CLIENTES
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.216,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.216,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 03/02/2024			53.432,70	53.432,70	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2024					
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.216,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14.216,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
121	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLABORE COMP. 01/2024
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLABORE COMP. 01/2024
Totais dessa Data ====> 05/02/2024			15.473,26	15.473,26	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		27.215,56	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27.215,56	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
9	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		2.612,20	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 01/2024
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.612,20	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 01/2024
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 06/02/2024			29.839,76	29.839,76	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.512,46	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.512,46	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
13	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		323,28	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 01/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	323,28	PGTO DE FGTS COMP. 01/2024
Totais dessa Data ====> 07/02/2024			33.835,74	33.835,74	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		34.216,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34.216,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
19	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		10.246,27	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.246,27	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
101	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.216,23	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.216,23	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 08/02/2024			59.691,09	59.691,09	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2024					
21	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS COMP. 01/2024
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS COMP. 01/2024
23	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.345,26	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 01/2024
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.345,26	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 01/2024
25	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		425,26	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 01/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	425,26	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 01/2024
31	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 01/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 01/2024
Totais dessa Data ====> 09/02/2024			5.723,66	5.723,66	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2024					
15	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		815,24	0,00	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	815,24	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.546,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
64	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.546,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	10/02/2024		39.361,48	39.361,48	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/02/2024					
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.216,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.216,59	RECEBIMENTO DE CLIENTES
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.248,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.248,54	RECEBIMENTO DE CLIENTES
111	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		325,16	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	325,16	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL
113	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		216,24	0,00	PGTO REF. A COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,24	PGTO REF. A COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====> 12/02/2024			71.006,53	71.006,53	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2024					
29	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		64,19	0,00	PGTO DE COREIOS E MALOTES
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	64,19	PGTO DE COREIOS E MALOTES
33	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		215,24	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,24	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 14/02/2024			291,43	291,43	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2024					
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.215,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
68	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.215,34	RECEBIMENTO DE CLIENTES
77	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		256,10	0,00	PGTO DE SEGUROS
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	256,10	PGTO DE SEGUROS
99	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.218,64	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.218,64	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
103	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.218,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.218,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 15/02/2024			58.908,35	58.908,35	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2024					
27	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		815,26	0,00	PGTO DE TELEFONE COMP. 01/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	815,26	PGTO DE TELEFONE COMP. 01/2024
35	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		358,28	0,00	PGTO REF. A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	358,28	PGTO REF. A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
43	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		216,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES PARA COLABORADORES
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,29	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES PARA COLABORADORES
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 16/02/2024			1.401,83	1.401,83	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2024					
37	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		78,16	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	78,16	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Totais dessa Data ====> 17/02/2024			78,16	78,16	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2024					
11	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		345,67	0,00	PGTO DE INSS COMP. 01/2024
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	345,67	PGTO DE INSS COMP. 01/2024
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		326,48	0,00	COMPRA DE MATERIAL P/ USO ADMINISTRATIVO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	326,48	COMPRA DE MATERIAL P/ USO ADMINISTRATIVO
107	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		63.215,28	0,00	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	63.215,28	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
Totais dessa Data ====> 20/02/2024			63.887,43	63.887,43	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2024					
17	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		416,58	0,00	PGTO DE SEGUROS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	416,58	PGTO DE SEGUROS
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.541,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
70	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.541,59	RECEBIMENTO DE CLIENTES
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.546,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.546,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 21/02/2024			60.516,45	60.516,45	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2024					
41	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		126,48	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	126,48	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
Totais dessa Data ====> 23/02/2024			126,48	126,48	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2024					
73	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.246,15	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.246,15	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	24/02/2024		38.246,15	38.246,15	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2024					
75	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		360.665,07	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 02/2024
76	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	360.665,07	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 02/2024
79	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		245,14	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 02/2024
80	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	245,14	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 02/2024
81	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 02/2024
82	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 02/2024
83	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.246,21	0,00	PROV. DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2024
84	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.246,21	PROV. DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2024
85	4.2.1.01.0005 - FGTS		323,28	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 02/2024
86	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	323,28	PROV. DE FGTS COMP. 02/2024
87	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
88	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
89	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		345,67	0,00	PROV. DE INSS COMP. 02/2024
90	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	345,67	PROV. DE INSS COMP. 02/2024
91	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.612,20	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 02/2024
92	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.612,20	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 02/2024
93	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		716,24	0,00	PROV. DE TELEFONE COMP. 02/2024
94	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	716,24	PROV. DE TELEFONE COMP. 02/2024
109	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		62.152,54	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
110	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	62.152,54	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
115	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,62	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,62	APLICAÇÃO - BRADESCO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		59.973,37	0,00	RESGATE - BRADESCO INVEST
120	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	59.973,37	RESGATE - BRADESCO INVEST
123	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 02/2024
124	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 02/2024
125	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		35.048,95	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.048,95	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====> 29/02/2024			613.311,11	613.311,11	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			1.274.793,05	1.274.793,05	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.216,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.216,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
81	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.316,25	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14.316,25	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 02/03/2024			30.544,84	30.544,84	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.215,45	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.215,45	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
101	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.219,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.219,57	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 04/03/2024			62.447,02	62.447,02	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2024					
17	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		2.612,20	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 02/2024
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.612,20	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 02/2024
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.136,54	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.136,54	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
141	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLA BORE COMP. 02/2024
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLA BORE COMP. 02/2024
Totais dessa Data ====> 05/03/2024			54.221,66	54.221,66	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2024					
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.614,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
70	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.614,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 06/03/2024			38.626,25	38.626,25	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2024					
21	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		323,28	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 02/2024
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	323,28	PGTO DE FGTS COMP. 02/2024
Totais dessa Data ====> 07/03/2024			323,28	323,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2024					
27	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		10.245,26	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.245,26	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
33	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		245,14	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	245,14	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
103	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
104	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 08/03/2024			44.706,64	44.706,64	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2024					
29	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
39	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 02/2024
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 02/2024
Totais dessa Data ====> 09/03/2024			3.953,14	3.953,14	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2024					
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		41.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	41.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
85	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.216,53	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.216,53	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 11/03/2024			60.432,81	60.432,81	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/03/2024					
31	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.246,21	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.246,21	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2024
37	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		84,12	0,00	PGTO REF. A CORREIOS
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84,12	PGTO REF. A CORREIOS
41	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		113,23	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	113,23	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
129	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		321,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE RFEIÇÕES E LANCHES
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	321,28	PGTO REF. A COMPRA DE RFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====> 12/03/2024			1.764,84	1.764,84	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2024					
13	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		24.215,57	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.215,57	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
87	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.218,57	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.218,57	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 14/03/2024			40.434,14	40.434,14	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2024					
15	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		18.215,56	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.215,56	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
35	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		716,24	0,00	PGTO DE TELEFONE COMP. 02/2024
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	716,24	PGTO DE TELEFONE COMP. 02/2024
43	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		253,21	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	253,21	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
57	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
107	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		24.156,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
108	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	24.156,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 15/03/2024			43.353,59	43.353,59	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.216,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.216,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
23	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		325,21	0,00	PGTO DE CURSOS E TREINAMENTOS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	325,21	PGTO DE CURSOS E TREINAMENTOS
75	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
89	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.135,61	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.135,61	PGTO REF. A SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 16/03/2024			78.893,69	78.893,69	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2024					
77	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		42.219,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	42.219,34	RECEBIMENTO DE CLIENTES
119	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		12.325,18	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.325,18	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 18/03/2024			54.544,52	54.544,52	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2024					
19	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		345,67	0,00	PGTO DE INSS COMP. 02/2024
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	345,67	PGTO DE INSS COMP. 02/2024
109	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.215,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
110	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,57	RECEBIMENTO DE CLIENTES
121	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		62.152,54	0,00	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
122	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	62.152,54	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
Totais dessa Data ====> 20/03/2024			98.713,78	98.713,78	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2024					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		27.215,49	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27.215,49	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
45	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		102,35	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102,35	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		258,14	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	258,14	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
131	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		52,18	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	52,18	PGTO REF. A COMPRA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
133	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.245,24	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,24	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====> 21/03/2024			28.873,40	28.873,40	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2024					
49	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		486,21	0,00	PGTO REF. A CONFECÇÃO DE UNIFORME P/ COLABORADORES
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	486,21	PGTO REF. A CONFECÇÃO DE UNIFORME P/ COLABORADORES
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 22/03/2024			498,21	498,21	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/03/2024					
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
79	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		30.214,21	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	30.214,21	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	26/03/2024		30.226,21	30.226,21	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/03/2024					
1	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		716,24	0,00	PGTO REF. A ALVARÁ DE LICENÇA 2024
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	716,24	PGTO REF. A ALVARÁ DE LICENÇA 2024
25	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.246,27	0,00	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 04/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.246,27	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 04/2024
135	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,57	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,57	APLICAÇÃO - BRADESCO
Totais dessa Data ====> 28/03/2024			86.735,08	86.735,08	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2024					
137	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		5.553,75	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.553,75	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
139	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		62.152,54	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
140	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	62.152,54	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
145	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		26.314,81	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.314,81	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====> 29/03/2024			94.021,10	94.021,10	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2024					
91	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		326,15	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 03/2024
92	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	326,15	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 03/2024
93	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 03/2024
94	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 03/2024
95	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 03/2024
96	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 03/2024
97	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		721,25	0,00	PROV. DE DESPESA COM TELEFONE COMP. 03/2024
98	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	721,25	PROV. DE DESPESA COM TELEFONE COMP. 03/2024
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		364.504,56	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 03/2024
112	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	364.504,56	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 03/2024
113	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.306,10	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 03/2024
114	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.306,10	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 03/2024
115	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		239,77	0,00	PROV. DE INSS COMP. 03/2024
116	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	239,77	PROV. DE INSS COMP. 03/2024
117	4.2.1.01.0005 - FGTS		210,32	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 03/2024
118	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	210,32	PROV. DE FGTS COMP. 03/2024
125	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		65.213,58	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
126	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	65.213,58	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
127	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.258,26	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 03/2024
128	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.258,26	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 03/2024
143	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PRV. DE PROLABORE COMP. 03/2024
144	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PRV. DE PROLABORE COMP. 03/2024
Totais dessa Data ====> 31/03/2024			438.989,81	438.989,81	
Totais do Mês de Março ====>			1.292.304,01	1.292.304,01	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2024					
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		19.415,58	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.415,58	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.264,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.264,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
73	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.215,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.215,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/04/2024			122.123,43	122.123,43	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2024					
33	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.306,10	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 03/2024
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.306,10	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 03/2024
75	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		26.215,32	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	26.215,32	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	05/04/2024		27.521,42	27.521,42	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2024					
77	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.516,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	28.516,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
99	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.218,29	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.218,29	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 06/04/2024			44.734,53	44.734,53	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2024					
1	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		326,15	0,00	PGTO REF. A AGUA E ESGOTO COMP. 03/2024
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	326,15	PGTO REF. A AGUA E ESGOTO COMP. 03/2024
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.248,54	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.248,54	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 08/04/2024			16.574,69	16.574,69	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2024					
7	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 03/2024
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 03/2024
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
31	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 03/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 03/2024
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.513,54	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.513,54	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.123,21	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14.123,21	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 10/04/2024			20.601,89	20.601,89	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2024					
79	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.215,32	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	28.215,32	RECEBIMENTO DE CLIENTES
109	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.258,26	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 03/2024
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.258,26	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 03/2024
113	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.245,68	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,68	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====> 11/04/2024			30.719,26	30.719,26	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2024					
15	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		79,54	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,54	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		13.215,24	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13.215,24	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.218,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.218,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
101	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.315,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.315,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.500.000,00	0,00	AUMENTO DE CAPITAL, SENDO SUBSCRITO E INTEGRALIZADO EM 12/04/2024 - WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
124	2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZAI		0,00	4.500.000,00	AUMENTO DE CAPITAL, SENDO SUBSCRITO E INTEGRALIZADO EM 12/04/2024 - WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Totais dessa Data ====> 12/04/2024			4.564.840,61	4.564.840,61	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2024					
5	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		24,16	0,00	PGTO DE CORREIOS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,16	PGTO DE CORREIOS
103	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.215,29	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.215,29	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 13/04/2024			16.239,45	16.239,45	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2024					
3	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		721,25	0,00	PGTO DE TELEFONE COMP. 03/2024
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	721,25	PGTO DE TELEFONE COMP. 03/2024
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		25.213,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	25.213,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
115	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		1.215,29	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTE
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.215,29	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTE
Totais dessa Data ====> 15/04/2024			27.149,83	27.149,83	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/04/2024					
11	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		105,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	105,29	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		29.521,56	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	29.521,56	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 16/04/2024			29.638,85	29.638,85	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2024					
9	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		256,27	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	256,27	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
29	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		12.546,29	0,00	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.546,29	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Totais dessa Data ====> 17/04/2024			12.814,56	12.814,56	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2024					
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		26.518,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	26.518,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 18/04/2024			26.518,27	26.518,27	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2024					
35	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		210,32	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 03/2024
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	210,32	PGTO DE FGTS COMP. 03/2024
37	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		239,77	0,00	PGTO DE INSS COMP. 03/2024
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	239,77	PGTO DE INSS COMP. 03/2024
105	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		65.213,58	0,00	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.213,58	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
Totais dessa Data ====> 20/04/2024			65.663,67	65.663,67	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2024					
45	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.214,28	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.214,28	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.216,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.216,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	22/04/2024		59.430,86	59.430,86	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/04/2024					
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.213,58	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.213,58	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		25.123,34	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.123,34	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 23/04/2024			50.336,92	50.336,92	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2024					
13	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		321,49	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO ADMINISTRATIVO
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	321,49	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO ADMINISTRATIVO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		26.218,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	26.218,49	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	25/04/2024		26.539,98	26.539,98	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2024					
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.516,89	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	28.516,89	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	26/04/2024		28.516,89	28.516,89	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2024					
47	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		18.215,24	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.215,24	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 27/04/2024			18.215,24	18.215,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2024					
17	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.546,29	0,00	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 05/2024
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.546,29	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 05/2024
59	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		324,58	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 04/2024
60	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	324,58	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 04/2024
61	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 04/2024
62	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 04/2024
63	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2024
64	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2024
65	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		716,25	0,00	PROV. DE TELEFONE COMP. 04/2024
66	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	716,25	PROV. DE TELEFONE COMP. 04/2024
67	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		239,77	0,00	PROV. DE INSS COMP. 04/2024
68	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	239,77	PROV. DE INSS COMP. 04/2024
69	4.2.1.01.0005 - FGTS		210,32	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 04/2024
70	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	210,32	PROV. DE FGTS COMP. 04/2024
71	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.306,10	0,00	PROV. DE SALARIOS COMP. 04/2024
72	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.306,10	PROV. DE SALARIOS COMP. 04/2024
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		369.801,77	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
98	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	369.801,77	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		63.215,54	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
108	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	63.215,54	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.243,28	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 04/2024
112	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.243,28	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 04/2024
117	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		64.082,20	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
120	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	64.082,20	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
121	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 04/2024
122	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 04/2024
125	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		29.186,54	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.186,54	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====> 30/04/2024			621.855,02	621.855,02	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Abril ====>			5.810.035,37	5.810.035,37	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2024					
19	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		12.156,25	0,00	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.156,25	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
35	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.518,23	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.518,23	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
47	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.219,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
48	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.219,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/05/2024			74.893,73	74.893,73	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2024					
37	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.518,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.518,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 03/05/2024			16.518,59	16.518,59	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2024					
29	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.306,10	0,00	PGTO DE SALARIOS COMP. 04/2024
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.306,10	PGTO DE SALARIOS COMP. 04/2024
43	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.215,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.215,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 06/05/2024			19.521,69	19.521,69	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2024					
105	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLABORE COMP. 04/2024
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLABORE COMP. 04/2024
Totais dessa Data ====> 07/05/2024			1.256,68	1.256,68	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2024					
21	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		24.214,25	0,00	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.214,25	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
93	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		512,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	512,28	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Totais dessa Data ====> 08/05/2024			24.726,53	24.726,53	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2024					
3	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		324,58	0,00	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 04/2024
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	324,58	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 04/2024
7	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 04/2024
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 04/2024
Totais dessa Data ====> 09/05/2024			2.777,72	2.777,72	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2024					
1	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2024
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2024
49	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		26.215,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
50	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	26.215,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 10/05/2024			27.715,58	27.715,58	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2024					
85	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.243,28	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.243,28	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
Totais dessa Data ====> 11/05/2024			1.243,28	1.243,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2024					
9	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		314,28	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	314,28	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS
17	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.516,21	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.516,21	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
23	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.245,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.245,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
51	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.256,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
52	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.256,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
91	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.245,69	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,69	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====> 13/05/2024			61.577,70	61.577,70	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2024					
13	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		356,24	0,00	PGTO REF. A MATERIAL DE USO ADMISTRATIVO
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	356,24	PGTO REF. A MATERIAL DE USO ADMISTRATIVO
99	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		314,25	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	314,25	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL
Totais dessa Data ====> 14/05/2024			670,49	670,49	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2024					
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		18.561,57	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.561,57	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
53	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		56.213,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
54	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.213,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.215,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
56	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
89	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		412,28	0,00	PGTO REF. DESPESA COM MARKETING
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	412,28	PGTO REF. DESPESA COM MARKETING
Totais dessa Data ====> 15/05/2024			111.402,72	111.402,72	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2024					
25	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		19.519,25	0,00	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.519,25	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
45	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.512,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.512,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 16/05/2024			39.031,53	39.031,53	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2024					
5	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		716,25	0,00	PGTO DE TELEFONE COMP. 04/2024
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	716,25	PGTO DE TELEFONE COMP. 04/2024
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		9.215,62	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,62	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 17/05/2024			9.931,87	9.931,87	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2024					
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.215,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
60	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,49	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 18/05/2024			36.215,49	36.215,49	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2024					
11	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		86,15	0,00	PGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	86,15	PGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO
31	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		210,32	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 04/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	210,32	PGTO DE FGTS COMP. 04/2024
33	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		239,77	0,00	PGTO DE INSS COMP. 04/2024
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	239,77	PGTO DE INSS COMP. 04/2024
79	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		63.215,54	0,00	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	63.215,54	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
Totais dessa Data ====> 20/05/2024			63.751,78	63.751,78	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/05/2024					
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		48.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
95	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		1.245,48	0,00	PGTO REF. A HOSPEDAGENS
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,48	PGTO REF. A HOSPEDAGENS
Totais dessa Data ====> 21/05/2024			49.461,72	49.461,72	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2024					
15	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		254,59	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
61	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.213,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
62	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.213,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	22/05/2024		46.468,17	46.468,17	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2024					
27	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		24.561,29	0,00	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.561,29	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
97	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		324,16	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTES
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	324,16	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTES
Totais dessa Data ====>	23/05/2024		24.885,45	24.885,45	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/05/2024					
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		23.215,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
64	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	23.215,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	24/05/2024		23.215,27	23.215,27	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
65	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		343.980,52	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 05/2024
66	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	343.980,52	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 05/2024
67	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		326,18	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024
68	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	326,18	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024
69	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 05/2024
70	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 05/2024
71	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		239,77	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 05/2024
72	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	239,77	PROV. DE FGTS COMP. 05/2024
73	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORARIOS CONTABEIS COMP. 05/2024
74	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORARIOS CONTABEIS COMP. 05/2024
75	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.306,10	0,00	PROV. DE SALARIOS COMP. 05/2024
76	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.306,10	PROV. DE SALARIOS COMP. 05/2024
77	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		614,23	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 05/2024
78	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	614,23	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 05/2024
81	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		61.213,59	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
82	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	61.213,59	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
83	4.2.1.01.0005 - FGTS		210,32	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 05/2024
84	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	210,32	PROV. DE FGTS COMP. 05/2024
87	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.247,29	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
88	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.247,29	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
101	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		57.752,84	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
104	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	57.752,84	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
107	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PRO LABORE COMP. 05/2024
108	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PRO LABORE COMP. 05/2024
109	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		25.675,33	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.675,33	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
Totais dessa Data ====>	31/05/2024		582.548,55	582.548,55	
Totais do Mês de Maio ====>			1.217.814,54	1.217.814,54	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2024					
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
37	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.415,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.415,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
47	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.213,42	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.213,42	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.215,29	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.215,29	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.215,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.215,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 03/06/2024			105.071,23	105.071,23	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2024					
7	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		116,24	0,00	PGTO REF. A SERVIÇOS CORREIOS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	116,24	PGTO REF. A SERVIÇOS CORREIOS
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		12.159,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.159,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.215,63	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,63	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
119	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PRO LABORE COMP. 05/2024
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PRO LABORE COMP. 05/2024
Totais dessa Data ====> 05/06/2024			22.747,83	22.747,83	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/06/2024					
3	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		326,18	0,00	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	326,18	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
35	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.306,10	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 05/2024
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.306,10	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 05/2024
Totais dessa Data ====> 07/06/2024			1.644,28	1.644,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/06/2024					
89	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		214,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	214,28	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====> 08/06/2024			214,28	214,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2024					
9	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 05/2024
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 05/2024
27	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 05/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 05/2024
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.216,29	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.216,29	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 10/06/2024			29.169,43	29.169,43	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/06/2024					
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
68	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,49	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	11/06/2024		38.216,49	38.216,49	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2024					
11	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		316,28	0,00	PGTO RE. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	316,28	PGTO RE. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
29	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		15.213,21	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.213,21	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.316,29	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.316,29	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.215,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.215,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
85	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.247,29	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.247,29	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		213,26	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	213,26	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS
Totais dessa Data ====> 12/06/2024			55.521,91	55.521,91	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2024					
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		17.215,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17.215,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 13/06/2024			17.215,59	17.215,59	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2024					
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		58.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
70	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	58.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 14/06/2024			58.216,24	58.216,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2024					
13	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		346,28	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇOES
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	346,28	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇOES
15	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		216,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,29	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Totais dessa Data ====> 15/06/2024			562,57	562,57	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2024					
5	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		614,23	0,00	PGTO DE TELEFONE COMP. 05/2024
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	614,23	PGTO DE TELEFONE COMP. 05/2024
45	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		29.219,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.219,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
75	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.213,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.213,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 17/06/2024			110.263,32	110.263,32	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2024					
21	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		219,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	219,24	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
77	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		21.693,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	21.693,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
79	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.218,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.218,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 18/06/2024			58.130,80	58.130,80	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2024					
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.218,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.218,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 19/06/2024			46.218,29	46.218,29	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2024					
17	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		324,28	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	324,28	COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
31	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		210,32	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 05/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	210,32	PGTO DE FGTS COMP. 05/2024
61	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		239,77	0,00	PGTO DE INSS COMP. 05/2024
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	239,77	PGTO DE INSS COMP. 05/2024
63	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		61.213,59	0,00	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.213,59	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
Totais dessa Data ====> 20/06/2024			61.987,96	61.987,96	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2024					
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.215,56	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,56	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
73	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.218,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.218,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	21/06/2024		45.433,80	45.433,80	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2024					
19	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		246,28	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	246,28	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
Totais dessa Data ====> 24/06/2024			246,28	246,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2024					
113	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
123	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		29.832,27	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.832,27	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====>	28/06/2024		114.604,83	114.604,83	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2024					
115	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		60.267,09	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
116	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	60.267,09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
117	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		346,28	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
118	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	346,28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Totais dessa Data ====> 29/06/2024			60.613,37	60.613,37	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2024					
83	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		352.425,88	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
84	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	352.425,88	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
95	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		63.218,49	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
96	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	63.218,49	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
97	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		745,18	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 06/2024
98	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	745,18	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 06/2024
99	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 06/2024
100	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 06/2024
101	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.245,16	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 06/2024
102	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.245,16	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 06/2024
103	4.2.1.01.0005 - FGTS		210,32	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 06/2024
104	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	210,32	PROV. DE FGTS COMP. 06/2024
105	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 06/2024
106	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 06/2024
107	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		239,77	0,00	PROV. DE INSS COMP. 06/2024
108	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	239,77	PROV. DE INSS COMP. 06/2024
109	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.306,10	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 06/2024
110	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.306,10	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 06/2024
111	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		618,24	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 06/2024
112	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	618,24	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 06/2024
121	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLA BORE COMP. 06/2024
122	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLA BORE COMP. 06/2024
Totais dessa Data ====> 30/06/2024			425.218,96	425.218,96	
Totais do Mês de Junho ====>			1.251.297,46	1.251.297,46	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2024					
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.429,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.429,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
71	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.215,27	0,00	PGTO ref. a compra de material p/ a prestação de serviços
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.215,27	PGTO ref. a compra de material p/ a prestação de serviços
79	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.218,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.218,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/07/2024			98.862,80	98.862,80	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2024					
5	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.306,10	0,00	PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 06/2024
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.306,10	PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 06/2024
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
125	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLABORE COMP. 06/2024
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLABORE COMP. 06/2024
Totais dessa Data ====> 05/07/2024			40.790,07	40.790,07	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2024					
35	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		94,16	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	94,16	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
73	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.214,29	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.214,29	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 08/07/2024			28.319,45	28.319,45	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2024					
15	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		745,18	0,00	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 06/2024
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	745,18	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 06/2024
25	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		9.214,13	0,00	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.214,13	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.218,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13.218,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
55	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		106,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	106,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Totais dessa Data ====> 09/07/2024			23.283,82	23.283,82	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2024					
27	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 06/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 06/2024
63	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		29.216,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	29.216,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 10/07/2024			30.727,58	30.727,58	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2024					
13	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.245,16	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 06/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,16	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 06/2024
29	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 06/2024
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 06/2024
Totais dessa Data ====> 11/07/2024			3.698,30	3.698,30	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2024					
9	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,27	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
19	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		456,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	456,28	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
37	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		358,69	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	358,69	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
43	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.219,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.219,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.218,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.218,54	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 12/07/2024			44.480,36	44.480,36	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2024					
51	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		416,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	416,29	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====> 13/07/2024			416,29	416,29	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2024					
11	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		28,58	0,00	PGTO DE CORREIOS
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28,58	PGTO DE CORREIOS
31	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		254,59	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS
53	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		89,28	0,00	PGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,28	PGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
75	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.215,69	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.215,69	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		48.216,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.216,59	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 15/07/2024			76.815,73	76.815,73	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/07/2024					
17	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		618,24	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET. COMP. 06/2024
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	618,24	PGTO DE TELEFONE E INTERNET. COMP. 06/2024
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	16/07/2024		34.837,51	34.837,51	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2024					
77	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.219,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.219,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		29.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	29.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
115	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		9.215,26	0,00	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,26	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 18/07/2024			74.650,77	74.650,77	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2024					
33	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		328,26	0,00	PGTO REF. A MANUTENÇÃO ELÉTRICA
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	328,26	PGTO REF. A MANUTENÇÃO ELÉTRICA
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.215,28	0,00	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.215,28	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 19/07/2024			10.543,54	10.543,54	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2024					
1	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		210,32	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 06/2024
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	210,32	PGTO DE FGTS COMP. 06/2024
3	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		239,77	0,00	PGTO DE INSS COMP. 06/2024
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	239,77	PGTO DE INSS COMP. 06/2024
7	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		63.218,49	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	63.218,49	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
45	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.218,49	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.218,49	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.249,26	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.249,26	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 20/07/2024			89.147,33	89.147,33	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2024					
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.218,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.218,54	RECEBIMENTO DE CLIENTES
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		48.219,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.219,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 22/07/2024			84.437,78	84.437,78	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2024					
23	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		126,24	0,00	PGTO DE SEGURO
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	126,24	PGTO DE SEGURO
Totais dessa Data ====> 24/07/2024			126,24	126,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2024					
39	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		426,57	0,00	PGTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	426,57	PGTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Totais dessa Data ====>	27/07/2024		426,57	426,57	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
21	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.245,48	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 08/2024
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,48	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 08/2024
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		345.959,58	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMP. 07/2024
98	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	345.959,58	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMP. 07/2024
99	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		749,26	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 07/2024
100	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	749,26	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 07/2024
101	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 07/2024
102	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 07/2024
103	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.248,27	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 07/2024
104	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.248,27	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 07/2024
105	4.2.1.01.0005 - FGTS		165,13	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 07/2024
106	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	165,13	PROV. DE FGTS COMP. 07/2024
107	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 07/2024
108	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 07/2024
109	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		200,23	0,00	PROV. DE INSS COMP. 07/2024
110	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	200,23	PROV. DE INSS COMP. 07/2024
111	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		847,20	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 07/2024
112	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	847,20	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 07/2024
113	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		62.135,26	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024
114	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	62.135,26	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024
119	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
121	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		724,26	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 07/2024
122	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	724,26	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 07/2024
123	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		62.506,98	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
124	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	62.506,98	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
127	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 07/2024
128	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 07/2024

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
129	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		26.843,96	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.843,96	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====> 31/07/2024			592.607,99	592.607,99	
Totais do Mês de Julho ====>			1.234.172,13	1.234.172,13	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2024					
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 02/08/2024			11,00	11,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.216,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.216,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		17.542,16	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17.542,16	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 03/08/2024			85.974,67	85.974,67	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.219,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.219,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
15	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		847,20	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 07/2024
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	847,20	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 07/2024
27	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		749,26	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 07/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	749,26	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 07/2024
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.215,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		49.512,23	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	49.512,23	RECEBIMENTO DE CLIENTES
133	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLABORE COMP. 07/2024
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLABORE COMP. 07/2024
Totais dessa Data ====> 05/08/2024			86.799,88	86.799,88	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2024					
23	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS COMP. 07/2024
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS COMP. 07/2024
25	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.248,27	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 07/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.248,27	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 07/2024
Totais dessa Data ====> 09/08/2024			2.748,27	2.748,27	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		27.216,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27.216,29	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
19	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		10.219,24	0,00	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.219,24	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.219,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.219,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 10/08/2024			72.665,77	72.665,77	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.219,21	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.219,21	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
29	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		24,63	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM FRETE - CORREIOS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,63	PGTO REF. A DESPESA COM FRETE - CORREIOS
31	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 07/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 07/2024
41	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		216,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,29	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.156,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.156,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
67	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		321,26	0,00	PGTO DE SEGUROS
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	321,26	PGTO DE SEGUROS
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 12/08/2024			27.401,81	27.401,81	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2024					
59	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		3.245,29	0,00	PGTO DE REFEIÇÕES E LANCHES
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.245,29	PGTO DE REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====> 13/08/2024			3.245,29	3.245,29	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2024					
61	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		218,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	218,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 14/08/2024			36.448,51	36.448,51	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2024					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		29.216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.216,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
57	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,27	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.213,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.213,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.213,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.213,59	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 15/08/2024			120.859,41	120.859,41	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2024					
33	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		521,25	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	521,25	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS
Totais dessa Data ====> 16/08/2024			521,25	521,25	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2024					
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 17/08/2024			11,00	11,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2024					
43	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		216,23	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTE
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,23	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTE
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.216,25	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.216,25	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 19/08/2024			18.432,48	18.432,48	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2024					
11	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		165,13	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 07/2024
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	165,13	PGTO DE FGTS COMP. 07/2024
13	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		200,23	0,00	PGTO DE INSS COMP. 07/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,23	PGTO DE INSS COMP. 07/2024
45	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		623,21	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	623,21	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO
65	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		62.135,26	0,00	PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	62.135,26	PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024
Totais dessa Data ====> 20/08/2024			63.123,83	63.123,83	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/08/2024					
35	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		54,12	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	54,12	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		3.215,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	3.215,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.218,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.218,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
111	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		724,26	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 07/2024
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	724,26	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 07/2024
125	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		32.156,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32.156,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 21/08/2024			120.584,43	120.584,43	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2024					
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		326,14	0,00	PGTO DE SEGUROS
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	326,14	PGTO DE SEGUROS
37	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		425,19	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	425,19	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
63	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		45,16	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM IMPRESSÃO
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,16	PGTO REF. A DESPESA COM IMPRESSÃO
Totais dessa Data ====> 22/08/2024			796,49	796,49	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2024					
39	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		215,26	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,26	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES
127	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		21.216,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.216,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 23/08/2024			21.431,54	21.431,54	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/08/2024					
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	27/08/2024		45.216,27	45.216,27	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2024					
17	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.245,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,29	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE
Totais dessa Data ====>	29/08/2024		1.245,29	1.245,29	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2024					
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
135	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		25.326,78	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.326,78	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====>	30/08/2024		25.337,78	25.337,78	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2024					
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		380.459,93	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 08/2024
102	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	380.459,93	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 08/2024
103	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
105	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		459,24	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 08/2024
106	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	459,24	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 08/2024
107	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.246,13	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2024
108	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.246,13	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2024
109	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 08/2024
110	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 08/2024
113	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		948,26	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET. COMP. 08/2024
114	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	948,26	PROV. DE TELEFONE E INTERNET. COMP. 08/2024
115	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 08/2024
116	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 08/2024
119	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	PROV. DE INSS COMP. 08/2024
120	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	PROV. DE INSS COMP. 08/2024
121	4.2.1.01.0005 - FGTS		112,96	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 08/2024
122	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	112,96	PROV. DE FGTS COMP. 08/2024
123	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		64.216,28	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
124	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	64.216,28	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
129	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		56.707,67	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
130	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	56.707,67	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
131	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 08/2024
132	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 08/2024
Totais dessa Data ====> 31/08/2024			594.288,17	594.288,17	
Totais do Mês de Agosto ====>			1.327.143,14	1.327.143,14	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.218,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.218,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
43	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.216,25	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.216,25	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
53	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.213,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
54	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.213,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/09/2024			79.647,77	79.647,77	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2024					
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.218,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
68	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.218,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
101	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PRO LABORE COMP. 09/2024
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PRO LABORE COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====> 05/09/2024			47.474,97	47.474,97	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/09/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.216,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 07/09/2024			28.216,27	28.216,27	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2024					
19	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		10.216,24	0,00	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.216,24	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS
Totais dessa Data ====>	09/09/2024		10.216,24	10.216,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2024					
21	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 08/2024
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 08/2024
23	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.246,13	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2024
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.246,13	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2024
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
56	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 10/09/2024			37.962,41	37.962,41	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2024					
25	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		459,24	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	459,24	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2024
31	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 08/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 08/2024
45	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.219,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.219,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 11/09/2024			18.131,62	18.131,62	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		24.216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.216,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
33	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		126,27	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	126,27	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.216,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.216,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
89	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.215,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.215,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 12/09/2024			103.990,38	103.990,38	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2024					
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.219,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.219,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 14/09/2024			16.219,24	16.219,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2024					
17	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		218,27	0,00	PGTO DE SEGURO
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	218,27	PGTO DE SEGURO
35	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		72,15	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	72,15	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
39	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		216,25	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,25	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
91	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.316,58	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.316,58	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 16/09/2024			25.823,25	25.823,25	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2024					
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.246,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.246,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
60	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	17/09/2024		48.462,55	48.462,55	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2024					
13	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		328,26	0,00	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	328,26	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
29	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		35,16	0,00	PGTO REF. DESPESA COM FRETE -CORREIOS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,16	PGTO REF. DESPESA COM FRETE -CORREIOS
Totais dessa Data ====> 18/09/2024			363,42	363,42	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2024					
41	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		421,59	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	421,59	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ====> 19/09/2024			421,59	421,59	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2024					
9	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		112,96	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 08/2024
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	112,96	PGTO DE FGTS COMP. 08/2024
11	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PGTO DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 08/2024
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	155,32	PGTO DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 08/2024
95	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		64.216,28	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	64.216,28	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
Totais dessa Data ====> 20/09/2024			64.484,56	64.484,56	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2024					
27	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		948,26	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 08/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,26	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 08/2024
37	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		259,26	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	259,26	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
61	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
62	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 21/09/2024			47.423,80	47.423,80	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2024					
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		39.216,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
64	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	39.216,57	RECEBIMENTO DE CLIENTES
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	23/09/2024		85.432,84	85.432,84	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2024					
15	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.246,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COP. 10/2024
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.246,28	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COP. 10/2024
Totais dessa Data ====> 27/09/2024			1.246,28	1.246,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
69	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		334.729,53	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09/2024
70	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	334.729,53	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09/2024
71	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		328,12	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 09/2024
72	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	328,12	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 09/2024
73	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 09/2024
74	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 09/2024
75	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.213,24	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 09/2024
76	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.213,24	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 09/2024
77	4.2.1.01.0005 - FGTS		112,96	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 09/2024
78	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	112,96	PROV. DE FGTS COMP. 09/2024
79	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 09/2024
80	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 09/2024
81	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	PROV. DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 09/2024
82	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	PROV. DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 09/2024
85	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		64.216,28	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
86	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	64.216,28	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
87	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		1.116,24	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 09/2024
88	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	1.116,24	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 09/2024
93	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
99	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		4.261,75	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.261,75	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
103	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PRO LABORE COMP. 09/2024
104	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PRO LABORE COMP. 09/2024
105	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		29.123,84	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.123,84	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
Totais dessa Data ====>	30/09/2024		525.239,66	525.239,66	
Totais do Mês de Setembro ====>			1.140.756,85	1.140.756,85	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.216,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.216,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 02/10/2024			36.228,27	36.228,27	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2024					
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.219,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.219,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.218,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.218,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 03/10/2024			52.449,48	52.449,48	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.216,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.216,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
139	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLABORE COMP. 09/2024
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLABORE COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====> 04/10/2024			29.472,92	29.472,92	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2024					
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.347,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.347,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.219,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.219,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 05/10/2024			81.578,48	81.578,48	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2024					
23	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.213,24	0,00	PGTO DE ENRGIA ELETRICA COMP. 09/2024
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.213,24	PGTO DE ENRGIA ELETRICA COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====>	07/10/2024		1.213,24	1.213,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2024					
25	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		328,12	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 09/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	328,12	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 09/2024
65	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		64.216,28	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	64.216,28	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====> 08/10/2024			64.544,40	64.544,40	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2024					
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.219,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.219,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 09/10/2024			16.219,24	16.219,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2024					
21	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2024
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2024
59	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		326,28	0,00	PGTO REF. A REFEIÇÕES E LANCHES
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	326,28	PGTO REF. A REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====> 10/10/2024			1.826,28	1.826,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2024					
31	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 09/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====> 11/10/2024			2.453,14	2.453,14	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/10/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.213,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.213,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		523,24	0,00	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	523,24	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		54.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	54.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 12/10/2024			80.956,09	80.956,09	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		29.213,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.213,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		236,24	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	236,24	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.123,48	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.123,48	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
61	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		216,34	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,34	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.218,56	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	37.218,56	RECEBIMENTO DE CLIENTES
127	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		21.345,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.345,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
129	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		215,56	0,00	PGTO REF. A IMPOSTOS E TAXAS
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,56	PGTO REF. A IMPOSTOS E TAXAS
Totais dessa Data ====> 14/10/2024			96.568,73	96.568,73	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2024					
29	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		36,14	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO DE ENTREGA - CORREIOS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36,14	PGTO REF. A SERVIÇO DE ENTREGA - CORREIOS
47	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		86,19	0,00	DESPESA COM CONDUÇÕES E PASSAGENS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	86,19	DESPESA COM CONDUÇÕES E PASSAGENS
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 15/10/2024			134,33	134,33	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2024					
37	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		92,18	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	92,18	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		103,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ USOS ADMINISTRATIVO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	103,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ USOS ADMINISTRATIVO
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.219,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.219,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
63	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,19	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,19	PGTO REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.218,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.218,49	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 16/10/2024			60.668,40	60.668,40	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2024					
11	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PGTO DE INSS COMP. 09/2024
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	155,32	PGTO DE INSS COMP. 09/2024
13	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		112,96	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 09/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	112,96	PGTO DE FGTS COMP. 09/2024
27	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		1.116,24	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 09/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.116,24	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 09/2024
45	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		426,27	0,00	PGTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	426,27	PGTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
107	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.514,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.514,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 18/10/2024			10.325,06	10.325,06	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2024					
35	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		512,36	0,00	PGTO REF. A MANUTENÇÃO ELETRICA
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	512,36	PGTO REF. A MANUTENÇÃO ELETRICA
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.218,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.218,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	19/10/2024		46.730,63	46.730,63	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2024					
41	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		216,28	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,28	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
57	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		346,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	346,27	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.218,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.218,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.218,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	37.218,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
103	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.219,25	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.219,25	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 21/10/2024			107.230,29	107.230,29	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2024					
43	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		216,26	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,26	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
Totais dessa Data ====> 22/10/2024			216,26	216,26	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2024					
19	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		325,18	0,00	PGTO DE SEGUROS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	325,18	PGTO DE SEGUROS
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 23/10/2024			337,18	337,18	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2024					
17	4.2.1.01.0008 - VALE TRANSPORTE		1.546,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE FGTS COMP. 09/2024
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.546,27	PGTO REF. A COMPRA DE FGTS COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====> 25/10/2024			1.546,27	1.546,27	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2024					
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
105	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.217,54	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.217,54	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 28/10/2024			26.229,54	26.229,54	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		383.095,80	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COMP. 10/2024
102	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	383.095,80	RECEITA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COMP. 10/2024
109	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		425,19	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024
110	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	425,19	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024
111	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 10/2024
112	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 10/2024
113	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.245,29	0,00	PROV. DE NERGIA ELETRICA COMP. 10/2024
114	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.245,29	PROV. DE NERGIA ELETRICA COMP. 10/2024
115	4.2.1.01.0005 - FGTS		112,96	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 10/2024
116	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	112,96	PROV. DE FGTS COMP. 10/2024
117	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 10/2024
118	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 10/2024
119	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	PROV. DE INSS COMP. 10/2024
120	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	PROV. DE INSS COMP. 10/2024
123	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		61.213,58	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
124	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	61.213,58	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
125	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		1.315,28	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
126	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	1.315,28	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
131	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		64.747,14	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
134	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	64.747,14	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
135	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. PROLABORE COMP. 10/2024
136	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. PROLABORE COMP. 10/2024
141	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		29.225,95	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.225,95	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
Totais dessa Data ====>	31/10/2024		631.530,89	631.530,89	
Totais do Mês de Outubro ====>			1.348.459,12	1.348.459,12	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/11/2024					
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	02/11/2024		12,00	12,00	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.418,27	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.418,27	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.123,29	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.123,29	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.216,29	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.216,29	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 04/11/2024			96.989,12	96.989,12	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.920,90	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.920,90	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
129	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PRO LABORE COMP. 10/2024
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PRO LABORE COMP. 10/2024
Totais dessa Data ====> 05/11/2024			28.177,58	28.177,58	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2024					
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	06/11/2024		36.219,27	36.219,27	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2024					
25	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 10/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 10/2024
29	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		425,19	0,00	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	425,19	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024
Totais dessa Data ====> 08/11/2024			1.925,19	1.925,19	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2024					
27	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.245,29	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 10/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,29	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 10/2024
45	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		83,56	0,00	PGTO COM CONDUÇÕES E PASSAGENS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	83,56	PGTO COM CONDUÇÕES E PASSAGENS
Totais dessa Data ====> 09/11/2024			1.328,85	1.328,85	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2024					
23	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		11.218,24	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11.218,24	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
33	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 10/2024
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 10/2024
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 11/11/2024			13.683,38	13.683,38	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/11/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		37.145,29	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	37.145,29	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		324,19	0,00	PGTO DE SEGUROS
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	324,19	PGTO DE SEGUROS
35	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		416,28	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	416,28	PGTO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
43	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		419,28	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	419,28	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.219,24	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.219,24	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 12/11/2024			94.740,57	94.740,57	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2024					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.169,27	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.169,27	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
37	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		94,26	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	94,26	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
63	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		246,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	246,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 14/11/2024			28.521,80	28.521,80	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2024					
17	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		629,24	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	629,24	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.426,27	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.426,27	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
61	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		89,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,24	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====> 15/11/2024			10.144,75	10.144,75	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2024					
39	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		216,28	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,28	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
133	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		32.156,21	0,00	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	32.156,21	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 16/11/2024			32.372,49	32.372,49	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2024					
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.213,49	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.213,49	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.329,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.329,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 18/11/2024			54.554,73	54.554,73	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2024					
13	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PGTO DE INSS COMP. 10/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	155,32	PGTO DE INSS COMP. 10/2024
15	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		112,96	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 10/2024
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	112,96	PGTO DE FGTS COMP. 10/2024
65	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		61.213,58	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.213,58	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 20/11/2024			61.493,86	61.493,86	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2024					
31	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		1.315,28	0,00	PGTO REF. A TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.315,28	PGTO REF. A TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.456,27	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.456,27	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
59	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,27	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 21/11/2024			56.204,09	56.204,09	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2024					
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.219,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.219,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 23/11/2024			38.231,24	38.231,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2024					
41	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		219,26	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	219,26	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.215,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.215,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	25/11/2024		38.434,53	38.434,53	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2024					
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		39.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	39.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	26/11/2024		39.219,27	39.219,27	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2024					
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		42.158,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	42.158,57	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	27/11/2024		42.158,57	42.158,57	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2024					
19	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.546,23	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 12/2024
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.546,23	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 12/2024
Totais dessa Data ====> 29/11/2024			1.546,23	1.546,23	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2024					
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		362.012,69	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 11/2024
102	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	362.012,69	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 11/2024
103	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		417,24	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 11/2024
104	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	417,24	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 11/2024
105	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 11/2024
106	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 11/2024
107	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.324,25	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 11/2024
108	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.324,25	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 11/2024
109	4.2.1.01.0005 - FGTS		112,96	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 11/2024
110	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	112,96	PROV. DE FGTS COMP. 11/2024
111	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 11/2024
112	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 11/2024
113	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	PROV. DE INSS COMP. 11/2024
114	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	PROV. DE INSS COMP. 11/2024
117	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		61.213,28	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
118	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	61.213,28	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
119	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		1.316,24	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
120	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	1.316,24	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
121	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
123	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		60.526,92	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
124	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	60.526,92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
127	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		38.215,64	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.215,64	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
131	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 11/2024
132	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 11/2024
135	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		17.762,79	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17.762,79	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2024					
Totais dessa Data ====>	30/11/2024		633.039,71	633.039,71	
Totais do Mês de Novembro ====>			1.308.997,23	1.308.997,23	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.216,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.216,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	02/12/2024		84.432,51	84.432,51	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.215,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.215,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.216,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.216,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 03/12/2024			43.443,52	43.443,52	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2024					
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.318,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.318,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 04/12/2024			45.330,24	45.330,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2024					
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
341	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PRO LABORE COMP. 11/2024
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PRO LABORE COMP. 11/2024
Totais dessa Data ====> 05/12/2024			1.268,68	1.268,68	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2024					
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.146,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.146,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.216,21	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.216,21	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 06/12/2024			53.593,72	53.593,72	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2024					
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.213,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.213,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 07/12/2024			6.225,58	6.225,58	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2024					
125	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.218,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.218,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 09/12/2024			26.218,24	26.218,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2024					
23	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		7.216,24	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.216,24	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
27	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.324,25	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 11/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.324,25	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 11/2024
29	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		417,24	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 11/2024
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	417,24	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 11/2024
Totais dessa Data ====> 10/12/2024			8.957,73	8.957,73	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2024					
25	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 11/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 11/2024
35	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 11/2024
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 11/2024
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.982,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.982,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
107	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		418,26	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 12/2024
108	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	418,26	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 12/2024
Totais dessa Data ====> 11/12/2024			39.353,54	39.353,54	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2024					
65	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		32,18	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,18	PGTO REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO
Totais dessa Data ====> 12/12/2024			32,18	32,18	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2024					
33	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		87,24	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO CORREIOS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	87,24	PGTO REF. A SERVIÇO CORREIOS
39	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		82,14	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	82,14	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
63	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		169,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	169,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
67	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		352,26	0,00	PGTO DE SEGUROS
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	352,26	PGTO DE SEGUROS
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
103	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.416,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
104	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.416,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 13/12/2024			35.119,15	35.119,15	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2024					
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.218,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.218,54	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	14/12/2024		35.218,54	35.218,54	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		34.219,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34.219,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.216,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.216,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
59	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		212,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COBUSTIVEIS
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	212,24	PGTO REF. A COMPRA DE COBUSTIVEIS
61	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		342,18	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	342,18	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.216,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.216,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		39.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	39.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 16/12/2024			128.434,46	128.434,46	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2024					
17	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		1.325,24	0,00	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.325,24	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.215,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
101	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 17/12/2024			55.756,76	55.756,76	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2024					
31	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		1.316,24	0,00	PGTO REF. A TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.316,24	PGTO REF. A TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	18/12/2024		1.328,24	1.328,24	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2024					
13	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PGTO DE INSS COMP. 11/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	155,32	PGTO DE INSS COMP. 11/2024
15	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		112,96	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 11/2024
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	112,96	PGTO DE FGTS COMP. 11/2024
69	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		61.213,28	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.213,28	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
Totais dessa Data ====> 20/12/2024			61.481,56	61.481,56	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2024					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.216,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.216,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		216,24	0,00	PGTO DE SEGUROS
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,24	PGTO DE SEGUROS
37	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		812,49	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	812,49	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
41	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		216,24	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,24	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
43	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		416,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	416,28	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
45	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		314,25	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	314,25	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
Totais dessa Data ====> 21/12/2024			28.191,78	28.191,78	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2024					
19	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.324,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 01/2025
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.324,28	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 01/2025
Totais dessa Data ====> 27/12/2024			1.324,28	1.324,28	

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		365.019,47	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMP. 12/2024
106	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	365.019,47	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMP. 12/2024
109	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 12/2024
110	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 12/2024
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.219,45	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2024
112	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.219,45	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2024
113	4.2.1.01.0005 - FGTS		192,03	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 12/2024
114	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	192,03	PROV. DE FGTS COMP. 12/2024
115	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2024
116	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2024
117	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		229,45	0,00	PROV. DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 12/2024
118	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	229,45	PROV. DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 12/2024
119	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		914,27	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 12/2024
120	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	914,27	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 12/2024
121	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		63.218,59	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2024
122	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	63.218,59	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2024
123	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		1.324,16	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET. COMP 12/2024
124	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	1.324,16	PROV. DE TELEFONE E INTERNET. COMP 12/2024
127	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		109.925,62	0,00	RESGATE APLICAÇÃO
128	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	109.925,62	RESGATE APLICAÇÃO
129	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		132.197,36	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	132.197,36	APLICAÇÃO - BRADESCO
168	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		109.925,62	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
169	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	109.925,62	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		57.450,87	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
171	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	57.450,87	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
172	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		7.653,53	0,00	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO
173	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS		0,00	7.653,53	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
294	2.2.1.01.0002 - WELLIGTON LIMA BACELAR		138.481,08	0,00	REPASSE SÓCIO - WELLIGTON BACELAR
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	138.481,08	REPASSE SÓCIO - WELLIGTON BACELAR
298	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		138.481,08	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - WLLIGTON LIMA BARCELAR
299	2.2.1.01.0002 - WELLIGTON LIMA BACELAR		0,00	138.481,08	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - WLLIGTON LIMA BARCELAR
343	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	662.525,98	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
344	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		4.316.988,35	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
345	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	1.858.493,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
346	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	12.210,27	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
347	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	2.701,38	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
348	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	2.296,84	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
349	4.2.1.01.0008 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.546,27	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
350	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	5.202,67	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
351	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	10.615,58	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
352	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	3.748,91	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
353	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	13.823,48	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
354	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	125.991,05	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
355	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	18.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
356	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	15.082,09	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
357	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	5.189,80	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
358	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		0,00	10.945,91	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
359	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		0,00	615,64	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
360	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	29.437,68	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
361	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.838,94	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
362	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	2.510,87	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
363	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		0,00	1.161,80	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
364	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		0,00	2.015,46	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
365	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	2.936,57	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
366	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	1.867,56	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
367	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		0,00	68,12	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
368	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	1.953,83	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
369	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	7.427,94	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
370	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	1.997,94	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
371	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		0,00	7.653,53	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
372	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	737.895,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
373	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	2.168,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
374	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		0,00	2.791,75	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
375	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	5.204,45	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
376	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	1.667,34	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
377	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	296,11	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
378	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	754.442,29	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
379	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	215,56	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
380	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		0,00	716,24	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
381	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	732,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
382	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		524.044,90	0,00	Transferido p/ reserva
383	2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS		0,00	524.044,90	Transferido p/ reserva
Totais dessa Data ====> 31/12/2024			5.971.218,97	5.971.218,97	
Totais do Mês de Dezembro ====>			6.626.929,68	6.626.929,68	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 245, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

Aldeias Altas, 31/12/2024

_____	_____
LEILE MARCIA DANTAS MATOS	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/PE 028244O0	CPF 604.315.263-03

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2025 11:13 SOB Nº 20250129043.
PROTOCOLO: 250129043 DE 28/01/2025. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12501559737 em 29/01/2025, protocolo 250129043. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Munícipio:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE028244O0
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2025 11:14 SOB Nº 20250129043.
PROTOCOLO: 250129043 DE 28/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501559737. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEILE MARCIA DANTAS MATOS
REGISTRO..... : PE-028244/O-0 T-MA
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.927.893-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/01/2026 as 20:32:43.
Válido até: 31/03/2026.
Código de Controle: 5382385.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

19

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIGNAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002741
Nome: **LEILE MARCIA DANTAS MATOS** CPF: **006.927.893-63**
CRC/UF n.º **PE-028244/O** Categoria: **CONTADOR**
Validade: **02/02/2026**
Finalidade: **EDITAIS DE LICITAÇÃO**
Livro: **BALANÇO PATRIMONIAL**
Exercício: **2024**

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **006.927.893-63** Controle : **2B0D.3741.4368.4662**

01/257

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão nº: MA/2025/00002742
Nome: **LEILE MARCIA DANTAS MATOS** CPF: 006.927.893-63
CRC/UF nº PE-028244/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02/02/2026
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: DIARIO
Nº 4 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br mediante número de controle a seguir:

CPF : **006.927.893-63** Controle : **6000.7756.6069.8363**

Data da consulta: 06/11/2024 11:24:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.896.522/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

Declaração de Indices - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,7295

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,7295

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Total	5.212.687,6300
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	13,0783

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



Declaração de Indices - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.02.19 10:57:50 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS:00692789383

Assinado de forma digital por LEILE MARCIA DANTAS MATOS:00692789383
Dados: 2025.02.19 10:58:34 -03'00'

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Declaração de Indices - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	7.785.422,8900
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	71.510,7700
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	108,8706



Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	7.785.422,8900
(B) - Passivo Circulante	71.510,7700
(I) - Índice de Liquidez Corrente	108,8706



Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	7.785.422,8900
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	71.510,7700
(I) - Índice de Liquidez Seca	108,8706



Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1

Declaração de Indices - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Disponibilidade	7.785.422,8900
(B) - Passivo Circulante	71.510,7700
(I) - Índice de Liquidez Imediata	108,8706

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



(A) - Passivo Circulante	71.510,7700
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	9.909.668,6800
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0072

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1



(A) - Ativo Total	9.909.668,6800
(B) - Passivo Circulante	71.510,7700
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	138,5759

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



Declaração de Indices - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.03.28 11:21:59 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS:00692789383

Assinado de forma digital por LEILE MARCIA DANTAS MATOS:00692789383
Dados: 2025.03.28 11:21:27 -03'00'

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871940/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210444413** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2021 Baixada em: 18/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM** CPF/CNPJ: **06.229.975/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Contrato: 147/2021 Celebrado em: 14/06/2021
Valor do contrato: R$ 1.581.136,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Coordenadas Geográficas: 04°44'30.00"S, 44°21'00.00"W
Data de início: 16/06/2021 Conclusão efetiva: 16/02/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 50.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1875.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 25.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 14.00 Pontos;

Observações

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da art, não sendo contempladas neste registro os itens 1.12 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA; 1.13.81 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 1.13.82 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 1.13.83 LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02 PÉTALAS; 1.13.84 POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS; 1.13.85 LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS; 1.18.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871940/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 43 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871940/2022
19/08/2022, 14:24
x1c38

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x1c38

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.896.522/0001-70, estabelecida na Rua José Feitosa, 839-A, Centro, Aldeias Altas - MA, CEP 65.610-000, executou em condições técnicas satisfatórias para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA, o serviço referente à CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021, conforme **Contrato nº 147/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021** de 14 de junho de 2021.

Foi responsável técnico o Engenheiro Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, RG 869490-5 SDS-PE, CPF: 052.399.843-01, CREA – MA: 111668502-7, de acordo com a **ART Nº MA20210444413.**

1. OBJETO CONTRATUAL.

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 16 de junho de 2021 a 16 de fevereiro de 2022.

3. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/08/2022, às 14:55.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado foi de: **R$ 1.581.136,79 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, cento e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)**.

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes ao Contrato nº 147/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021, executados em concordância com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**LOTE I - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	45,00
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	250,00
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2500,00
1.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	125,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	106,25
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	657,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.2.3	Demolição de forros	m²	673,66
1.2.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	570,46
1.2.5	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	532,05
1.2.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	36,13
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	315,38
1.2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	75,00
1.2.9	Retirada de calha	m	32,50
1.2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	195,38
1.2.11	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	100,00
1.2.12	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	250,00
1.2.13	Remoção de interruptores e tomadas	un	49,00
1.2.14	Remoção de luminária	un	75,00
1.2.15	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	5,69
1.2.16	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00
1.2.17	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	6,00
1.2.18	Remoção de ventilador de teto	un	13,00
1.2.19	Remoção de vidro temperado	m²	33,75
1.2.20	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	56,25
1.3	**INFRAESTRUTURA**		
1.3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	47,50
1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/08/2022, às 14:55.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.3.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	28,75
1.3.1.4	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	28,25
1.3.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	207,38
1.3.1.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	174,50
1.3.2	**FUNDAÇÃO**		
1.3.2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	31,25
1.3.2.2	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	12,50
1.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	10,00
1.3.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	24,75
1.3.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	33,50
1.3.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	33,50
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	282,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.3.2.8	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	88,50
1.4	**SUPERESTRUTURA**		
1.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	69,88
1.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	75,00
1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	231,25
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	220,00
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	135,63
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	244,00
1.4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	17,50
1.5	**PAREDES E PAINÉIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1875,00
1.5.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	18,75
1.5.3	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	50,00
1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	18,75
1.5.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	18,75
1.6	**ESQUADRIAS**		
1.6.1	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	8,00
1.6.2	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	7,00
1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.6.4	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00
1.6.5	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.6.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	6,00
1.6.7	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0.90 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado)	m²	5,38
1.6.8	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	4,50
1.6.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,50
1.6.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	12,75
1.6.11	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento cromado	cj	3,75
1.6.12	Portão em aluminio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m²	2,63
1.6.13	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	3,13
1.6.14	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	8,00
1.6.15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	6,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.6.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00
1.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.7.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	m²	27,00
1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	37,75
1.7.3	Impermeabilizaçao flexivel, base acrilica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m²	53,13
1.7.4	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic:5h - R1	m²	58,75
1.8	**COBERTURA**		
1.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	447,75
1.8.2	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	320,28
1.8.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	137,50
1.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,75
1.8.5	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	40,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.8.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	39,00
1.8.7	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	25,00
1.8.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	625,00
1.8.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1009,31
1.8.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1009,31
1.9	**FORROS**		
1.9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	125,00
1.9.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	106,25
1.9.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	177,50
1.10	**REVESTIMENTOS**		
1.10.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	40,63
1.10.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	550,00
1.10.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	562,50
1.10.4	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	437,50
1.11	**PISOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.11.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	87,50
1.11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	175,00
1.11.3	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	200,00
1.11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	694,75
1.11.5	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	100,00
1.11.6	Rodape em perfil de aluminio, aplicado	m	78,17
1.11.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	44,75
1.11.8	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	100,00
1.11.9	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	49,50
1.11.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	295,66
1.11.11	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	7,00
1.11.12	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	375,00
1.12	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LOGICA**		
1.12.1	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	13,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida em

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.12.2	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m – Rev 01	un	8,00
1.12.3	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	81,25
1.12.4	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	13,00
1.13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.13.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	37,50
1.13.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	13,00
1.13.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
1.13.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
1.13.5	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00
1.13.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00
1.13.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
1.13.8	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00
1.13.9	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.11	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	2,00
1.13.12	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	2,00
1.13.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
1.13.14	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	2,00
1.13.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
1.13.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.13.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.13.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.13.19	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	3,00
1.13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.13.21	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.13.22	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	3,00
1.13.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.24	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	2,00
1.13.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
1.13.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
1.13.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
1.13.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.13.39	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	12,00
1.13.40	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	8,00
1.13.41	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	7,00
1.13.42	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	5,00
1.13.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
1.13.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,50
1.13.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
1.13.46	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	57,50
1.13.47	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	97,50
1.13.48	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	1000,00
1.13.49	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	10,63

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.50	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	8,13
1.13.51	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.52	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.53	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) . (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.54	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	13,00
1.13.55	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	13,00
1.13.56	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	10,00
1.13.57	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	10,00
1.13.58	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
1.13.59	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	8,00
1.13.60	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.61	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	7,00
1.13.62	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
1.13.63	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
1.13.64	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
1.13.65	Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Ofivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	8,00
1.13.66	Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	un	5,00
1.13.67	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	3,00
1.13.68	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	7,00
1.13.69	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	UN	5,00
1.13.70	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	UN	4,00
1.13.71	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	2,00
1.13.72	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00
1.13.73	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	10,00
1.13.74	Ventilador de piso ou parede	un	6,00
1.13.75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	437,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	212,50
1.13.77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,50
1.13.78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
1.13.79	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,18
1.13.80	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,50
1.13.81	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	38,00
1.13.82	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,00
1.13.83	Luminária Tecnolux CW 450 D5 para iluminação pública 02 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	un	10,00
1.13.84	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	32,00
1.13.85	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	un	13,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.86	Poste de aço galvanizado cônico continuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BIG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	38,00
1.13.87	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	13,00
1.14	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
1.14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00
1.14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	125,00
1.14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	175,00
1.14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150,00
1.14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	75,00
1.14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	92,38
1.14.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,00
1.14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº. Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÊCNICA

1.14.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11,00
1.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
1.14.11	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref 1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	7,00
1.14.12	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16. Deca ou similar - fornecimento	un	8,00
1.14.13	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	10,00
1.14.14	Registro gaveta bruto 3/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	11,00
1.14.15	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	10,00
1.14.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
1.14.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
1.14.18	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	7,00
1.14.19	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	3,00
1.14.20	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	4,00
1.14.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	5,00
1.14.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.14.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	4,00
1.14.24	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	12,00
1.15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00
1.15.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branca, Akros ou similar	un	13,00
1.15.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	13,13
1.15.4	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	120,25
1.15.5	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	78,25
1.15.6	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	34,75
1.15.7	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	66,13
1.15.8	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	0,00
1.15.9	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1,00
1.15.10	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	1,00
1.15.11	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	1,00
1.15.12	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	un	1,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº. Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida em

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.15.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.14	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,75
1.15.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.16	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00
1.15.17	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	10,25
1.16	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.16.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
1.16.2	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	13,00
1.16.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	5,00
1.16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.16.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
1.16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
1.16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00
1.16.8	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.16.9	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	7,00
1.16.10	Bancada de madeira compensada 1,50m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório	un	6,00
1.16.11	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado	un	7,00
1.16.12	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	5,00
1.16.13	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	4,00
1.16.14	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	4,00
1.16.15	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00
1.16.16	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	4,00
1.16.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.16.18	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	3,00
1.16.19	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	4,00
1.16.20	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	7,00
1.16.21	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	8,00
1.16.22	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	10,00
1.16.23	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	9,00
1.16.24	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	10,00
1.16.25	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0.8 mm, de "100 x 40 x 30" cm (c x a x p)	m	1,88
1.16.26	Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.16.27	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-202, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	7,00
1.16.28	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
1.17	**PINTURA**		
1.17.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	575,00
1.17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	112,50
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	400,00
1.17.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	77,88
1.17.5	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	68,75
1.17.6	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	100,00
1.17.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	81,25
1.17.8	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	72,50
1.17.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	450,00
1.17.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	450,00
1.17.11	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	750,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.17.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	106,25
1.18	**DIVERSOS**		
1.18.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	437,50
1.18.2	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	5,00
1.18.3	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m²	18,75
1.18.4	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m²	40,00
1.19	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.19.1	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	25,00
1.19.2	Limpeza de reservatório	m³	187,50
1.19.3	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	7,00
1.19.4	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	187,50
1.19.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	157,28
1.19.6	Limpeza geral	m²	125,00

Bom Jardim – MA, 24 de fevereiro de 2022.

WAGNER DE ARAÚJO VARÃO
CPF nº 856.495.703-53
RG 0000557855596-9
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, residente e domiciliado à Avenida Henrique Leal, nº 12, Complemento: B, Bairro: Cohab Anil III, São Luís – MA, CEP 65051-090, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua A, Ala A, n 13, Residencial São Domingos I, Cohama, São Luís - MA, CEP 65064-530, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

CONTRATANTE*:* PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

CONTRATADA*:* MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 16/06/2021 a 16/02/2022
PRAZO EXECUTADO: 16/06/2021 a 16/02/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**LOTE I - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	45,00
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	250,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida



Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2500,00
1.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	125,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	106,25
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	657,00
1.2.3	Demolição de forros	m²	673,66
1.2.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	570,46
1.2.5	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	532,05
1.2.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	36,13
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	315,38
1.2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	75,00
1.2.9	Retirada de calha	m	32,50
1.2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	195,38
1.2.11	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	100,00
1.2.12	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	250,00
1.2.13	Remoção de interruptores e tomadas	un	49,00
1.2.14	Remoção de luminária	un	75,00
1.2.15	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	5,63
1.2.16	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00
1.2.17	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	6,00
1.2.18	Remoção de ventilador de teto	un	13,00
1.2.19	Remoção de vidro temperado	m²	33,75
1.2.20	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	56,25
1.3	**INFRAESTRUTURA**		
1.3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	47,50
1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	40,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida



Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.3.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POT NCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER NCIA. AF_04/2016	m³	28,75
1.3.1.4	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	28,25
1.3.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	207,38
1.3.1.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER NCIA. AF_01/2015	m³	174,50
1.3.2	**FUNDAÇÃO**		
1.3.2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	31,25
1.3.2.2	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	12,50
1.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	10,00
1.3.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	24,75
1.3.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	33,50
1.3.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	33,50
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	282,00
1.3.2.8	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	88,50
1.4	**SUPERESTRUTURA**		
1.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	69,88
1.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	75,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	231,25
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	220,00
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	135,63
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	244,00
1.4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	17,50
1.5	**PAREDES E PAINÉIS**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1875,00
1.5.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	18,75
1.5.3	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	50,00
1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	18,75
1.5.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	18,75
1.6	**ESQUADRIAS**		
1.6.1	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	8,00
1.6.2	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.6.4	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00
1.6.5	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00
1.6.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	6,00
1.6.7	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.90 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado)	m²	5,38
1.6.8	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	4,50
1.6.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,50
1.6.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	12,75
1.6.11	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento cromado	cj	3,75
1.6.12	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m²	2,63
1.6.13	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	3,13
1.6.14	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	8,00
1.6.15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	6,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.6.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00
1.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.7.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	m²	27,00
1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	37,75
1.7.3	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m²	53,13
1.7.4	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	58,75
1.8	**COBERTURA**		
1.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	447,75
1.8.2	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	320,28
1.8.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	137,50
1.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,75
1.8.5	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	40,00
1.8.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	39,00
1.8.7	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	25,00
1.8.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	625,00
1.8.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1009,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.8.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1009,31
1.9	**FORROS**		
1.9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	125,00
1.9.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	106,25
1.9.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	177,50
1.10	**REVESTIMENTOS**		
1.10.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	40,63
1.10.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	550,00
1.10.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	562,50
1.10.4	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	437,50
1.11	**PISOS**		
1.11.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	87,50
1.11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	175,00
1.11.3	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	200,00
1.11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	694,75
1.11.5	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	100,00
1.11.6	Rodape em perfil de aluminio, aplicado	m	78,17
1.11.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	44,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.11.8	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	100,00
1.11.9	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	49,50
1.11.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	295,66
1.11.11	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	7,00
1.11.12	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	375,00
1.12	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LOGICA**		
1.12.1	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	13,00
1.12.2	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	8,00
1.12.3	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	81,25
1.12.4	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	13,00
1.13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.13.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	37,50
1.13.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	13,00
1.13.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
1.13.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
1.13.5	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00
1.13.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
1.13.8	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00
1.13.9	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00
1.13.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.11	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	2,00
1.13.12	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	2,00
1.13.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
1.13.14	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	2,00
1.13.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
1.13.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.13.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.13.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.13.19	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	3,00
1.13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.13.21	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.13.22	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	3,00
1.13.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.13.24	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
1.13.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
1.13.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
1.13.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
1.13.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.13.39	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	12,00
1.13.40	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	8,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida



Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.41	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	7,00
1.13.42	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	5,00
1.13.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
1.13.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,50
1.13.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
1.13.46	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	57,50
1.13.47	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	97,50
1.13.48	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	1000,00
1.13.49	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	10,63
1.13.50	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	8,13
1.13.51	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.52	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.53	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.54	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	13,00
1.13.55	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	13,00
1.13.56	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	10,00
1.13.57	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	10,00
1.13.58	LUMINÁRIA DE EMERG NCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
1.13.59	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	8,00
1.13.60	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00
1.13.61	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	7,00
1.13.62	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
1.13.63	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
1.13.64	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
1.13.65	Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	8,00
1.13.66	Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	un	5,00
1.13.67	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	3,00
1.13.68	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	7,00
1.13.69	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	UN	5,00
1.13.70	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	UN	4,00
1.13.71	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.72	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00
1.13.73	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	10,00
1.13.74	Ventilador de piso ou parede	un	6,00
1.13.75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	437,50
1.13.76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	212,50
1.13.77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,50
1.13.78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
1.13.79	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,18
1.13.80	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,50
1.13.81	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	38,00
1.13.82	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,00
1.13.83	Luminária Tecnolux CW 450 D5 para iluminação pública 02 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	un	10,00
1.13.84	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	32,00
1.13.85	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	un	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.86	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	38,00
1.13.87	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	13,00
1.14	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
1.14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00
1.14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	125,00
1.14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	175,00
1.14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150,00
1.14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	75,00
1.14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	92,38
1.14.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,00
1.14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
1.14.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11,00
1.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.14.11	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	7,00
1.14.12	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	8,00
1.14.13	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	10,00
1.14.14	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	11,00
1.14.15	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	10,00
1.14.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
1.14.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
1.14.18	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	7,00
1.14.19	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	3,00
1.14.20	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	4,00
1.14.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	5,00
1.14.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00
1.14.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	4,00
1.14.24	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	12,00
1.15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00
1.15.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	13,00
1.15.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	13,13
1.15.4	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	120,25
1.15.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	78,25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.15.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	24,75
1.15.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	66,13
1.15.8	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	0,00
1.15.9	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1,00
1.15.10	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	1,00
1.15.11	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	1,00
1.15.12	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	un	1,00
1.15.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.14	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,75
1.15.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.16	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00
1.15.17	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	10,25
1.16	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.16.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
1.16.2	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	13,00
1.16.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	5,00
1.16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.16.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
1.16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00
1.16.8	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	7,00
1.16.9	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	7,00
1.16.10	Bancada de madeira compensada 1,50m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório	un	6,00
1.16.11	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado	un	7,00
1.16.12	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	5,00
1.16.13	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	4,00
1.16.14	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	4,00
1.16.15	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00
1.16.16	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	4,00
1.16.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.16.18	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	3,00
1.16.19	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	4,00
1.16.20	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	7,00
1.16.21	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	8,00
1.16.22	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	10,00
1.16.23	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	9,00
1.16.24	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	10,00
1.16.25	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	1,88
1.16.26	Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.16.27	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	7,00
1.16.28	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
1.17	**PINTURA**		
1.17.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	575,00
1.17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	112,50
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	400,00
1.17.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	77,88
1.17.5	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	68,75
1.17.6	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	100,00
1.17.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	81,25
1.17.8	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	72,50
1.17.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	450,00
1.17.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	450,00
1.17.11	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	750,00
1.17.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	106,25
1.18	**DIVERSOS**		
1.18.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	437,50
1.18.2	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	5,00
1.18.3	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m²	18,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.18.4	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m²	40,00
1.19	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.19.1	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	25,00
1.19.2	Limpeza de reservatório	m³	187,50
1.19.3	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	7,00
1.19.4	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	187,50
1.19.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	157,28
1.19.6	Limpeza geral	m²	125,00

São Luís – MA, 13 de julho de 2022.

Atenciosamente,



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871940/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871940/2022
19/08/2022, 14:55
Chave de Impressão: x1c38
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871942/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210436373** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2021 Baixada em: 18/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM** CPF/CNPJ: **06.229.975/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Contrato: 146/2021 Celebrado em: 14/06/2021
Valor do contrato: R$ 2.101.205,83 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Coordenadas Geográficas: 04°44'30.00"S, 44°21'00.00"W
Data de início: 16/06/2021 Conclusão efetiva: 16/02/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 49.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 2475.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 33.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 18.00 Pontos;

Observações

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da art, não sendo contempladas neste registro os itens 1.12 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA; 1.13.81 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 1.13.82 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 1.13.83 LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02 PÉTALAS; 1.13.84 POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS; 1.13.85 LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS; 1.18.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871942/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 43 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871942/2022
19/08/2022, 14:26
ZZZc3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZZc3

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.896.522/0001-70, estabelecida na Rua José Feitosa, 859-A, Centro, Aldeias Altas - MA, CEP 65.610-000, executou em condições técnicas satisfatórias para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA, o serviço referente à CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021, conforme Contrato nº 146/2021 e Processo Administrativo nº 068/2021 de 14 de junho de 2021.

Foi responsável técnico o Engenheiro Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, RG 869490-5 SDS-PE, CPF: 052.399.643-01, CREA – MA: 11.558503-7, de acordo com a ART Nº MA2021040373.

1. **OBJETO CONTRATUAL.**

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

2. **PRAZO DE EXECUÇÃO**

Os serviços foram executados no período de 16 de junho de 2021 a 15 de fevereiro de 2022.

3. **VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO**

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado foi de: **R$ 2.101.305,53 (dois milhões, cento e um mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e três centavos).**

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes ao Contrato nº 146/2021 e Processo Administrativo nº 038/2021, executados em concordância com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	LOTE I - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	39,00
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m²	330,00
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	330,00
1.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	135,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO VAZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	141,75
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	852,24
1.2.3	Demolição de forro	m²	828,22
1.2.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	754,07
1.2.5	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	732,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	m²	47,69
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	416,50
1.2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	94,00
1.2.9	Retirada de calha	m	42,90
1.2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	237,90
1.2.11	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	132,00
1.2.12	REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA	M	390,00
1.2.13	Remoção de interruptores e tomadas	un	65,00
1.2.14	Remoção de luminária	un	90,00
1.2.15	Remoção de soleira de marmore ou granito	m	7,43
1.2.16	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	6,00
1.2.17	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	7,00
1.2.18	Remoção de ventilador de teto	un	17,00
1.2.19	Remoção de vidro temperado	m²	44,55
1.2.20	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	74,25
1.3	INFRAESTRUTURA		
1.3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	62,70
1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_06/2016	m³	52,80
1.3.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 2,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	97,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.3.1.4	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	37,29
1.3.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	271,24
1.3.1.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÍCUA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 3,5 M A 4,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	730,24
1.3.2	**FUNDAÇÃO**		
1.3.2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/SAIBRO : 4)	m³	41,25
1.3.2.2	Concreto simples fck= 21 MPA (21/m²), fabricado na obra, mat lançamento e adensamento	m³	14,56
1.3.2.3	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	16,20
1.3.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	32,67
1.3.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,21
1.3.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,22
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	322,34
1.3.2.8	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	116,87
1.4	**SUPERESTRUTURA**		

Av. José Pedro Vasconcelos, s/nº, Boa Sorte – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 05.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	92,24
1.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	44,00
1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	305,25
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	240,41
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	179,04
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	321,08
1.4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	23,10
1.5	**PAREDES E PAINÉIS**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2475,00
1.5.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 2:1, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	24,75

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
CONSTRUINDO COM A POPULAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 05.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.5.3	Cobogó de alvenaria, Epo "estrela", elem:40 x 40cm	m²	66,00
1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	24,75
1.5.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	24,75
1.6	**ESQUADRIAS**		
1.6.1	Porta em madeira de lei, almofadada 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	10,00
1.6.2	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00
1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	JG	5,00
1.6.4	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00
1.6.5	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	7,00
1.6.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (1,60 x 1,60 a 1,80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	7,00
1.6.7	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado)	m²	7,16
1.6.8	Janela em madeira de lei, tipo veneziana p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, excluindo ferragens e vidros	m²	5,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
CONSTRUINDO COM A COMUNIDADE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.6.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,90
1.6.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	16,83
1.6.11	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento cromado	cj	4,95
1.6.12	Porta em alumínio, com G/B/P, em perfil tubular quadrado de 1 1/2 pol, completa, inclusive ralitáis, pérfis e fechadura	m²	3,47
1.6.13	Portão em chapa de ferro, espessura 1/20 2 ridesive dobradiças, fechaduras e chumbadores em chapa de ferro e=3mm	m²	4,13
1.6.14	FERROLHO COM PECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	11,00
1.6.15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	8,25
1.6.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	m²	35,64
1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=2MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	19,63

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A MUDANÇA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.7.3	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Vedalit, Sika ou similar, pilares, baldrames, vigas, arrandas, terraços e cobertura de fibrocimento	m²	70,11
1.7.4	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de cerda, 02 demãos, bi componente, intervalo de até 5h R1	m²	77,55
1.8	COBERTURA		
1.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	536,03
1.8.2	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	433,76
1.8.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	181,56
1.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	37,95
1.8.5	Fechamento de beiral de telha cerâmica	M	52,80
1.8.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRITE) DE 14 X 30 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	51,45
1.8.7	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp. = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	23,80
1.8.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	835,80
1.8.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	m²	1302,29
1.8.10	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	1392,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
.COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.9	**FORROS**		
1.9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	135,00
1.9.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIS [illegible] SEM VÃOS. AF_05/2017_P	m²	140,25
1.9.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	224,30
1.10	**REVESTIMENTOS**		
1.10.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	53,67
1.10.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	726,00
1.10.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	242,50
1.10.4	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	577,50
1.11	**PISOS**		
1.11.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	135,50
1.11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 40MM. AF_06/2014	m²	293,00
1.11.3	Piso cerâmico [illegible]	m²	284,00
1.11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M²E 10 M². AF_06/2014	m²	937,07

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A MUDANÇA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.11.5	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com formato em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - frechados	m²	142,00
1.11.6	Rodapé em perfil de alumínio, aplicado	m	103,18
1.11.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,3 CM. AF_09/2020	M	59,07
1.11.8	Pedra Brasilito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	132,00
1.11.9	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 12 cm	m	65,34
1.11.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. A_07/2016	m²	330,17
1.11.11	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=15MPa, desempolada, pintada em amarelo, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	9,00
1.11.12	Meio-fio de alvenaria simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	465,00
1.12	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA**		
1.12.1	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com caixa de sobrepor c/eletroduto 25x10mm, aparente	pt	12,00
1.12.2	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	10,00
1.12.3	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	107,25
1.12.4	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	17,00
1.13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.13.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível corrugado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fn 12), inclusive caixa em pvc 4x2 e acessórios	pt	65,50
1.13.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.15.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,00
1.15.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
1.15.5	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00
1.15.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	4,00
1.15.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	2,00
1.15.8	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	4,00
1.15.9	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	4,00
1.15.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1,00
1.15.11	Quadro de medição trifásico (até 6 kw) com caixa em metal	un	2,00
1.15.12	Quadro de medição trifásica em ferro com tampa para leitura	un	2,00
1.15.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
1.15.14	Aterramento composto de 3 hastes de cobre h = 2,40m, interligada com cabo de cobre nu de 50mm²	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
CONSTRUINDO COM A POPULAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
1.13.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
1.13.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
1.13.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
1.13.19	Tomada para uso geral, 2p+t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com cabo, Sistema X.	un	4,00
1.13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
1.13.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 2P2R+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.13.22	Tomada para ar condicionado, tipo aratop, com disjuntor bipolar 20a, sanbuenca	un	4,00
1.13.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.13.24	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	3,00
1.13.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37,00
1.13.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
1.13.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão – Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

[illegible]	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
1.13.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
1.13.39	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	19,00

Av. José Pecio Vasconcelos, s/nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
CONSTRUINDO AÇÕES E INTEGRAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.40	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	UN	18,00
1.13.41	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com capacidade de 10 kA	UN	9,00
1.13.42	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	7,00
1.13.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,20
1.13.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,70
1.13.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,00
1.13.46	Eletroduto flexível de pvc sanfonado, diâm. = 20mm (1/2")	m	75,50
1.13.47	Eletroduto flexível de pvc sanfonado, diâm. = 25mm (3/4")	m	123,70
1.13.48	Eletroduto flexível de pvc sanfonado, diâm. = 40mm (1")	m	1.373,00
1.13.49	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	14,03
1.13.50	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	13,73
1.13.51	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), incluso chave de partida direta	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.575/0001-77

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.53	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx 26 mca, alt. sucção 8 mca, fabricante (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.59	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca, fabricante (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-3,9)(14-5,4)(11-6,9)(8-8,3)(5-9,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.54	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, inclusive reator convencional e lampada	un	17,00
1.13.55	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, inclusive reator eletrônico e lampadas	un	17,00
1.13.56	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	14,00
1.13.57	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	14,00
1.13.58	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
1.13.59	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00
1.13.60	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	17,00
1.13.61	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	5,00
1.13.62	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
1.13.63	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.64	LAMPADA MISTA DE 160W FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
1.13.65	Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Ollvo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	10,00
1.13.66	Controlador central p/sistema de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	un	6,00
1.13.67	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E 27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO	UN	4,00
1.13.68	REATOR ELETRONICO 8 VOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	10,00
1.13.69	REATOR ELETRONICO 8 VOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	UN	7,00
1.13.70	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	UN	5,00
1.13.71	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	3,00
1.13.72	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,00
1.13.73	Eletroduto em ferro galvanizado parede sem costura 1" x 3m	ur	13,00
1.13.74	Ventilador de piso ou parede	ur	4,00
1.13.75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	577,50
1.13.76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	283,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,50
1.13.78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,00
1.13.79	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,65
1.13.80	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,50
1.13.81	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	53,00
1.13.82	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT=2.500MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
1.13.83	Luminária Tecnolux CW 350 DS para iluminação pública 02 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	un	14,00
1.13.84	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado ref. PT-301/2, da Alumin ou similar, com 9,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	03,00
1.13.85	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/300	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ. 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.86	Poste de aço galvanizado tônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 177mm, altura total 9m, com base de fixação, do Conlpost ref. Série 3000/B.G-CH, classe 300 da Conlpost ou similar	un	50,00
1.13.87	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M. AF_12/2020	UN	17,00
1.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	33,00
1.14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	165,00
1.14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	221,00
1.14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	196,00
1.14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99,00
1.14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	121,95
1.14.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	132,20
1.14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	27,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.575/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.14.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	15,00
1.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
1.14.11	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref 1502-A, Pn16, Deca ou similar	un	10,00
1.14.12	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref 1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	11,00
1.14.13	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	14,00
1.14.14	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou semelhante	un	15,00
1.14.15	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	13,00
1.14.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
1.14.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
1.14.18	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	5,00
1.14.19	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	4,00
1.14.20	Válvula gé c/ cntao, d = 25 mm (1")	un	2,00
1.14.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ/CRIVO DE 3/4"	UN	2,00
1.14.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.575/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.14.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	6,00
1.14.24	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	16,00
1.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	pt	18,00
1.15.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa grega, acabamento branca. Akros ou similar	un	17,00
1.15.3	ESCULAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	17,33
1.15.4	Tubo pvc rígido soldável, ponta e bolsa p/ esgoto predial d = 40 mm	m	138,73
1.15.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm.	m	103,20
1.15.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial d = 75 mm	m	32,67
1.15.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	87,25
1.15.8	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,70 x 2,40 x 1,20 m	un	1,00
1.15.9	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,90 x 1,60 m	un	1,00
1.15.10	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	3,00
1.15.11	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	2,00
1.15.12	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.239.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.15.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.14	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.16	Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	6,00
1.15.17	Demolição de reparo, piso de ladrilho hidráulico	M	13,53
1.16	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.16.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
1.16.2	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	18,00
1.16.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	6,00
1.16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
1.16.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JN	17,00
1.16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JN	27,00
1.16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JN	44,00
1.16.8	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	9,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A MUDANÇA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.16.9	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	9,00
1.16.10	Bancada de madeira compensada 1,20m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório	mu	8,60
1.16.11	Sifão para ralo/pia, DECA 1682, 1 x 2", acabamento cromado	un	9,00
1.16.12	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	6,00
1.16.13	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4"	un	6,00
1.16.14	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VLG (1", com talvas, ladrão e cunha completo) ou similar	un	6,00
1.16.15	Torneira cromada para jardim, DECA 1152C.CS, 1/2" ou similar	un	3,00
1.16.16	Esguicho cromado de 1/2" para hidrante/rede industrial em metal cromado	un	8,00
1.16.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT_01/2020	UN	38,00
1.16.18	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UNI	4,00
1.16.19	Cabide em aço inox, DECA 2080.C40, acabamento cromado ou similar	un	5,00
1.16.20	Papeleira de louça, DECA A400, 15 x 15cm, ou similar	un	6,00
1.16.21	Porta toalha em aço inox, Docol, Linha Square ou similar	un	16,00
1.16.22	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	14,00
1.16.23	PENEIRA TOALHA INFANTIL BRANCA	UN	12,00
1.16.24	PENEIRA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	14,00
1.16.25	Vidro/do coletivo aço inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de 100 x 40 a 50 cm (c x l x p)	m	9,48
1.16.26	Vidro/do de louça (deca ref. n°711 – 4" sifão integrado), engate cromado (deca ref. 1/2" 4167.C.BR) e registro de gaveta (deca linha 40 ref.1416) ou similares	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.16.27	Cuba de apoio louça, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, exclusive sifão, torneira e engate	un	9,00
1.16.28	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00
1.17	PINTURA		
1.17.1	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta, tráfico convencional	m²	750,00
1.17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TEXTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF_06/2014	m²	148,50
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	328,00
1.17.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	162,00
1.17.5	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	50,75
1.17.6	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	132,00
1.17.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	107,25
1.17.8	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	65,70
1.17.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	584,00
1.17.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	584,00
1.17.11	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - PI	m²	550,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/nº, Bom Jardim – Maranhão – Brasil - CEP: 65160-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida em

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.229.975/0001-92

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.17.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	140,25
1.18	DIVERSOS		
1.18.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	m²	577,50
1.18.2	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampas vai e vem	un	6,00
1.18.3	Quadro escolar em fórmica branco com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m²	24,25
1.18.4	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m²	52,80
1.19	LIMPEZA FINAL		
1.19.1	Limpeza inicial com remoção de lixo	m²	33,00
1.19.2	Limpeza de vegetação	m²	247,50
1.19.3	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	9,00
1.19.4	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	247,50
1.19.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	207,61
1.19.6	Limpeza geral	m²	165,00

Bom Jardim – MA, 24 de fevereiro de 2022.

JOSELMA LILIAN CUNHA FERREIRA
CPF nº 852.100.463-49
RG 0374539400009-5
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 24 folhas

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, residente e domiciliado à Avenida Henrique Leal, nº 12, Complemento: B, Bairro: Cohab Anil III, São Luís – MA, CEP 65051-090, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua A, Ala A, n 13, Residencial São Domingos I, Cohama, São Luís - MA, CEP 65064-530, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

CONTRATANTE*:* PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

CONTRATADA*:* MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 16/06/2021 a 16/02/2022
PRAZO EXECUTADO: 16/06/2021 a 16/02/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**LOTE I - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	59,00
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	330,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida



Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	3300,00
1.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	165,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	140,25
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	867,24
1.2.3	Demolição de forros	m²	889,22
1.2.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	753,01
1.2.5	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	702,30
1.2.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	47,69
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	416,30
1.2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	99,00
1.2.9	Retirada de calha	m	42,90
1.2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	257,90
1.2.11	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	132,00
1.2.12	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	330,00
1.2.13	Remoção de interruptores e tomadas	un	65,00
1.2.14	Remoção de luminária	un	99,00
1.2.15	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	7,43
1.2.16	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	6,00
1.2.17	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	7,00
1.2.18	Remoção de ventilador de teto	un	17,00
1.2.19	Remoção de vidro temperado	m²	44,55
1.2.20	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	74,25
1.3	**INFRAESTRUTURA**		
1.3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	62,70
1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	52,80



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida



Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.3.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POT NCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER NCIA. AF_04/2016	m³	37,95
1.3.1.4	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	37,29
1.3.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	273,74
1.3.1.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER NCIA. AF_01/2015	m³	230,34
1.3.2	**FUNDAÇÃO**		
1.3.2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	41,25
1.3.2.2	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	16,50
1.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	13,20
1.3.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	32,67
1.3.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,22
1.3.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,22
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	372,24
1.3.2.8	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	116,82
1.4	**SUPERESTRUTURA**		
1.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	92,24
1.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	99,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	305,25
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	290,40
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	179,03
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	322,08
1.4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	23,10
1.5	**PAREDES E PAINÉIS**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2475,00
1.5.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	24,75
1.5.3	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	66,00
1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	24,75
1.5.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	24,75
1.6	**ESQUADRIAS**		
1.6.1	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	10,00
1.6.2	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	9,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
1.6.4	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00
1.6.5	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	7,00
1.6.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	7,00
1.6.7	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.90 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado)	m²	7,10
1.6.8	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	5,94
1.6.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,90
1.6.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	16,83
1.6.11	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento cromado	cj	4,95
1.6.12	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m²	3,47
1.6.13	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	4,13
1.6.14	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	11,00
1.6.15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	8,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.6.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
1.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.7.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	m²	35,64
1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	49,83
1.7.3	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m²	70,13
1.7.4	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	77,55
1.8	**COBERTURA**		
1.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	591,03
1.8.2	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	422,76
1.8.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	181,50
1.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,95
1.8.5	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	52,80
1.8.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	51,48
1.8.7	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	33,00
1.8.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	825,00
1.8.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1332,29



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida



Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.8.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1332,29
1.9	**FORROS**		
1.9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	165,00
1.9.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	140,25
1.9.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	234,30
1.10	**REVESTIMENTOS**		
1.10.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	53,63
1.10.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	726,00
1.10.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	742,50
1.10.4	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	577,50
1.11	**PISOS**		
1.11.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	115,50
1.11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	231,00
1.11.3	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	264,00
1.11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	917,07
1.11.5	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	132,00
1.11.6	Rodape em perfil de aluminio, aplicado	m	103,18
1.11.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	59,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.11.8	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	132,00
1.11.9	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	65,34
1.11.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	390,27
1.11.11	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	9,00
1.11.12	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	495,00
1.12	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LOGICA**		
1.12.1	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	17,00
1.12.2	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	10,00
1.12.3	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	107,25
1.12.4	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	17,00
1.13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.13.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	49,50
1.13.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	17,00
1.13.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,00
1.13.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
1.13.5	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00
1.13.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
1.13.8	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00
1.13.9	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00
1.13.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.11	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	2,00
1.13.12	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	2,00
1.13.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
1.13.14	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	3,00
1.13.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
1.13.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
1.13.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
1.13.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
1.13.19	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	4,00
1.13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
1.13.21	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.13.22	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	4,00
1.13.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.13.24	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
1.13.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
1.13.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
1.13.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
1.13.39	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	15,00
1.13.40	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	10,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.41	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	9,00
1.13.42	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	7,00
1.13.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,20
1.13.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,70
1.13.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,00
1.13.46	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	75,90
1.13.47	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	128,70
1.13.48	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	1320,00
1.13.49	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	14,03
1.13.50	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	10,73
1.13.51	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.52	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.53	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.54	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	17,00
1.13.55	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	17,00
1.13.56	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	14,00
1.13.57	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	14,00
1.13.58	LUMINÁRIA DE EMERG NCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
1.13.59	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00
1.13.60	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
1.13.61	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	9,00
1.13.62	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00
1.13.63	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
1.13.64	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
1.13.65	Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	10,00
1.13.66	Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	un	6,00
1.13.67	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	4,00
1.13.68	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	10,00
1.13.69	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	UN	7,00
1.13.70	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	UN	5,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.71	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	3,00
1.13.72	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,00
1.13.73	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	13,00
1.13.74	Ventilador de piso ou parede	un	8,00
1.13.75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	577,50
1.13.76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,50
1.13.77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,50
1.13.78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,00
1.13.79	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,95
1.13.80	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,50
1.13.81	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	50,00
1.13.82	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
1.13.83	Luminária Tecnolux CW 450 D5 para iluminação pública 02 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	un	14,00
1.13.84	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	42,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.85	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	un	17,00
1.13.86	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	50,00
1.13.87	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	17,00
1.14	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
1.14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	33,00
1.14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	165,00
1.14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	231,00
1.14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	198,00
1.14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99,00
1.14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	121,94
1.14.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	112,20
1.14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	17,00
1.14.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
1.14.11	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	10,00
1.14.12	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	11,00
1.14.13	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	14,00
1.14.14	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	15,00
1.14.15	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	13,00
1.14.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
1.14.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
1.14.18	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	9,00
1.14.19	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	4,00
1.14.20	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	5,00
1.14.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	7,00
1.14.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	4,00
1.14.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	6,00
1.14.24	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	16,00
1.15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	18,00
1.15.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	17,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida



Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.15.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	17,33
1.15.4	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	158,73
1.15.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	103,29
1.15.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	32,67
1.15.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	87,29
1.15.8	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	1,00
1.15.9	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1,00
1.15.10	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	2,00
1.15.11	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	2,00
1.15.12	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	un	1,00
1.15.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.14	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
1.15.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.16	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	8,00
1.15.17	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	13,53
1.16	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.16.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
1.16.2	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	18,00
1.16.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
1.16.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00
1.16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00
1.16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	43,00
1.16.8	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	9,00
1.16.9	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	9,00
1.16.10	Bancada de madeira compensada 1,50m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório	un	8,00
1.16.11	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado	un	9,00
1.16.12	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	6,00
1.16.13	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	6,00
1.16.14	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	6,00
1.16.15	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00
1.16.16	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	5,00
1.16.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
1.16.18	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	4,00
1.16.19	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	5,00
1.16.20	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	9,00
1.16.21	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	10,00
1.16.22	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	14,00
1.16.23	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	12,00
1.16.24	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	14,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.16.25	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	2,48
1.16.26	Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	9,00
1.16.27	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	9,00
1.16.28	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00
1.17	**PINTURA**		
1.17.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	759,00
1.17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	148,50
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	528,00
1.17.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	102,80
1.17.5	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	90,75
1.17.6	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	132,00
1.17.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	107,25
1.17.8	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	95,70
1.17.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	594,00
1.17.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	594,00
1.17.11	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	990,00
1.17.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	140,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.18	**DIVERSOS**		
1.18.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	577,50
1.18.2	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	6,00
1.18.3	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m²	24,75
1.18.4	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m²	52,80
1.19	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.19.1	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	33,00
1.19.2	Limpeza de reservatório	m³	247,50
1.19.3	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	9,00
1.19.4	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	247,50
1.19.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	207,61
1.19.6	Limpeza geral	m²	165,00

São Luís – MA, 13 de julho de 2022.

Atenciosamente,



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871942/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871942/2022
19/08/2022, 14:58
Chave de Impressão: ZZZc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

900606/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210444410** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2021 Baixada em: 01/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM** CPF/CNPJ: **06.229.975/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Contrato: 145/2021 Celebrado em: 14/06/2021
Valor do contrato: R$ 1.011.685,16 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Coordenadas Geográficas: 04°44'30.00"S, 44°21'00.00"W
Data de início: 16/06/2021 Conclusão efetiva: 16/02/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 22.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1125.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 15.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 9.00 Pontos;

Observações

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

Informações Complementares

- O ATESTADO E LAUDO TÉCNICO ESTÃO REGISTRADOS APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 1.12 (COMPLETO), 1.13.65, 1.13.67, 1.13.81, 1.13.82, 1.13.83, 1.13.84, 1.13.85 E 1.18, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 38 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 900606/2024
13/03/2024, 10:04
xcCb2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xcCb2

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.896.522/0001-70, estabelecida na Rua José Feitosa, 839-A, Centro, Aldeias Altas - MA, CEP 65.610-000, executou em condições técnicas satisfatórias para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA, o serviço referente à CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021, conforme **Contrato nº 145/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021** de 14 de junho de 2021.

Foi responsável técnico o Engenheiro Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, RG 869490-5 SDS-PE, CPF: 052.399.843-01, CREA – MA: 111668502-7, de acordo com a **ART Nº MA20210444410.**

1. OBJETO CONTRATUAL

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 16 de junho de 2021 a 16 de fevereiro de 2022.

3. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado foi de: **R$ 1.011.685,16 (um milhão, onze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).**

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes ao Contrato nº 145/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021, executados em concordância com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	LOTE I - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	30,00
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	150,00
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1500,00
1.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS À CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	75,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	63,75
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	394,20
1.2.3	Demolição de forros	m²	604,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.2.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	442,78
1.2.5	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	419,23
1.2.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	21,68
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	289,23
1.2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	55,00
1.2.9	Retirada de calha	m	29,50
1.2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	117,23
1.2.11	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	80,00
1.2.12	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	190,00
1.2.13	Remoção de interruptores e tomadas	un	36,00
1.2.14	Remoção de luminária	un	56,00
1.2.15	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	3,38
1.2.16	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	4,00
1.2.17	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	4,00
1.2.18	Remoção de ventilador de teto	un	10,00
1.2.19	Remoção de vidro temperado	m²	30,25
1.2.20	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	43,75
1.3	**INFRAESTRUTURA**		
1.3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	38,50
1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	34,00
1.3.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	27,25

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.3.1.4	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	26,95
1.3.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	124,43
1.3.1.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	114,70
1.3.2	**FUNDAÇÃO**		
1.3.2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	18,75
1.3.2.2	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	7,50
1.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,00
1.3.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	14,85
1.3.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	20,10
1.3.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	20,10
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	169,20
1.3.2.8	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	73,10
1.4	**SUPERESTRUTURA**		

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	51,93
1.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	55,00
1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	138,75
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	132,00
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,38
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246,40
1.4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	20,50
1.5	**PAREDES E PAINÉIS**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1125,00
1.5.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	11,25
1.5.3	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	30,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	11,25
1.5.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	11,25
1.6	**ESQUADRIAS**		
1.6.1	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	5,00
1.6.2	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00
1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
1.6.4	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00
1.6.5	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00
1.6.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00
1.6.7	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0.90 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado)	m²	3,23
1.6.8	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	2,70
1.6.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.6.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	7,65
1.6.11	Conjunto de ferragens para janela em maxiletra, de abrir, duas folhas, acabamento cromado	cj	2,25
1.6.12	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m²	1,58
1.6.13	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	1,88
1.6.14	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	5,00
1.6.15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,75
1.6.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
1.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.7.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	m²	16,20
1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	22,55
1.7.3	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m²	31,88
1.7.4	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	35,25
1.8	**COBERTURA**		

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão – Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	268,65
1.8.2	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	192,17
1.8.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,50
1.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,25
1.8.5	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	24,00
1.8.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	23,40
1.8.7	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	15,00
1.8.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	375,00
1.8.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	605,59
1.8.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	605,59
1.9	**FORROS**		
1.9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	75,00
1.9.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	63,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.9.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	106,50
1.10	**REVESTIMENTOS**		
1.10.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	24,38
1.10.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	330,00
1.10.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	337,50
1.10.4	Chapisco em parede com argamassa traço t1 – 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	262,50
1.11	**PISOS**		
1.11.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	52,50
1.11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	105,00
1.11.3	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	316,00
1.11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	416,85
1.11.5	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	60,00
1.11.6	Rodape em perfil de aluminio, aplicado	m	46,90
1.11.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	26,85
1.11.8	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	60,00
1.11.9	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	29,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 13/03/2024, às 11:37.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.11.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	177,40
1.11.11	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	4,00
1.11.12	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	225,00
1.12	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LOGICA**		
1.12.1	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	8,00
1.12.2	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	5,00
1.12.3	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	48,75
1.12.4	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	8,00
1.13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.13.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	22,50
1.13.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	8,00
1.13.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
1.13.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
1.13.5	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, emitida em 13/03/2024

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
1.13.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.8	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
1.13.9	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
1.13.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.11	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00
1.13.12	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
1.13.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
1.13.14	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	2,00
1.13.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
1.13.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.13.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.13.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.13.19	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.13.21	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.13.22	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor bi-polar 30a, embutida	un	2,00
1.13.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.13.24	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	2,00
1.13.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.13.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.13.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.13.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
1.13.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
1.13.39	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	7,00
1.13.40	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	5,00
1.13.41	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	4,00
1.13.42	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	3,00
1.13.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
1.13.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,50
1.13.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
1.13.46	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	34,50
1.13.47	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	58,50
1.13.48	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	600,00
1.13.49	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	6,38
1.13.50	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	4,88
1.13.51	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	0,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.52	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.53	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.54	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	8,00
1.13.55	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	8,00
1.13.56	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	6,00
1.13.57	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00
1.13.58	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
1.13.59	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	5,00
1.13.60	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
1.13.61	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	4,00
1.13.62	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
1.13.63	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.13.64	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.13.65	Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Ollvo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A MUDANÇA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.66	Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	un	3,00
1.13.67	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	2,00
1.13.68	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	5,00
1.13.69	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	UN	3,00
1.13.70	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	UN	3,00
1.13.71	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	2,00
1.13.72	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3,00
1.13.73	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	6,00
1.13.74	Ventilador de piso ou parede	un	4,00
1.13.75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	262,50
1.13.76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	127,50
1.13.77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	67,50
1.13.78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
1.13.79	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,71

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, emitida em 13/03/2024

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.80	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,50
1.13.81	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	23,00
1.13.82	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
1.13.83	Luminária Tecnolux CW 450 05 para iluminação pública 02 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	un	6,00
1.13.84	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	19,00
1.13.85	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	un	8,00
1.13.86	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmterô da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	23,00
1.13.87	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00
1.14			
1.14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	15,00
1.14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	75,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, emitida em 13/03/2024

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	105,00
1.14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00
1.14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
1.14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,43
1.14.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	51,00
1.14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
1.14.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00
1.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
1.14.11	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	5,00
1.14.12	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	5,00
1.14.13	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	6,00
1.14.14	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	7,00
1.14.15	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	6,00
1.14.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 13/03/2024, às 11:37.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.14.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
1.14.18	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	5,00
1.14.19	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	2,00
1.14.20	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	3,00
1.14.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	3,00
1.14.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00
1.14.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00
1.14.24	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	8,00
1.15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	9,00
1.15.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	8,00
1.15.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8,00
1.15.4	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	72,15
1.15.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	46,95
1.15.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	14,85
1.15.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	39,68
1.15.8	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	0,00
1.15.9	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 13/03/2024, às 11:37.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.15.10	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	1,00
1.15.11	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	1,00
1.15.12	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	un	1,00
1.15.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.14	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.15.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.15.16	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00
1.15.17	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	6,15
1.16	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.16.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
1.16.2	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	8,00
1.16.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00
1.16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.16.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 13/03/2024, às 11:37.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
1.16.8	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	4,00
1.16.9	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	4,00
1.16.10	Bancada de madeira compensada 1,50m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório	un	4,00
1.16.11	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado	un	4,00
1.16.12	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	3,00
1.16.13	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	3,00
1.16.14	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	3,00
1.16.15	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	2,00
1.16.16	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	3,00
1.16.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.16.18	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	2,00
1.16.19	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	4,00
1.16.20	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	4,00
1.16.21	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	5,00
1.16.22	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	6,00
1.16.23	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00
1.16.24	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	6,00
1.16.25	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	1,13

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.16.26	Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	4,00
1.16.27	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	4,00
1.16.28	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
1.17	**PINTURA**		
1.17.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrilica convencional	m²	345,00
1.17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	67,50
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	240,00
1.17.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	46,73
1.17.5	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	41,25
1.17.6	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	60,00
1.17.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	48,75
1.17.8	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	43,50
1.17.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	270,00
1.17.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	270,00
1.17.11	Emassamento de superficie, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	450,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil – CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.17.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	63,75
1.18	**DIVERSOS**		
1.18.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	262,50
1.18.2	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	3,00
1.18.3	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m²	11,25
1.18.4	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m²	24,00
1.19	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.19.1	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	15,00
1.19.2	Limpeza de reservatório	m³	112,50
1.19.3	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	4,00
1.19.4	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	112,50
1.19.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	94,37
1.19.6	Limpeza geral	m²	150,00

Bom Jardim – MA, 24 de fevereiro de 2022.

Cleutegilson Siqueira Gonçalves
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Portaria nº 01/2021 - GS/PMBJ

CLEUTEGILSON SIQUEIRA GONÇALVES
CPF: 605.560.393-68
PORT: 01/2021
Secretário Municipal de Administração e Planejamento de Bom Jardim/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 13/03/2024, às 11:37.

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, residente e domiciliado à Avenida Henrique Leal, nº 12, Complemento: B, Bairro: Cohab Anil III, São Luís – MA, CEP 65051-090, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua A, Ala A, n 13, Residencial São Domingos I, Cohama, São Luís - MA, CEP 65064-530, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

CONTRATANTE*:* PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

CONTRATADA*:* MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 16/06/2021 a 16/02/2022
PRAZO EXECUTADO: 16/06/2021 a 16/02/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**LOTE I - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	30,00
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	150,00
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1500,00
1.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	75,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	63,75
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	394,20
1.2.3	Demolição de forros	m²	604,19
1.2.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	442,28
1.2.5	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	419,23
1.2.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	21,68
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	289,23
1.2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	55,00
1.2.9	Retirada de calha	m	29,50
1.2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	117,23
1.2.11	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	80,00
1.2.12	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	190,00
1.2.13	Remoção de interruptores e tomadas	un	36,00
1.2.14	Remoção de luminária	un	55,00
1.2.15	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	3,38
1.2.16	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	4,00
1.2.17	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	4,00
1.2.18	Remoção de ventilador de teto	un	10,00
1.2.19	Remoção de vidro temperado	m²	30,25
1.2.20	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	43,75
1.3	**INFRAESTRUTURA**		
1.3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	38,50
1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	34,00
1.3.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POT NCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER NCIA. AF_04/2016	m³	27,25
1.3.1.4	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	26,95
1.3.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	124,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.3.1.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER NCIA. AF_01/2015	m³	114,70
1.3.2	**FUNDAÇÃO**		
1.3.2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	18,75
1.3.2.2	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	7,50
1.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,00
1.3.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	14,85
1.3.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	20,10
1.3.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	20,10
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	169,20
1.3.2.8	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	73,10
1.4	**SUPERESTRUTURA**		
1.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	51,93
1.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	55,00
1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	138,75
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	132,00
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246,40
1.4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	20,50
1.5	**PAREDES E PAINÉIS**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1125,00
1.5.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	11,25
1.5.3	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	30,00
1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	11,25
1.5.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	11,25
1.6	**ESQUADRIAS**		
1.6.1	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	5,00
1.6.2	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00
1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
1.6.4	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00
1.6.5	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00
1.6.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00
1.6.7	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.90 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado)	m²	3,23
1.6.8	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	2,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.6.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,50
1.6.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	7,65
1.6.11	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento cromado	cj	2,25
1.6.12	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m²	1,58
1.6.13	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	1,88
1.6.14	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	5,00
1.6.15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,75
1.6.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
1.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.7.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	m²	16,20
1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	22,65
1.7.3	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m²	31,88
1.7.4	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	35,25
1.8	**COBERTURA**		
1.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	268,65
1.8.2	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	192,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.8.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,50
1.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,25
1.8.5	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	24,00
1.8.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	23,40
1.8.7	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	15,00
1.8.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	375,00
1.8.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	605,59
1.8.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	605,59
1.9	**FORROS**		
1.9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	75,00
1.9.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	63,75
1.9.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	106,50
1.10	**REVESTIMENTOS**		
1.10.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	24,38
1.10.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	330,00
1.10.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	337,50
1.10.4	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	262,50
1.11	**PISOS**		
1.11.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	52,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	105,00
1.11.3	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	316,00
1.11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	416,85
1.11.5	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	60,00
1.11.6	Rodape em perfil de aluminio, aplicado	m	46,90
1.11.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	26,85
1.11.8	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	60,00
1.11.9	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	29,70
1.11.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	177,40
1.11.11	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	4,00
1.11.12	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	225,00
1.12	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LOGICA**		
1.12.1	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	8,00
1.12.2	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	5,00
1.12.3	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	48,75
1.12.4	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	8,00
1.13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.13.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	22,50
1.13.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	8,00
1.13.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
1.13.5	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
1.13.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
1.13.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.8	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
1.13.9	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
1.13.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.11	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00
1.13.12	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
1.13.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
1.13.14	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	2,00
1.13.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
1.13.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.13.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.13.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.13.19	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	2,00
1.13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.13.21	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.22	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	2,00
1.13.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.13.24	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	2,00
1.13.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.13.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.13.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
1.13.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.13.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
1.13.39	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	7,00
1.13.40	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	5,00
1.13.41	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	4,00
1.13.42	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	3,00
1.13.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,50
1.13.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
1.13.46	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	34,50
1.13.47	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	58,50
1.13.48	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	600,00
1.13.49	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	6,38
1.13.50	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	4,88
1.13.51	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	0,00
1.13.52	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.53	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.54	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	8,00
1.13.55	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	8,00
1.13.56	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	6,00
1.13.57	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00
1.13.58	LUMINÁRIA DE EMERG NCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
1.13.59	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	5,00
1.13.60	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.61	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	4,00
1.13.62	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
1.13.63	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.13.64	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.13.65	Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	5,00
1.13.66	Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	un	3,00
1.13.67	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	2,00
1.13.68	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	5,00
1.13.69	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	UN	3,00
1.13.70	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	UN	3,00
1.13.71	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	2,00
1.13.72	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3,00
1.13.73	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	6,00
1.13.74	Ventilador de piso ou parede	un	4,00
1.13.75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	262,50
1.13.76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	127,50
1.13.77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	67,50
1.13.78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
1.13.79	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.80	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,50
1.13.81	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	23,00
1.13.82	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
1.13.83	Luminária Tecnolux CW 450 D5 para iluminação pública 02 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	un	6,00
1.13.84	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	19,00
1.13.85	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	un	8,00
1.13.86	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	23,00
1.13.87	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00
1.14			
1.14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	15,00
1.14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	75,00
1.14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	105,00
1.14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00
1.14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
1.14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.14.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	51,00
1.14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
1.14.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00
1.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
1.14.11	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	5,00
1.14.12	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	5,00
1.14.13	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	6,00
1.14.14	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	7,00
1.14.15	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	6,00
1.14.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
1.14.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
1.14.18	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	5,00
1.14.19	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	2,00
1.14.20	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	3,00
1.14.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	3,00
1.14.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00
1.14.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00
1.14.24	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	8,00
1.15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	9,00
1.15.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.15.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8,00
1.15.4	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	72,15
1.15.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	46,95
1.15.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	14,85
1.15.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	39,68
1.15.8	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	0,00
1.15.9	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1,00
1.15.10	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	1,00
1.15.11	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	1,00
1.15.12	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	un	1,00
1.15.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.15.14	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.15.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.15.16	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00
1.15.17	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	6,15
1.16	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.16.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
1.16.2	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	8,00
1.16.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00
1.16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.16.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
1.16.8	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	4,00
1.16.9	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	4,00
1.16.10	Bancada de madeira compensada 1,50m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório	un	4,00
1.16.11	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado	un	4,00
1.16.12	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	3,00
1.16.13	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	3,00
1.16.14	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	3,00
1.16.15	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	2,00
1.16.16	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	3,00
1.16.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.16.18	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	2,00
1.16.19	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	4,00
1.16.20	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	4,00
1.16.21	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	5,00
1.16.22	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	6,00
1.16.23	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00
1.16.24	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	6,00
1.16.25	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	1,13
1.16.26	Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	4,00
1.16.27	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	4,00
1.16.28	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
1.17	**PINTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, em 13/03/2024 emitida

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.17.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	345,00
1.17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	67,50
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	240,00
1.17.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	46,73
1.17.5	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	41,25
1.17.6	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	60,00
1.17.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	48,75
1.17.8	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	43,50
1.17.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	270,00
1.17.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	270,00
1.17.11	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	450,00
1.17.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	63,75
1.18	**DIVERSOS**		
1.18.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	262,50
1.18.2	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	3,00
1.18.3	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m²	11,25
1.18.4	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m²	24,00
1.19	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.19.1	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	15,00
1.19.2	Limpeza de reservatório	m³	112,50
1.19.3	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	4,00
1.19.4	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	112,50
1.19.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	94,37
1.19.6	Limpeza geral	m²	150,00

São Luís – MA, 13 de julho de 2022.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

Assinado digitalmente por WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2022.07.13 11:13:51-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900606/2024, emitida em 13/03/2024

Certidão nº 900606/2024
13/03/2024, 11:37
Chave de Impressão: xcCb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2024 e contém 16 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

907469/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210444417** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2021 Baixada em: 08/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM** CPF/CNPJ: **06.229.975/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Contrato: 148/2021 Celebrado em: 14/06/2021
Valor do contrato: R$ 263.354,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Coordenadas Geográficas: 04°44'30.00"S, 44°21'00.00"W
Data de início: 16/06/2021 Conclusão efetiva: 16/02/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 6.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 5.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 Pontos;

Observações

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES DOS ITENS 1.12 INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA (COMPLETO), 1.13.65, 1.13.66, 1.13.67, 1.13.81, 1.13.82, 1.13.83, 1.13.84, 1.13.85 REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 1.18.1 PLANTIO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 42 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 907469/2024
21/05/2024, 08:31
YZZw1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YZZw1

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
GESTÃO PROGRESSO COMPARTILHADO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.896.522/0001-70, estabelecida na Rua José Feitosa, 839-A, Centro, Aldeias Altas – MA, CEP 65.610-000, executou em condições técnicas satisfatórias para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA, o serviço referente à CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021, conforme Contrato nº 148/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021 de 14 de junho de 2021.

Foi responsável técnico o Engenheiro Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, RG 869490-5 SDS-PE, CPF. 052.399.843-01, CREA – MA: 111668502-7, de acordo com a **ART Nº MA20210444417.**

1. OBJETO CONTRATUAL

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 16 de junho de 2021 a 15 de fevereiro de 2022.

3. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 21/05/2024, às 08:36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado foi de: **R$ 263.354,86 (duzentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)**

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes ao Contrato nº 148/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021, executados em concordância com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	LOTE I - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	40,00
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	400,00
1.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	15,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	20,25
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	101,40
1.2.3	Demolição de forros	m²	104,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 21/05/2024, às 08:36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO E RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.220.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.2.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	104,05
1.2.5	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE VIDRO	m²	108,43
1.2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	m³	7,22
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	43,05
1.2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	15,00
1.2.9	Retirada de calha	m	5,00
1.2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	29,80
1.2.11	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	10,00
1.2.12	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	40,00
1.2.13	Remoção de interruptores e tomadas	un	5,00
1.2.14	Remoção de luminária	un	10,00
1.2.15	Remoção de soleira de mármore ou granito	m	0,00
1.2.16	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	0,00
1.2.17	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	1,00
1.2.18	Remoção de ventilador de teto	un	1,00
1.2.19	Remoção de vidro temperado	m²	6,75
1.2.20	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	11,25
1.3	INFRAESTRUTURA		
1.3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	9,50
1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	6,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A MUDANÇA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.3.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MP / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2015	m³	5,75
1.3.1.4	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	5,65
1.3.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	41,48
1.3.1.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	34,90
1.3.2	**FUNDAÇÃO**		
1.3.2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGILA/AREIA 1:4	m³	6,25
1.3.2.2	Concreto simples fck= 21 MPA (b1,b2), fabricado no obra, sem lançamento e adensamento	m³	2,50
1.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2015	m³	2,50
1.3.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	4,95
1.3.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	0,70
1.3.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	0,70
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	86,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.5.2.8	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30 MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	13,70
1.4	SUPERESTRUTURA		
1.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	13,98
1.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	13,00
1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,25
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,03
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,19
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,90
1.4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,50
1.5	PAREDES E PAINÉIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RECONSTRUÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	175,00
1.5.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	7,75
1.5.3	Cobogó de cimento, tipo "estrela", com 40 x 40 cm	m²	10,00
1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_06/2017	m²	1,75
1.5.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	1,75
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00
1.6.2	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,00
1.6.4	Porta em madeira de lei almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
1.6.5	Porta em madeira compensada (cancela) lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10 m, exclusive batentes e ferragens	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.225.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.6.6	Porta em madeira compensada (semiô), lisa, semi-oca, (0.80 x 2,10 a 1.00m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (Uni/acupado)	un	1,00
1.6.7	Porta em madeira compensada (janela), lisa, semi-oca, (0.90 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (Uni/acupado)	m²	1,08
1.6.8	Janela em madeira de lei, tipo maxim-ar p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	0,00
1.6.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF__12/2019	m²	1,50
1.6.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	2,55
1.6.11	Conjunto de ferragens para porta em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento cromado	cj	0,75
1.6.12	Portão em alumínio, com V/G/P, em perfil barra quadrado ou tubular, completo inclusive roldanas, perfis e fechaduras	m²	0,53
1.6.13	Portão em chapa de ferro veneziana tipo 2 inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	0,63
1.6.14	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	1,00
1.6.15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 3/4"x4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019_P	M	1,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.075/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.6.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE ACRÍLICA.	m²	9,40
1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	7,55
1.7.3	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Ignifer Brancril 564 ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m²	30,65
1.7.4	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de cerda, 02 demãos, (bi componente) intervalo de aplic.5h R1	m²	11,75
1.8	COBERTURA		
1.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	69,50
1.8.2	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, estrutura de similar, com reposição de 20% do material	m²	64,06
1.8.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,50
1.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 330 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,75
1.8.5	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.239.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.8.8	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, ABNO DO NORDESTE	M	7,50
1.8.7	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm fixada com parafuso. 184 92	m²	5,00
1.8.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	125,00
1.8.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MV, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO ACAMENTO AF_07/2019	m²	201,86
1.8.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	707,36
1.9	FORROS		
1.9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	15,00
1.9.3	FORRO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES E ESTRUTURA METÁLICA COMUNS, SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_F	m²	29,25
1.9.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	25,50
1.10	REVESTIMENTOS		
1.10.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	8,13
1.10.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	110,00
1.10.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	112,50
1.10.4	Chapisco em parede com argamassa traço 1: – 1:3 (cimento / areia) - Revbelo 08/2015	m²	77,50
1.11	PISOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 21/05/2024, às 08:36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
GOVERNO EM CONTINUIDADE COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.11.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:6,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	17,50
1.11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2018	m²	25,00
1.11.3	Piso cimentado liso traço 1:3, e = 8 cm, c/ junta plastica 8 x 27 mm	m²	30,07
1.11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	58,95
1.11.5	Piso em concreto simples rústico polido, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - área seca	m²	10,00
1.11.6	Rodapé em perfil de alumínio, aplicado	m	15,65
1.11.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85
1.11.8	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	10,00
1.11.9	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 15 cm	m	5,90
1.11.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	29,13
1.11.11	Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio público em concreto simples Fck=25MPa, descompolica, pintada em noviocor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	1,00
1.11.12	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	35,10
1.12	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA		
1.12.1	Ponto de telefone utilizando padrão Telebrás, com conduleta plastica c/disjuntor 20x20mm, aparente	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
CONSTRUINDO COM A POPULAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.2	Fornecimento e instalação de patrimonial TIPO ABS c/1,50m – Rev01	un	1,00
1.13.3	Fornecimento e lançamento de cabo de 4 vias cat 5e	m	6,25
1.13.4	Fornecimento e instalação de conexão externa para telefone	un	1,00
1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.14.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível antichama embutido ϕ 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e acabamento	pt	5,50
1.14.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido ϕ 3/4"	un	1,00
1.14.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
1.14.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.14.5	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.14.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.14.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00
1.14.8	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.14.9	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 54 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
CONSTRUINDO O AMANHECER

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.225.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	0,00
1.13.11	Quadro de medição monofásica (até 6 via) com caixa em metal	un	0,00
1.13.12	Quadro de medição trifásica em ABS com zona para leitura	un	1,00
1.13.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	1,00
1.13.14	Aterramento completo de 3 hastes de cobre 1 = 2,40m, interligado com cabo de cobre tipo cordoalha	un	0,00
1.13.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.19	Tomada para uso geral, 2p + t, 20NT, de sobrepor, 10 A, cor preta, "Sistema X"	un	1,00
1.13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.21	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X(2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.13.22	Tomada para ar condicionado, tipo steck, com disjuntor bipolar 30a, embutida	un	1,00
1.13.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 21/05/2024, às 08:36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.24	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 50A/250V	UN	1,00
1.13.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 21/05/2024, às 08:36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.239.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	1,00
1.13.39	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00
1.13.40	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10kA	un	1,00
1.13.41	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com selo validado 10 kA	un	1,00
1.13.42	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	1,00
1.13.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
1.13.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
1.13.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 50 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
1.13.46	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20 mm (1/2")	m	11,50
1.13.47	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25 mm (3/4")	m	15,50
1.13.48	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32 mm (1")	m	200,00
1.13.49	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	2,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 21/05/2024, às 08:36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.18.50	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,65
1.18.51	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) (28-1,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	UN	0,00
1.18.52	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (25-1,5)(20-4,2)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	UN	0,00
1.18.53	Conjunto moto-bomba com motor de 1,1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=2/4", recalque=3/4", pr. máx. 29 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) q (m3/h) : (29-2,1)(17-4,5)(14-5,4)(11-6,0)(8-6,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	UN	1,00
1.18.54	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	1,00
1.18.55	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	un	1,00
1.18.56	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	1,00
1.18.57	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE 40W	UN	1,00
1.18.58	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 90 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.18.59	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	1,00
1.18.60	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.129.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.91	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	1,00
1.13.92	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	1,00
1.13.93	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, RASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.13.94	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.13.95	Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Ohno ou similar, inclusive lampada e reator	un	1,00
1.13.96	Controlador central p/sistema irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	un	1,00
1.13.97	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 400 W, COM SOQUETE PORCELANA E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	1,00
1.13.98	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	1,00
1.13.99	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	UN	1,00
1.13.100	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	UN	1,00
1.13.101	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	1,00
1.13.102	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016_P	M	1,00
1.13.103	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.11.74	Ventilador de piso ou parede	un	1,00
1.13.75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,50
1.13.76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,50
1.13.77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,40
1.13.78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
1.13.79	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,21
1.13.80	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	7,50
1.13.81	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	0,30
1.13.82	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 500W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV DE 60MM PROJ HOR=2,50MM E PROJ VERT= 2,200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
1.13.83	Luminária Tecnolux CW 450 DS para iluminação pública 02 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, inclusive proje elacl'ar do tipo de 9m	un	1,00
1.13.84	Pétala decorativa com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref: PT-002/2, de Aledir ou similar, com 5,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
CONSTRUINDO O AMANHÃ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.13.34	Luminaria para iluminação pública 04 pétalas c/ lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive poste circular de concreto 9/400	un	1,00
1.13.35	Poste de aço galvanizado sênito continuo reto, diâmetro superior ao 76mm, diâmetro de base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, ca Compost rif. Sbr a 9009/8.64CH, classe 10C da Cumpost ou similar	un	8,00
1.13.37	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.14	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
1.14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUINDO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	5,00
1.14.2	TUBO, PVC SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00
1.14.3	TUBO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,00
1.14.4	TUBO, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
1.14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00
1.14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,48
1.14.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 21/05/2024, às 08:36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
GOVERNO COM INOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.14.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.14.11	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	UD	1,00
1.14.12	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	1,00
1.14.13	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00
1.14.14	Registro gaveta bruto 3/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00
1.14.15	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	2,00
1.14.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.14.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.14.18	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, com estrutura de suporte cap. 1.000 litros	UN	1,00
1.14.19	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, com estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00
1.14.20	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	1,00

Av. José Pedro Vasconcelos, nº 02, Bom Jardim – Maranhão Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
GOVERNO COM A POPULAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.239.675/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.14.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D=20mm (3/4")	UN	1,00
1.14.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
1.14.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UN	1,00
1.14.24	TORNEIRA DE BOIA, FUSÍVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
1.15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
1.15.2	Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	1,00
1.15.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2,53
1.15.4	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	24,05
1.15.6	Tubo pvc rígido c/anel borracha, série normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	15,69
1.15.5	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	4,95
1.15.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, série normal, p/esgoto predial, d = 100 mm	m	11,23
1.15.8	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	0,00
1.15.9	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,50 m	un	1,00
1.15.10	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	0,00

AV. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A TRANSFORMAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.15.11	Fossa séptica em alvenaria, bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 4,20 x 4,70 x 1,50 m	un	1,00
1.15.12	Sumidouro parede com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,20 m x 2,50 x 2,00 m	un	0,00
T.15 T3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,230,4 M A ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.15.14	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.15.15	CAIXA DE GORDURA PEQUENA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	0,00
1.15.16	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	1,00
1.15.17	Demolição manual de concreto armado de aspectos convencionais	m	5,00
1.16	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
1.16.2	Assento plástico, cor/marca branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	1,00
1.16.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
1.16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.8	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	1,00
1.16.9	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,00
1.16.10	Bancada de madeira compensado 1,50m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório	UN	1,00
1.16.11	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado	UN	1,00
1.16.12	Válvula de descarga cromada c/ canopla (ø 40 mm (1 1/2"))	UN	1,00
1.16.13	Válvula de descarga cromada c/ canopla (ø 32 mm (1 1/4"))	UN	1,00
1.16.14	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VRE (2", com tampa, ladrão e curva completa) ou similar	UN	1,00
1.16.15	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	UN	1,00
1.16.16	Engate chuveirinho de 1/2" para lavadouro industrial em metal cromado	UN	5,00
1.16.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.18	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	1,00
1.16.19	Cabide em aço inox, DECA 3060 CAB, acabamento cromado ou similar	UN	1,00
1.16.20	Papeleira de louça, DECA A4RP, 15 x 15cm ou similar	UN	1,00
1.16.21	Porta toalha em aço inox, Docol Inox Square ou similar	UN	1,00
1.16.22	Porta toalha inox para papel toalha em folha	UN	1,00
1.16.23	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
1.16.24	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	1,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO E INOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.16.25	Mictório sifonado inox (aço 304), e = 0,8 mm, de "100 x 40 x 30" cm (c x l x p)	PÇ	0,95
1.16.26	Mictório de louça (deca ref. m711 – c/ sifão integrado), engate cromado (deca ref. 1968.c.180) e registro de pressão (deca linea ref. 1411.c) ou similares	un	1,00
1.16.27	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 14cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.:24024.207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	1,00
2.16.28	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 A 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.17	PINTURA		
1.17.1	Pintura de isolamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	115,00
1.17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	32,50
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	85,00
1.17.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou teto, com imprimação aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva fosca convencional para interiores	m²	15,58
1.17.5	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACRAMINTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	m²	13,75
1.17.6	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	20,00
1.17.7	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	16,25
1.17.8	PINTURA OBLOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	14,50
1.17.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	50,00

Av. Jose Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65390-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.17.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	90,00
1.17.11	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	150,00
1.17.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	77,75
1.18	DIVERSOS		
1.18.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	87,50
1.18.2	Conjunto sanitário caixa em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	Un	1,00
1.18.5	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF 6mm	m²	3,75
1.18.4	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (1/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m²	8,00
1.19	SERVIÇOS FINAIS		
1.19.1	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	5,00
1.19.2	Limpeza de reservatório	m²	87,50
1.19.3	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	1,00
1.19.4	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	87,50
1.19.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	31,46
1.19.6	Limpeza geral	m²	25,00

Bom Jardim – MA, 24 de fevereiro de 2022.

ELIZABETH MARANHÃO PIRES DE MELO
CPF nº 521.386.853-49
RG 557181196-1
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JARDIM/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 21/05/2024, às 08:36.

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, residente e domiciliado à Avenida Henrique Leal, nº 12, Complemento: B, Bairro: Cohab Anil III, São Luís – MA, CEP 65051-090, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua A, Ala A, n 13, Residencial São Domingos I, Cohama, São Luís - MA, CEP 65064-530, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021.

CONTRATANTE*:* PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

CONTRATADA*:* MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 16/06/2021 a 16/02/2022
PRAZO EXECUTADO: 16/06/2021 a 16/02/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**LOTE I - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	40,00
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	15,00
1.2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	20,25
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	101,40
1.2.3	Demolição de forros	m²	104,73
1.2.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	104,09
1.2.5	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	106,41
1.2.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	7,23
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	43,08
1.2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	15,00
1.2.9	Retirada de calha	m	5,50
1.2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	29,08
1.2.11	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	10,00
1.2.12	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	40,00
1.2.13	Remoção de interruptores e tomadas	un	5,00
1.2.14	Remoção de luminária	un	10,00
1.2.15	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	0,00
1.2.16	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	0,00
1.2.17	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	1,00
1.2.18	Remoção de ventilador de teto	un	1,00
1.2.19	Remoção de vidro temperado	m²	6,75
1.2.20	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	11,25
1.3	**INFRAESTRUTURA**		
1.3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	9,50
1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	8,00
1.3.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POT NCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER NCIA. AF_04/2016	m³	5,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.3.1.4	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	5,65
1.3.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	41,48
1.3.1.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER NCIA. AF_01/2 015	m³	34,90
1.3.2	**FUNDAÇÃO**		
1.3.2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	6,25
1.3.2.2	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	2,50
1.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,00
1.3.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	4,95
1.3.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,70
1.3.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,70
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,40
1.3.2.8	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	15,70
1.4	**SUPERESTRUTURA**		
1.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	13,98
1.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	15,00
1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,00
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,13
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48,80
1.4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,50
1.5	**PAREDES E PAINÉIS**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	175,00
1.5.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	1,75
1.5.3	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	10,00
1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	1,75
1.5.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	1,75
1.6	**ESQUADRIAS**		
1.6.1	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00
1.6.2	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.6.4	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
1.6.5	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
1.6.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1,00
1.6.7	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.90 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado)	m²	1,08
1.6.8	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	0,90
1.6.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,50
1.6.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	2,55
1.6.11	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento cromado	cj	0,75
1.6.12	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m²	0,53
1.6.13	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	0,63
1.6.14	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	1,00
1.6.15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	1,25
1.6.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.7.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	m²	5,40
1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	7,55
1.7.3	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m²	10,63
1.7.4	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	11,75
1.8	**COBERTURA**		
1.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	89,55
1.8.2	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	64,06
1.8.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,50
1.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,75
1.8.5	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	8,00
1.8.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	7,80
1.8.7	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	5,00
1.8.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	125,00
1.8.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	201,86
1.8.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	201,86
1.9	**FORROS**		
1.9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida



Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.9.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	21,25
1.9.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	25,50
1.10	**REVESTIMENTOS**		
1.10.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	8,13
1.10.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	110,00
1.10.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	112,50
1.10.4	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	77,50
1.11	**PISOS**		
1.11.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	17,50
1.11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	25,00
1.11.3	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	20,00
1.11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	98,95
1.11.5	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	10,00
1.11.6	Rodape em perfil de aluminio, aplicado	m	15,63
1.11.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,95
1.11.8	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	10,00
1.11.9	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	9,90
1.11.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	29,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.11.11	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1,00
1.11.12	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	25,00
1.12	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LOGICA**		
1.12.1	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	1,00
1.12.2	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	1,00
1.12.3	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	6,25
1.12.4	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	1,00
1.13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.13.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	5,50
1.13.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	1,00
1.13.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.13.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.13.5	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00
1.13.8	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.9	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.13.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.11	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	0,00
1.13.12	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
1.13.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
1.13.14	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	0,00
1.13.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.19	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	1,00
1.13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.21	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.13.22	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	1,00
1.13.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.13.24	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	1,00
1.13.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13.39	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00
1.13.40	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00
1.13.41	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00
1.13.42	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	1,00
1.13.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
1.13.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
1.13.46	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	11,50
1.13.47	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	19,50
1.13.48	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	200,00
1.13.49	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	2,13
1.13.50	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	1,63
1.13.51	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	0,00
1.13.52	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	0,00
1.13.53	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00
1.13.54	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	1,00
1.13.55	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	1,00
1.13.56	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	1,00
1.13.57	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	1,00
1.13.58	LUMINÁRIA DE EMERG NCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.13.59	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.60	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.13.61	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	1,00
1.13.62	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.13.63	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.13.64	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.13.65	Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	1,00
1.13.66	Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	un	1,00
1.13.67	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	1,00
1.13.68	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	1,00
1.13.69	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	UN	1,00
1.13.70	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	UN	1,00
1.13.71	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	1,00
1.13.72	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	1,00
1.13.73	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	1,00
1.13.74	Ventilador de piso ou parede	un	1,00
1.13.75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,50
1.13.76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.13.77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,50
1.13.78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
1.13.79	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,24
1.13.80	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,50
1.13.81	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	8,00
1.13.82	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
1.13.83	Luminária Tecnolux CW 450 D5 para iluminação pública 02 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	un	1,00
1.13.84	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	1,00
1.13.85	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	un	1,00
1.13.86	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	8,00
1.13.87	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00
1.14	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
1.14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00
1.14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,00
1.14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
1.14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00
1.14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,48
1.14.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,00
1.14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.14.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.14.11	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00
1.14.12	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	1,00
1.14.13	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00
1.14.14	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	1,00
1.14.15	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00
1.14.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.14.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.14.18	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00
1.14.19	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00
1.14.20	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	1,00
1.14.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	1,00
1.14.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
1.14.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
1.14.24	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
1.15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
1.15.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	1,00
1.15.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2,63
1.15.4	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	24,05
1.15.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	15,65
1.15.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	4,95
1.15.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	13,23
1.15.8	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	0,00
1.15.9	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1,00
1.15.10	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	0,00
1.15.11	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	1,00
1.15.12	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	un	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.15.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.15.14	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.15.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	0,00
1.15.16	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00
1.15.17	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	3,00
1.16	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.16.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
1.16.2	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	1,00
1.16.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
1.16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.8	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	1,00
1.16.9	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,00
1.16.10	Bancada de madeira compensada 1,50m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório	un	1,00
1.16.11	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado	un	1,00
1.16.12	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	1,00
1.16.13	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.16.14	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	1,00
1.16.15	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	1,00
1.16.16	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	1,00
1.16.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.18	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	1,00
1.16.19	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	1,00
1.16.20	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	1,00
1.16.21	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	1,00
1.16.22	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	1,00
1.16.23	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
1.16.24	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	1,00
1.16.25	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	0,38
1.16.26	Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	1,00
1.16.27	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	1,00
1.16.28	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.17	**PINTURA**		
1.17.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	115,00
1.17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	22,50
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	80,00
1.17.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	15,58
1.17.5	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	13,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.17.6	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	20,00
1.17.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	16,25
1.17.8	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	14,50
1.17.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	90,00
1.17.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	90,00
1.17.11	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	150,00
1.17.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	21,25
1.18	**DIVERSOS**		
1.18.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	87,50
1.18.2	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	1,00
1.18.3	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m²	3,75
1.18.4	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m²	8,00
1.19	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.19.1	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	5,00
1.19.2	Limpeza de reservatório	m³	37,50
1.19.3	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	1,00
1.19.4	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	37,50
1.19.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	31,46
1.19.6	Limpeza geral	m²	25,00

São Luís – MA, 13 de julho de 2022.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

Assinado digitalmente por WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2024.05.09 08:41:58-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907469/2024, em 21/05/2024 emitida

Certidão nº 907469/2024
21/05/2024, 08:36
Chave de Impressão: YZZw1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 18 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

916682/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240840723** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED** CPF/CNPJ: **31.031.564/0001-15**
Endereço do contratante: RUA JOAO CASTELO Nº: 723
Complemento: CASA Bairro: CENTRO
Cidade: ESTREITO UF: MA CEP: 65975000
Contrato: Nº 095/2023 Celebrado em: 24/05/2023
Valor do contrato: R$ 7.555.547,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA JOAO CASTELO Nº: 723
Complemento: CASA Bairro: CENTRO
Cidade: ESTREITO UF: MA CEP: 65975000
Coordenadas Geográficas: -6.558301, -47.443220
Data de início: 25/05/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED CPF/CNPJ: 31.031.564/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2567.41 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3.50 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 583.95 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 871.50 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 236.37 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 949.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 334.39 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 8000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1707.59 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 17.4.6; 17.4.7; 17.4.8; 17.5.15; 17.5.17; 17.5.18; 17.5.19, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

916682/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 50 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 916682/2024
12/11/2024, 13:30
Z59Dz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z59Dz

SECRETARIA MUNICIPAL
SEMED
EDUCAÇÃO

ESTREITO
UM NOVO CAMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL.

Atestamos para os devidos fins que A. V. S VIEIRA LTDA, atualmente com a razão social **V M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 28.206.165/0001-33**, estabelecida na Av. Jerônimo de Albuquerque, Sitio sem número 07, Pátio Jardins, Torre B, n 25, sala 412, Vinhais I, São Luís-MA, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FIGUEIRE**, CREA-MA 111658502-7, conforme ART Nº MA20240840725, é responsável técnico pela execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA, conforme descrito no Contrato nº 095/2023, Processo Administrativo nº 02.06.056/2023, Concorrência Pública nº 004/2023-CPL (CP Nº 004/2023). **QUE ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA, conforme descrito no Contrato nº 095/2023, Processo Administrativo nº 02.06.056/2023, Concorrência Pública nº 004/2023-CPL (CP Nº 004/2023).

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Escola Integral 12 salas de aula.

Endereço: Rua João Castelo, nº 723, Centro, Estreito/MA. CEP: 65.975-000

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Período de execução contratual: 25/05/2023 a 31/12/2024

Os serviços foram executados no período de 25/05/2023 a 15/09/2024.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato nº 095/2023, Processo Administrativo nº 02.06.056/2023, Concorrência Pública nº 004/2023-CPL, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Unid.	Quant. Contratada	Quant. Executada
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	10,00
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m)	m²	176,00	176,00
	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada,OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura (Ref.: 12254 ORSE 11/2022)	m	311,28	311,28
1.3	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UN	1,00	1,00
1.4	Instalação provisória de água	UN	1,00	1,00
1.5	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00	1,00
1.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	2,52
1.7	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	12,00	12,00
1.8	Barracão provisório para deposito	m²	20,00	20,00
1.9	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2.928,38	2.928,38
1.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	M2	8.000,00	8.000,00
	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M (Ref.: 01.016.0001-0 EMOP 01/2023)	ha	0,80	0,80
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	3.670,11	3.670,11
2.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	270,81	270,81
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	434,63	434,63
2.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	637,62	637,62
3	**FUNDAÇÕES**			
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**			
3.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA	M	686,00	686,00
3.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	134,00	134,00
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	429,20	429,20
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	44,55	44,55
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	85,82	85,82
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	576,45	576,45
3.1.7	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	902,36	902,36
3.1.8	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	15,55	15,55
3.1.9	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	789,82	789,82
3.1.10	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	59,57	59,57
3.1.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,00	1,00
3.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**			
3.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	1.421,70	1.421,70
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,28	0,28
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.441,94	2.441,94
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	148,44	148,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	260,02	260,02
3.2.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.285,75	1.285,75
3.2.7	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	80,30	80,30
	ALVENARIA BALDRAME			
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. Ref.: 103334 - SINAPI (01/2023)	m²	2.192,85	1.749,46
3.3	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA**			
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,60	5,60
3.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	325,00	325,00
3.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	82,00	82,00
3.3.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,92	3,92
3.3.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	63,00	63,00
4	**SUPERESTRUTURA**			
4.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**			
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em: chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60	999,60
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,18	0,18
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.595,82	1.595,82
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	695,91	695,91
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	103,36	103,36
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	89,09	89,09
4.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	848,55	848,55
4.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	55,99	55,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

4.2	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**			
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	768,78	768,78
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.522,64	1.522,64
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.515,91	2.515,91
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	34,91	34,91
4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.023,73	1.023,73
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	42,43	42,43
4.3	**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**			
4.3.1	Laje pré-moldada para forro	M2	1.210,17	1.210,17
4.4	**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**			
4.4.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	614,20	
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**			
5.1	**ELEMENTOS VAZADOS**			
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72	
5.2	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81	830,00
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62	
5.2.3	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	M	676,70	
5.2.4	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41	
6	**ESQUADRIAS**			
6.1	**PORTAS DE MADEIRA**			
6.1.1	PM1 – Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

6.1.2	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	7,00	
6.1.3	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	8,00	
6.1.4	PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	UN	16,00	
6.1.5	PM7- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	UN	6,00	
6.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**			
6.2.1	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente – PM3 e PM5	UN	14,00	
6.2.2	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	UN	22,00	
6.2.3	Chapa metalica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	1,00	
6.2.4	Chapa metalica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32	
6.3	**PORTAS DE ALUMÍNIO**			
6.3.1	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35	
6.3.2	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,00	
6.3.3	PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,00	
6.4	**JANELAS DE ALUMÍNIO**			
6.4.1	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05	
6.4.2	JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60	
6.4.3	JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	
6.4.4	JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	
6.4.5	JA-5 - Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

6.4.6	JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,35	
6.4.7	JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00	
6.4.8	JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80	
6.4.9	JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64	
6.4.10	JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	
6.4.11	JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90	
6.4.12	JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,87	
6.4.13	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	
6.5	**PORTÕES METÁLICOS**			
6.5.1	PT1 - Portão de abrir 2,00x2,50m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,00	
6.5.2	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51	
6.5.3	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90	
6.5.4	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16	
6.5.5	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40	
6.6	**GRADIL METÁLICO**			
6.6.1	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	129,10	
6.7	**VIDROS**			
6.7.1	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**			
7.1	Estrutura metálica para cobertura	M2	3.082,97	3.082,97
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

			358,88	358,88
7.3	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34	1,34
7.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59	
7.5	Rufo para telha cerâmica	M	82,60	
7.6	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	M	209,72	
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	911,62	911,62
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**			
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.065,62	
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13	
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62	
9.4	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78	
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13	
9.6	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	1,18	
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77	
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M2	14,07	
9.9	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	M	358,42	
10	**SISTEMAS DE PISOS**			
10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**			
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	2.208,21	1.104,11
10.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	2.208,21	
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	M²	178,45	
10.1.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	
10.1.5	Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha	m²		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

	30x30cm		131,94	
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas	M2	5,58	
10.1.7	Piso em granilite, inclusive juntas de dilatação plastica	m²	1.035,97	
10.1.8	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	30,90	
10.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**			
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	546,04	
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m³	63,05	
10.2.3	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	M	241,96	
10.2.4	Lastro de brita para o estacionamento	m³	16,38	
10.2.5	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	1.707,59	
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**			
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.321,54	
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.531,13	
11.3	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.060,78	
11.4	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13	
11.5	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84	
11.6	Pintura em esmalte acetinado sobre superficie metálica, 2 demãos	m²	21,60	
11.7	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
12.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	150,00	75,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	M	135,30	67,65
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	M	29,00	14,50
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	M	98,00	49,00
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	M	80,35	40,18
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	M	91,30	45,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

12.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	UN	63,00	31,50
12.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	UN	39,00	19,50
12.9	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	UN	58,00	29,00
12.10	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	UN	7,00	3,50
12.11	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm	UN	8,00	4,00
12.12	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	UN	23,00	11,50
12.13	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	UN	1,00	0,50
12.14	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 75mm	UN	4,00	2,00
12.15	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	UN	8,00	4,00
12.16	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	UN	3,00	1,50
12.17	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	UN	3,00	1,50
12.18	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	UN	5,00	2,50
12.19	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	UN	1,00	0,50
12.20	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	UN	9,00	4,50
12.21	Te PVC soldável agua fria 25mm	UN	32,00	16,00
12.22	Te PVC soldável agua fria 40mm	UN	1,00	0,50
12.23	Te PVC soldável agua fria 50mm	UN	5,00	2,50
12.24	Te PVC soldável agua fria 75mm	UN	2,00	1,00
12.25	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	UN	34,00	
12.26	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	UN	9,00	
12.27	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto	UN	1,00	
13	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**			
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm	M	119,40	59,70
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm	M	90,00	45,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, emitida em 12/11/2024

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-45

13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm	M	112,50	56,25
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm	M	358,60	179,30
13.5	Tubo de PVC Série Normal 150mm	M	53,00	26,50
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm	M	45,00	22,50
13.7	Tubo de PVC Série Normal 250mm	M	33,00	16,50
13.8	Tubo de PVC Série Normal 300mm	M	60,00	30,00
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	UN	26,00	13,00
13.10	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	UN	14,00	7,00
13.11	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	UN	2,00	1,00
13.12	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	UN	70,00	35,00
13.13	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	UN	36,00	18,00
13.14	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	UN	4,00	2,00
13.15	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	UN	15,00	7,50
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	3,00	1,50
13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	UN	19,00	9,50
13.18	Junção PVC esgoto 75 mm	UN	1,00	2,00
13.19	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	UN	2,00	1,00
13.20	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	UN	16,00	8,00
13.21	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	UN	13,00	6,50
13.22	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	UN	3,00	1,50
13.23	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	UN	8,00	4,00
13.24	Caixa Sifonada 100x100x50mm	UN	7,00	
13.25	Caixa Sifonada 150x185x75mm	UN	10,00	
13.26	Caixa de areia 60x60cm	UN		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

			3,00	
13.27	Caixa de areia 80x80cm	UN	7,00	
13.28	Ralo Seco PVC 100x100mm	UN	25,00	
13.29	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	UN	3,00	
13.30	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	UN	41,00	
13.31	Caixa de gordura especial	UN	1,00	
13.32	Sumidouro em alvenaria Ø 1.60m	UN	3,00	
13.33	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	UN	1,00	
13.34	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	M	254,20	
14	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**			
14.1	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	UN	8,00	
14.2	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios	UN	11,00	
14.3	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	UN	11,00	
14.4	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	UN	8,00	
14.5	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	UN	6,00	
14.6	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	UN	2,00	
14.7	Cuba de embutir oval em louça branca	UN	22,00	
14.8	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	UN	26,00	
14.9	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	UN	3,00	
14.10	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	18,00	
14.11	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	2,00	
14.12	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	UN	16,00	
14.13	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	20,00	
14.14	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	UN	1,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

14.15	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	UN	8,00	
14.16	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	UN	10,00	
14.17	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	UN	5,00	
14.18	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	UN	2,00	
14.19	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	UN	9,00	
14.20	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	UN	6,00	
14.21	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	UN	2,00	
14.22	Cadeira articulada para banho	UN	2,00	
14.23	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	UN	16,00	
15	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**			
15.1	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m²	0,16	
15.2	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	M	2,04	
15.3	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	UN	1,00	
15.4	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	UN	4,00	
15.5	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	M	2,04	
15.6	Caixa com regulador 1° estágio (instalação gás)	un	1,00	
15.7	Caixa com regulador 2° estágio (instalação gás)	un	1,00	
15.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	CJ	1,00	
15.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	UN	1,00	
15.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	UN	1,00	
16	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**			
16.1	Extintor PQS - 6KG	UN	13,00	
16.2	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	UN	13,00	
16.3	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**			
17.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**			
17.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	4,00	
17.1.2	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00	
17.1.3	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	2,00	
17.1.4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	2,00	
17.1.5	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00	
17.1.6	Quadro de destribuiçãopara telefone	UN	1,00	
17.1.7	Quadro de medição	UN	1,00	
17.1.8	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A	UN	19,00	
17.1.9	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A	UN	31,00	
17.1.10	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A	UN	14,00	
17.1.11	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A	UN	18,00	
17.1.12	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A	UN	6,00	
17.1.13	Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A	UN	1,00	
17.1.14	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	UN	47,00	
17.3	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**			
17.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	420,00	
17.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	1.754,92	
17.3.3	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	M	428,00	
17.3.4	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	348,25	
17.3.5	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	325,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

17.3.6	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	M	122,50	
17.3.7	Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação	M	26,70	
17.3.8	Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	M	235,15	
17.3.9	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	UN	20,00	
17.3.10	Caixa de passagem DG – nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	UN	16,00	
17.3.11	Caixa de passagem PVC 4x2"	UN	302,00	
17.3.12	Caixa de passagem PVC 4x4"	UN	13,00	
17.3.13	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	UN	2,00	
17.3.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	UN	161,00	
17.3.15	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	UN	22,00	
17.3.16	Condulete PVC 3/4"	UN	163,00	
17.3.17	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00	
17.4	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
17.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M	5.077,00	
17.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	M	411,00	
17.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	M	782,00	
17.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	M	326,00	
17.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	M	285,00	
17.4.6	Cabo CCI-50 2 pares	M		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

			52,60	
17.4.7	Cabo CCE-50 2 pares	M	53,60	
17.4.8	Cabo coaxial	M	288,90	
17.5	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**			
17.5.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	187,00	
17.5.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	UN	9,00	
17.5.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	44,00	
17.5.4	Tomada dupla 10A para piso, completa	UN	3,00	
17.5.5	Interruptor 1 tecla simples	UN	19,00	
17.5.6	Interruptor 2 teclas simples	UN	6,00	
17.5.7	Interruptor 3 teclas simples	UN	2,00	
17.5.8	Interruptor tree-way 10A, completa	UN	31,00	
17.5.9	Interruptor for-way 10A, completa	UN	3,00	
17.5.10	Interruptor 1 tecla simples e tomada	UN	2,00	
17.5.11	Arandela de uso ao tempo	UN	82,00	
17.5.12	Conector de TV tipo F	UN	15,00	
17.5.13	Luminárias 2x32W completa (LED)	UN	166,00	
17.5.14	Luminaria tipo Drops para 1 lampada LED 60W	UN	8,00	
17.5.15	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada LED 250W	UN	4,00	
17.5.16	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada LED compacta de 60W	UN	22,00	
17.5.17	Projetor com lâmpada de LED 150W	UN	4,00	
17.5.18	Poste de concreto	UN	40,00	
17.5.19	Tomada modular RJ-45 completa	UN	110,00	
18	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
18.1	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	UN		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

			1,00	
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	M	40,00	
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado	UN	40,00	
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	UN	1,00	
18.5	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	UN	40,00	
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	M	920,00	
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	M	886,00	
18.8	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	39,00	
18.9	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2	UN	34,00	
19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
19.1	**GERAL**			
19.1.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	
19.1.2	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52	
19.1.3	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	257,75	
19.1.4	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	M2	18,28	
19.1.5	Prateleira de madeira	M2	16,47	
19.1.6	Bancos em concreto pré-moldado	M³	41,92	
19.2	**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**			
19.2.1	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	UN	2,00	
19.2.2	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota	m²	57,00	
20	**SERVIÇOS FINAIS**			
20.1	Limpeza geral	M²	2.928,38	
20.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	UN	1,00	
21	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
21.1	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	986,17	986,17
22	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

22.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo – arenoso (entre baldrames)	m³	510,93	267,40
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	63,58	63,58
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	70,69	70,69
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	48,54	48,54
23	**FUNDAÇÕES**			
23.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**			
23.1.1	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	M	194,00	194,00
23.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	40,98	40,98
23.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	37,37	37,37
23.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	19,80	19,80
23.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	145,90	145,90
23.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	73,91	73,91
23.1.7	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	4,82	4,82
23.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**			
23.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M²	137,40	137,40
23.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	211,73	211,73
23.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	6,45	6,45
23.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	90,18	90,18
23.2.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M³	8,96	8,96
24	**SUPERESTRUTURA**			
24.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**			
24.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17	91,17
24.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	405,64	405,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

24.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	118,55	118,55
24.1.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	7,39	7,39
24.2	**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**			
24.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	12,60	
24.2.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58	
24.2.3	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64	
24.2.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64	
25	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**			
25.1	**PAREDES**			
25.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76	127,46
25.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,70	
25.2	**ARQUIBANCADA**			
25.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04	
25.2.2	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42	
26	**SISTEMAS DE COBERTURA**			
26.1	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	995,55	995,55
26.2	Cumeeira para telha metalica trapezoidal	M	37,64	37,64
26.3	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02	296,02
26.4	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56	28,56
26.5	Rufo para telha metálica	M	75,28	75,28
26.6	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_PSA	KG	22.594,80	22.594,80
27	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

27.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	137,40	137,40
28	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**			
28.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52	335,26
28.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52	
28.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52	
29	**PINTURA**			
29.1	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	670,52	
29.2	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65	
30	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**			
30.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**			
30.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00	
30.1.2	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00	
30.1.3	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	UN	3,00	
30.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**			
30.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	80,00	
30.2.2	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	144,00	
30.2.3	Conduleie PVC 3/4"	UN	34,00	
30.3	**CABOS E CONDUTORES**			
30.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M	230,00	
30.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	M	30,00	
30.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
30.4.1	Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W	un	24,00	
30.4.2	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	10,00	
31	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

	ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
31.1	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	UN	6,00	6,00
31.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	M	122,00	122,00
31.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	M	158,00	158,00
31.4	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	6,00	6,00
31.5	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	6,00	6,00
32	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
32.1	Estrutura metálica c/ tubelas de basquete	CJ	1,00	
32.2	Estrutura metálica de traves de futsal	CJ	1,00	
32.3	Estrutura metálica p/ rede de voley	CJ	1,00	
32.4	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	26,37	
33	**SERVIÇOS FINAIS**			
33.1	Limpeza geral	M²	986,17	
34	**FACHADA DO MURO**			
34.1	**INFRAESTRUTURA**			
34.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,40	
34.1.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	6,00	
34.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,28	
34.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,84	
34.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,68	
34.1.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,40	
34.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	6,60	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

34.2	**SUPERESTRUTURA**			
34.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,30	
34.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,70	
34.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	8,76	
34.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,51	
34.3	**Editar descrição**			
34.3.1	**PILAR**			
34.3.2	**VIGA SUPERIOR**			
34.3.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,80	
34.3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,20	
34.3.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	7,53	
34.3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,56	
34.3.3	**MARQUISE**			
34.3.3.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,10	
34.3.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2,20	
34.3.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,33	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

34.3.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	1,20	
34.4	**PAREDE**			
34.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	24,18	
34.4.2	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	12,19	
34.5	**REVESTIMENTOS**			
34.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	58,00	
34.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	58,00	
34.5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	m²	5,00	
34.6	**PINTURA**			
34.6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	58,00	
34.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	58,00	
34.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	58,00	
34.7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**			
34.7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	
34.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	
34.7.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL SEMED EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.031.564/0001-15

34.7.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
34.7.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
34.7.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
34.8	**ÁGUAS PLUVIAIS**		
34.8.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,50
34.8.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00

São Luís – MA, 16 de agosto de 2024.

FRANCISCA LIMA BARROS:80914668306

Assinado de forma digital por FRANCISCA LIMA BARROS: 80914668306 Dados: 2024.08.16 15:22:43-03'00'

Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 002/2023
CPF: 809.146.683-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 24 folhas

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram executados **PARCIALMENTE** e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA.

CONTRATANTE*:* PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO/MA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
CNPJ: 31.031.564/0001-15

CONTRATADA*:* V M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.206.165/0001-33

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 25/05/2023 a 31/12/2024
PRAZO EXECUTADO PARCIALMENTE: 25/05/2023 a 15/08/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Unid.	Quant. Contratada	Quant. Executada
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	10,00
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m)	m²	176,00	176,00
	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada,OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura (Ref.: 12254 ORSE 11/2022)	m	311,28	311,28
1.3	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UN	1,00	1,00
1.4	Instalação provisória de água	UN	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

1.5	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00	1,00
1.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	2,52
1.7	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	12,00	12,00
1.8	Barracão provisório para deposito	m²	20,00	20,00
1.9	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2.928,38	2.928,38
1.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	M2	8.000,00	8.000,00
	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M (Ref.: 01.016.0001-0 EMOP 01/2023)	ha	0,80	0,80
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**			
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	3.670,11	3.670,11
2.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	270,81	270,81
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	434,63	434,63
2.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	637,62	637,62
3	**FUNDAÇÕES**			
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**			
3.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA	M	686,00	686,00
3.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	134,00	134,00
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	429,20	429,20
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	44,55	44,55
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	85,82	85,82
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	576,45	576,45
3.1.7	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	902,36	902,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

3.1.8	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	15,55	15,55
3.1.9	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	789,82	789,82
3.1.10	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	59,57	59,57
3.1.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,00	1,00
3.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**			
3.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	1.421,70	1.421,70
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,28	0,28
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.441,94	2.441,94
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	148,44	148,44
3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	260,02	260,02
3.2.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.285,75	1.285,75
3.2.7	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	80,30	80,30
	ALVENARIA BALDRAME			
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. Ref.: 103334 - SINAPI (01/2023)	m²	2.192,85	1.749,46
3.3	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA**			
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,60	5,60
3.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	325,00	325,00
3.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	82,00	82,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

3.3.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m^3	3,92	3,92
3.3.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	63,00	63,00
4	**SUPERESTRUTURA**			
4.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**			
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m^2	999,60	999,60
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,18	0,18
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.595,82	1.595,82
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	695,91	695,91
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	103,36	103,36
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	89,09	89,09
4.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	848,55	848,55
4.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m^3	55,99	55,99
4.2	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**			
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m^2	768,78	768,78
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.522,64	1.522,64
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.515,91	2.515,91
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	34,91	34,91
4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.023,73	1.023,73
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	42,43	42,43
4.3	**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

4.3.1	Laje pré-moldada para forro	M2	1.210,17	1.210,17
4.4	**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**			
4.4.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	614,20	
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**			
5.1	**ELEMENTOS VAZADOS**			
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m^2	24,72	
5.2	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m^2	2.088,81	830,00
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m^2	13,62	
5.2.3	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	M	676,70	
5.2.4	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m^2	47,41	
6	**ESQUADRIAS**			
6.1	**PORTAS DE MADEIRA**			
6.1.1	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	
6.1.2	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	7,00	
6.1.3	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	8,00	
6.1.4	PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	UN	16,00	
6.1.5	PM7- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro	UN	6,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

	revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças		
6.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
6.2.1	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	UN	14,00
6.2.2	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	UN	22,00
6.2.3	Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	1,00
6.2.4	Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32
6.3	**PORTAS DE ALUMÍNIO**		
6.3.1	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35
6.3.2	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,00
6.3.3	PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,00
6.4	**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
6.4.1	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05
6.4.2	JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60
6.4.3	JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70
6.4.4	JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70
6.4.5	JA-5 - Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
6.4.6	JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, conforme projeto de	m²	10,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

	esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm		
6.4.7	JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00
6.4.8	JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80
6.4.9	JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64
6.4.10	JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
6.4.11	JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90
6.4.12	JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,87
6.4.13	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20
6.5	**PORTÕES METÁLICOS**		
6.5.1	PT1 - Portão de abrir 2,00x2,50m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,00
6.5.2	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51
6.5.3	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90
6.5.4	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16
6.5.5	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

6.6	**GRADIL METÁLICO**			
6.6.1	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	129,10	
6.7	**VIDROS**			
6.7.1	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**			
7.1	Estrutura metálica para cobertura	M2	3.082,97	3.082,97
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88	358,88
7.3	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34	1,34
7.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59	
7.5	Rufo para telha cerâmica	M	82,60	
7.6	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	M	209,72	
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	911,62	911,62
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**			
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.065,62	
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13	
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62	
9.4	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78	
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13	
9.6	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	1,18	
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77	
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M2	14,07	
9.9	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	M	558,42	
10	**SISTEMAS DE PISOS**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**			
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	2.208,21	1.104,11
10.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	2.208,21	
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	M²	178,45	
10.1.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	
10.1.5	Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm	m²	131,94	
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas	M2	5,58	
10.1.7	Piso em granilite, inclusive juntas de dilatação plastica	m²	1.035,97	
10.1.8	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	30,90	
10.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**			
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	546,04	
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m³	63,05	
10.2.3	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	M	241,96	
10.2.4	Lastro de brita para o estacionamento	m³	16,38	
10.2.5	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	1.707,59	
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**			
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.321,54	
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.531,13	
11.3	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.060,78	
11.4	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13	
11.5	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84	
11.6	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	21,60	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

11.7	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
12.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	150,00	75,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	M	135,30	67,65
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	M	29,00	14,50
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	M	98,00	49,00
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	M	80,35	40,18
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	M	91,30	45,65
12.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	UN	63,00	31,50
12.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	UN	39,00	19,50
12.9	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	UN	58,00	29,00
12.10	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	UN	7,00	3,50
12.11	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	UN	8,00	4,00
12.12	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm	UN	23,00	11,50
12.13	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm	UN	1,00	0,50
12.14	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm	UN	4,00	2,00
12.15	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	UN	8,00	4,00
12.16	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	UN	3,00	1,50
12.17	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	UN	3,00	1,50
12.18	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	UN	5,00	2,50
12.19	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	UN	1,00	0,50
12.20	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	UN	9,00	4,50
12.21	Te PVC soldável agua fria 25mm	UN	32,00	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

12.22	Te PVC soldável agua fria 40mm	UN	1,00	0,50
12.23	Te PVC soldável agua fria 50mm	UN	5,00	2,50
12.24	Te PVC soldável agua fria 75mm	UN	2,00	1,00
12.25	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	UN	34,00	
12.26	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	UN	9,00	
12.27	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto	UN	1,00	
13	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**			
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm	M	119,40	59,70
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm	M	90,00	45,00
13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm	M	112,50	56,25
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm	M	358,60	179,30
13.5	Tubo de PVC Série Normal 150mm	M	53,00	26,50
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm	M	45,00	22,50
13.7	Tubo de PVC Série Normal 250mm	M	33,00	16,50
13.8	Tubo de PVC Série Normal 300mm	M	60,00	30,00
13.9	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	UN	26,00	13,00
13.10	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	UN	14,00	7,00
13.11	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	UN	2,00	1,00
13.12	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	UN	70,00	35,00
13.13	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	UN	36,00	18,00
13.14	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	UN	4,00	2,00
13.15	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	UN	15,00	7,50
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	3,00	1,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	UN	19,00	9,50
13.18	Junção PVC esgoto 75 mm	UN	4,00	2,00
13.19	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	UN	2,00	1,00
13.20	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	UN	16,00	8,00
13.21	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	UN	13,00	6,50
13.22	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	UN	3,00	1,50
13.23	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	UN	8,00	4,00
13.24	Caixa Sifonada 100x100x50mm	UN	7,00	
13.25	Caixa Sifonada 150x185x75mm	UN	10,00	
13.26	Caixa de areia 60x60cm	UN	3,00	
13.27	Caixa de areia 80x80cm	UN	7,00	
13.28	Ralo Seco PVC 100x100mm	UN	25,00	
13.29	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	UN	3,00	
13.30	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	UN	41,00	
13.31	Caixa de gordura especial	UN	1,00	
13.32	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	UN	3,00	
13.33	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	UN	1,00	
13.34	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	M	254,20	
14	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**			
14.1	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	UN	8,00	
14.2	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios	UN	11,00	
14.3	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	UN	11,00	
14.4	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	UN	8,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

14.5	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	UN	6,00
14.6	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	UN	2,00
14.7	Cuba de embutir oval em louça branca	UN	22,00
14.8	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	UN	26,00
14.9	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	UN	3,00
14.10	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	18,00
14.11	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	2,00
14.12	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente.	UN	16,00
14.13	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	20,00
14.14	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	UN	1,00
14.15	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	UN	8,00
14.16	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	UN	10,00
14.17	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	UN	5,00
14.18	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	UN	2,00
14.19	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	UN	9,00
14.20	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	UN	6,00
14.21	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados	UN	2,00
14.22	Cadeira articulada para banho	UN	2,00
14.23	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	UN	16,00
15	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
15.1	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m^2	0,16
15.2	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	M	2,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

15.3	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	UN	1,00
15.4	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	UN	4,00
15.5	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	M	2,04
15.6	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	1,00
15.7	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	1,00
15.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	CJ	1,00
15.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	UN	1,00
15.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	UN	1,00
16	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		
16.1	Extintor PQS - 6KG	UN	13,00
16.2	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	UN	13,00
16.3	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00
17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**		
17.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
17.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	4,00
17.1.2	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00
17.1.3	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	2,00
17.1.4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	2,00
17.1.5	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

	europeu (linha branca), exclusive disjuntores		
17.1.6	Quadro de destribuiçãopara telefone	UN	1,00
17.1.7	Quadro de medição	UN	1,00
17.1.8	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A	UN	19,00
17.1.9	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A	UN	31,00
17.1.10	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A	UN	14,00
17.1.11	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A	UN	18,00
17.1.12	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A	UN	6,00
17.1.13	Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A	UN	1,00
17.1.14	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	UN	47,00
17.3	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
17.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	420,00
17.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	1.754,92
17.3.3	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	M	428,00
17.3.4	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	348,25
17.3.5	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	325,00
17.3.6	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	M	122,50
17.3.7	Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação	M	26,70
17.3.8	Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	M	235,15
17.3.9	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	UN	20,00
17.3.10	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	UN	16,00
17.3.11	Caixa de passagem PVC 4x2"	UN	302,00
17.3.12	Caixa de passagem PVC 4x4"	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

17.3.13	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	UN	2,00
17.3.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	UN	161,00
17.3.15	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	UN	22,00
17.3.16	Condulete PVC 3/4"	UN	163,00
17.3.17	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m^3	47,00
17.4	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
17.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm^2	M	5.077,00
17.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm^2	M	411,00
17.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm^2	M	782,00
17.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm^2	M	326,00
17.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm^2	M	285,00
17.4.6	Cabo CCI-50 2 pares	M	52,60
17.4.7	Cabo CCE-50 2 pares	M	53,60
17.4.8	Cabo coaxial	M	288,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

17.5	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
17.5.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	187,00
17.5.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	UN	9,00
17.5.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	44,00
17.5.4	Tomada dupla 10A para piso, completa	UN	3,00
17.5.5	Interruptor 1 tecla simples	UN	19,00
17.5.6	Interruptor 2 teclas simples	UN	6,00
17.5.7	Interruptor 3 teclas simples	UN	2,00
17.5.8	Interruptor tree-way 10A, completa	UN	31,00
17.5.9	Interruptor for-way 10A, completa	UN	3,00
17.5.10	Interruptor 1 tecla simples e tomada	UN	2,00
17.5.11	Arandela de uso ao tempo	UN	82,00
17.5.12	Conector de TV tipo F	UN	15,00
17.5.13	Luminárias 2x32W completa (LED)	UN	166,00
17.5.14	Luminaria tipo Drops para 1 lampada LED 60W	UN	8,00
17.5.15	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada LED 250W	UN	4,00
17.5.16	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada LED compacta de 60W	UN	22,00
17.5.17	Projetor com lâmpada de LED 150W	UN	4,00
17.5.18	Poste de concreto	UN	40,00
17.5.19	Tomada modular RJ-45 completa	UN	110,00
18	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
18.1	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	UN	1,00
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	M	40,00
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado	UN	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	UN	1,00	
18.5	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	UN	40,00	
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	M	920,00	
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	M	886,00	
18.8	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	39,00	
18.9	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2	UN	34,00	
19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
19.1	**GERAL**			
19.1.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	
19.1.2	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52	
19.1.3	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	257,75	
19.1.4	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	M2	18,28	
19.1.5	Prateleira de madeira	M2	16,47	
19.1.6	Bancos em concreto pré-moldado	M³	41,92	
19.2	**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**			
19.2.1	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	UN	2,00	
19.2.2	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	m²	57,00	
20	**SERVIÇOS FINAIS**			
20.1	Limpeza geral	M²	2.928,38	
20.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	UN	1,00	
21	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
21.1	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	986,17	986,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

22	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**			
22.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m^3	510,93	267,40
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m^3	63,58	63,58
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	70,69	70,69
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m^3	48,54	48,54
23	**FUNDAÇÕES**			
23.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**			
23.1.1	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	M	194,00	194,00
23.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m^2	40,98	40,98
23.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m^2	37,37	37,37
23.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	19,80	19,80
23.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	145,90	145,90
23.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	73,91	73,91
23.1.7	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m^3	4,82	4,82
23.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**			
23.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M^2	137,40	137,40
23.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	211,73	211,73
23.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	6,45	6,45
23.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	90,18	90,18
23.2.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M^3	8,96	8,96
24	**SUPERESTRUTURA**			
24.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**			
24.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira	m^2	91,17	91,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

	compensada plastificada com reaproveitamento			
24.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	405,64	405,64
24.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	118,55	118,55
24.1.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	7,39	7,39
24.2	**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**			
24.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	12,60	
24.2.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58	
24.2.3	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64	
24.2.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64	
25	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**			
25.1	**PAREDES**			
25.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76	127,46
25.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,70	
25.2	**ARQUIBANCADA**			
25.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04	
25.2.2	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42	
26	**SISTEMAS DE COBERTURA**			
26.1	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	995,55	995,55
26.2	Cumeeira para telha metalica trapezoidal	M	37,64	37,64
26.3	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02	296,02
26.4	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56	28,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

26.5	Rufo para telha metálica	M	75,28	75,28
26.6	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	22.594,80	22.594,80
27	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
27.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	137,40	137,40
28	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**			
28.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52	335,26
28.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52	
28.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52	
29	**PINTURA**			
29.1	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	670,52	
29.2	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65	
30	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**			
30.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**			
30.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00	
30.1.2	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00	
30.1.3	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	UN	3,00	
30.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**			
30.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	80,00	
30.2.2	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	144,00	
30.2.3	Condulete PVC 3/4"	UN	34,00	
30.3	**CABOS E CONDUTORES**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

30.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M	230,00	
30.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	M	30,00	
30.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
30.4.1	Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W	un	24,00	
30.4.2	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	10,00	
31	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
31.1	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	UN	6,00	6,00
31.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	M	122,00	122,00
31.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	M	158,00	158,00
31.4	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	6,00	6,00
31.5	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	6,00	6,00
32	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
32.1	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	CJ	1,00	
32.2	Estrutura metálica de traves de futsal	CJ	1,00	
32.3	Estrutura metálica p/ rede de voley	CJ	1,00	
32.4	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	26,37	
33	**SERVIÇOS FINAIS**			
33.1	Limpeza geral	M²	986,17	
34	**FACHADA DO MURO**			
34.1	**INFRAESTRUTURA**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

34.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m^3	0,40
34.1.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	6,00
34.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m^2	5,28
34.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,84
34.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,68
34.1.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m^3	0,40
34.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m^2	6,60
34.2	**SUPERESTRUTURA**		
34.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,30
34.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,70
34.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m^2	8,76
34.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m^3	0,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

34.3	**Editar descrição**		
34.3.1	**PILAR**		
34.3.2	**VIGA SUPERIOR**		
34.3.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,80
34.3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,20
34.3.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m^2	7,53
34.3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m^3	0,56
34.3.3	**MARQUISE**		
34.3.3.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,10
34.3.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m^2	2,20
34.3.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m^3	0,33
34.3.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m^2	2,20
34.4	**PAREDE**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

34.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m^2	24,18
34.4.2	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	12,19
34.5	**REVESTIMENTOS**		
34.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m^2	58,00
34.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m^2	58,00
34.5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	m^2	5,00
34.6	**PINTURA**		
34.6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m^2	58,00
34.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m^2	58,00
34.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m^2	58,00
34.7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
34.7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
34.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM^2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

34.7.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
34.7.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
34.7.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
34.7.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
34.8	**ÁGUAS PLUVIAIS**		
34.8.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,50
34.8.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00

São Luís – MA, 16 de agosto de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2024.08.16 14:13:15+02'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916682/2024, em 12/11/2024 emitida

Certidão nº 916682/2024
12/11/2024, 13:57
Chave de Impressão: Z59Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/11/2024, às 13:57.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

910386/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210441041** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/08/2021 Baixada em: 26/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS** CPF/CNPJ: **06.376.669/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 435
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS UF: MA CEP: 65750000
Contrato: TP 01.2307.004/2021 Celebrado em: 23/07/2021
Valor do contrato: R$ 947.749,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 435
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS UF: MA CEP: 65750000
Coordenadas Geográficas: -4.878250, -44.880410
Data de início: 23/07/2021 Conclusão efetiva: 23/12/2021
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS CPF/CNPJ: 06.376.669/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1130.50 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 70.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 70.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 910386/2024
09/07/2024, 13:32
C8acW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C8acW

ESPERANTINÓPOLIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Objetivo do contrato: Serviços referentes a execução de serviços de engenharia para implantação de melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais do município de Esperantinópolis/MA.

2. Período da realização da execução: 23/07/2021 a 23/12/2021.

3. Dados do contratante

Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/MA.

CNPJ: 06.376.569/0001-69

Endereço completo: Av. Getulio Vargas, n. 435, Centro, Esperantinópolis/MA CEP 65750-000.

4. Endereço da Obra/Serviço (conforme ART): Avenida Getulio Vargas, n. 435. Bairro: Centro, Esperantinópolis/MA. CEP 65750-000.

6. Dados do responsável técnico

Nome: Jandarson de Albuquerque Freire

Título: Engenheiro Civil

CREA-MA: 111.608.502-7

ART: MA20210441041

7. Descrição dos serviços realizados

Serviços referentes a execução de serviços de engenharia para IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA.

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão e atestado de execução total que a empresa **REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita sob o **CNPJ 05.001.019/0001-32**, estabelecida na RUA NOVA, Nº 08, BAIRRO: CENTRO, TRIZIDELA DO VALE; CEP: 65.727-000, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil, **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, inscrito sob o **CREA-MA nº 111666502T**, prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/MA**, CNPJ 06.376.569/0001-69, no município de Esperantinópolis/MA no período de 23/07/2021 a 23/12/2021, os serviços acima citados no valor de R$ R$ 947.749,74 (Novecentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme contrato nº 01.2307.004/2021. Teve a fiscal Eng. Daniela Camila Rodrigues Freitas, CREA-MA 1116930754.

Registramos ainda que a prestação de serviços acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido plenamente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.569/0001-69
R. JEFFERSON MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Engenheiro Civil
CREA-MA 111.373.871-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910386/2024, em 09/07/2024 emitida

Certidão nº 910386/2024
09/07/2024, 13:33
Chave de Impressão: C8acW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2024 e contém 10 folhas

presente data.

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta. Os serviços foram prestados conforme planilha a seguir:

1.0	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA**		
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	6,38 x 70un
1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,67 x 70un
1.2	**FUNDAÇÕES**		
1.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	0,58 x 70un
1.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	0,29 x 70un
1.3	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	16,15 x 70un
1.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	0,25 x 70un
1.4	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	1,98 x 70un
1.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	3,22 x 70un
1.5	**COBERTURA**		
1.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	5,46 x 70un

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.378.660/0001-46
R. JEFFERSON MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Engenheira Civil
CREA-MA 121.893.875-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910386/2024, em 09/07/2024 emitida

Certidão nº 910386/2024
09/07/2024, 13:33
Chave de Impressão: C8acW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2024 e contém 10 folhas

1.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	5,46 x 70un
1.6	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
1.6.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	25,60 x 70un
1.6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	25,60 x 70un
1.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	25,60 x 70un
1.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	11,60 x 70un
1.7	**CALÇADA**		
1.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,12 x 70un
1.7.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020	M²	0,35 x 70un
1.7.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,33 x 70un
1.7.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	1,64 x 70un
1.7.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	2,46 x 70un
1.8	**ESQUADRIA DE MADEIRA**		
1.8.1	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00 x 70un

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.277.658/0001-88
R. DESEMBARGADOR MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Marcelo Fagundes Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 063.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910386/2024, em 09/07/2024 emitida

Certidão nº 910386/2024
09/07/2024, 13:33
Chave de Impressão: C8acW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2024 e contém 10 folhas

ESPERANTINÓPOLIS

1.9	SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO		
1.9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M³	0,03 x 70un
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UND	1,00 x 70un
1.10.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UND	1,00 x 70un
1.10.3	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UND	1,00 x 70un
1.10.4	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	UND	1,00 x 70un
1.10.5	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UND	1,00 x 70un
1.10.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UND	1,00 x 70un
1.10.7	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UND	1,00 x 70un
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.11.1	PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA LAVATÓRIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIÂMETRO 40MM, INCLUSIVE, INTERLIGAÇÃO À CAIXA SIFONADA	UND	1,00 x 70un
1.11.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UND	1,00 x 70un
1.11.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UND	1,00 x 70un

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.375.668/0001-60
R. JEFFERSON MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Danilo Gu... Engenheiro Civil
CREA-MA ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910386/2024, em 09/07/2024 emitida

Certidão nº 910386/2024
09/07/2024, 13:33
Chave de Impressão: C8acW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2024 e contém 10 folhas

1.11.4	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UNQ	1.00 x 70un
1.12	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**		
1.12.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNQ	1.00 x 70un
1.12.2	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA ENGATE	UND	1.00 x 70un
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1.00 x 70un
1.13	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
1.13.1	PONTO DE LUZ	UND	1.00 x 70un
1.14	**PINTURAS**		
1.14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	22.10 x 70un
1.14.2	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M²	3.15 x 70un
1.15	**CAIXA DE INSPEÇÃO**		
1.15.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	0.42 x 70un
1.15.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0.17 x 70un
1.15.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	0.72 x 70un
1.15.4	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	0,72 x 70un
1.15.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	0.72 x 70un

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.170.648/0001-09
R. JEFFERSON MORREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Daiclo Campos Pontes
Engenheiro Civil
CREA-MA 121.891/D-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910386/2024, em 09/07/2024 emitida

Certidão nº 910386/2024
09/07/2024, 13:33
Chave de Impressão: C8acW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2024 e contém 10 folhas

ESPERANTINÓPOLIS

1.15.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	0,72 x 70un
1.15.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	0,01 x 70un
1.15.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	0,16 x 70un
1.15.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	0,16 x 70un
1.15.10	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,17 x 70un
2.0	**INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 310 LITROS, NA PARTE SUPERIOR DO ABRIGO, INCLUINDO CONEXÕES EM PVC, CONFORME PROJETO**		
2.1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, COM CAP. 310L, INCLUINDO INSTALAÇÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR, TORNEIRA DE BÓIA, REGISTROS E CONEXÕES EM PVC DE 1/2"	UND	1,00 x 70un
3.0	**CONSTRUÇÃO DE FOSSSA SÉPTICA CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**		
3.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	2,99 x 70un
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	4,93 x 70un
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	9,90 x 70un
3.4	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	9,90 x 70un
3.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	9,90 x 70un

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.375.885/0001-05
R. JEFFERSON MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Engenheira Civil
CREA-MA 111893.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910386/2024, em 09/07/2024 emitida

Certidão nº 910386/2024
09/07/2024, 13:33
Chave de Impressão: C8acW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

3.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	9,90 x 70un
3.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	0,15 x 70un
3.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	2,00 x 70un
3.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	2,00 x 70un
3.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00 x 70un
3.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,15 x 70un
4.0	**CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**		
4.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1,13 x 70un
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	2,26 x 70un
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	6,28 x 70un
4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	0,05 x 70un
4.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00 x 70un
4.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,07 x 70un
4.7	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M³	0,23 x 70un
5.0	**DISTRIBUIÇÃO EM CADA DOMICILIO BENEFICIADO COM AS MSD, UM FILTRO DE BARRO COMUM DE BOA QUALIDADE ACOMPANHDO DE TRÊS VELAS E UMA TORNEIRA PADRÃO PARA FILTRO**		
5.1	DISTRIBUIÇÃO DE UM FILTRO COMUM DE BARRO ASSADO ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E TORNEIRA PRÓPRIA PARA FILTRO	UND	1,00 x 70un

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.378.688/0001-49
R. JEFFERSON MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Engenheiro Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910386/2024, em 09/07/2024 emitida

Certidão nº 910386/2024
09/07/2024, 13:33
Chave de Impressão: C8acW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2024 e contém 10 folhas

8.0	INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA EM AÇO INOX INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES		
8.1	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICO FURADO 10X20X20, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	5,32 x 70,00
8.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M²	5,32 x 70,00
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3,32 x 70,00
8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M²	3,32 x 70,00
8.5	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE "0,55 X 1,20" M	UND	1,00 x 70,00
8.6	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRÉ MOLDADO, "0,24 M X 0,46 M X 0,30" M (L X C X A)	UNID	1,00 x 70,00
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00 x 70,00
8.8	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UND	1,00 x 70,00
8.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00 x 70,00
8.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00 x 70,00
8.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00 x 70,00
8.12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00 x 70,00
8.13	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00 x 70,00
8.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM	M²	0,50 x 70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ 06.276.618/0001-82
AV. JAMIL DE MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Engenheiro Civil
CREA-MA 111.693.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910386/2024, em 09/07/2024 emitida

Certidão nº 910386/2024
09/07/2024, 13:33
Chave de Impressão: C8acW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

	APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014		
7.0	**INSTALAÇÃO DE TANQUES DE LAVAR ROUPAS INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**		
7.1	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00 x 70un
7.2	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICO FURADO 10X20X20, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	3,32 x 70un
7.3	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENÁRIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3,32 x 70un
7.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3,32 x 70un
7.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3,32 x 70un
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	3,32 x 70un
7.7	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	UND	1,00 x 70un
7.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00 x 70un
7.9	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 "	UND	1,00 x 70un
7.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00 x 70un
7.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00 x 70un
7.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00 x 70un
7.13	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00 x 70un
7.14	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00 x 70un
7.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM	M²	0,56 x 70un

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.375.898/0001-09
R. JEFFERSON MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Engenheiro Civil
CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910386/2024, emitida em 09/07/2024

Certidão nº 910386/2024
09/07/2024, 13:33
Chave de Impressão: C8acW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2024 e contém 10 folhas

	APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014		
8.0	**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 18 LITROS INCLUINDO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
8.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UND	1,00 x 7Dias
9.0	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO FUNASA**		
9.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00

Esperantinópolis – MA, 02 de Julho de 2024.

[illegible]
Engenheira CMI
CREA-MA: 0[illegible]754
Daniela Carolla Rodrigues Freitas
Engenheira CMI
Fiscal da Obra
Portaria: 034/2021

Antonio Cléiton Magalhães da Silva
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte
Portaria 060/2024
CPF nº 028.197.463-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.[illegible]
R. JEFFERSON MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910386/2024, em 09/07/2024 emitida

Certidão nº 910386/2024
09/07/2024, 13:33
Chave de Impressão: C8acW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2024 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

854057/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210436006** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2021 Baixada em: 13/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ETECH CONSTRUCOES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA NAGIB HAICKEL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: 299.01.03/2020 Celebrado em: 28/05/2020
Valor do contrato: R$ 845.096,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 222 KM 335 Nº: KM 335
Complemento: EM FRENTE A ESCOLA LEONI DE SOUSA BRITO Bairro: POVOADO SÃO BENEDITO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.655373, -45.213248
Data de início: 27/01/2021 Conclusão efetiva: 22/06/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03

Atividade Técnica: **17 - Execução** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 963.00 metro quadrado; **17 - Execução** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 55.81 metro cúbico; **17 - Execução** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **17 - Execução** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **17 - Execução** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 49 - Execução de obra 150.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO BENEDITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA, CONFORME CONTRATO Nº299.01.03/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº003/2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 854057/2021
27/09/2021, 14:54
7dzzc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7dzzc

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **ETECH CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 23.672.082/0001-16**, estabelecida na **AVENIDA ESTE (UNIDADE 203), nº 07, Cidade Operária, São Luís - MA, CEP 65.058-182**, executou em condições técnicas satisfatórias para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA, o serviço referente à EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO POVOADO SÃO BENEDITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA, conforme descrito no Anexo I e II do **Edital Tomada de Preço nº 003/2020**, bem como os trabalhos descritos na Proposta da Contratada, de acordo com o contrato nº 299.01.03/2020 de 28 de maio de 2020.

Foram responsáveis técnicos o Engenheiro Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, RG 869490-5 SDS-PE, CPF: 052.399.843-01, CREA – MA: 111668502-7.

1. OBJETO CONTRATUAL

Execução de obras para Construção da Escola no Povoado São Benedito do município de Igarapé do Meio - MA, conforme descrito no Anexo I e II do Edital Tomada de Preço nº 003/2020.

2. ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇOS

Rodovia BR 222, Km 335, Povoado São Benedito, Complemento: Em frente à Escola Leoni de Sousa Brito, Igarapé do Meio – MA, CEP 65345-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 27 de janeiro de 2021 a 22 de junho de 2021.

4. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado foi de: **R$ 845.096,60 (oitocentos e quarenta e cinco mil, noventa e seis reais e sessenta centavos)**.

WENDERSON OLIVEIRA
ENGº CIVIL
RNP: 191.644.312-5

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03
Avenida Nagib Haickel, S/Nº, CENTRO, Igarapé do Meio – MA. CEP 65345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5. FONTE DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte classificação orçamentária:

UNIDADE 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO REFORMA E FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO – 12 361 0025 2011 0000
OBRAS E INSTALAÇÕES: 4.4.90.51.00
UNIDADE 04 – FUNDEB
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 12 361 0025 2013 0000
OBRAS E INSTALAÇÕES: 4.4.90.51.00

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato nº 299.01.03/2020, executados em concordância com os Projetos Executivos, com as Especificações Técnicas, com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1143,99
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	133,60
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	288,64
1.5	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	20,00
1.6	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00
2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
2.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	mes	4,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03
Avenida Nagib Haickel, S/Nº, CENTRO, Igarapé do Meio – MA. CEP 65345-000

WENDEL DA SILVA OLIVEIRA
ENGº CIVIL
RNP: 101.644.342-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.2	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mís	4,00
3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
3.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	457,59
3.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	228,80
4	**FUNDAÇÕES**		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	15,06
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	4,84
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	40,78
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	391,00
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1356,00
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1231,00
4.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	28,59
5	**ESTRUTURA**		
5.1	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	134,46
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	183,54
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	263,00
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	273,00
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	943,00
5.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	49,90

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03
Avenida Nagib Haickel, S/Nº, CENTRO, Igarapé do Meio – MA. CEP 65345-000

WENDERSONNIA OLIVEIRA
ENG° CIVIL
RNP: 101.644.362-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	15,20
5.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	7,18
5.9	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	40,25
6	**ALVENARIA E VEDAÇÕES**		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	797,54
6.2	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	25,49
6.3	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	3,52
7	**COBERTURA**		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	963,15
7.2	IMUNIZANTE DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA, UMA DEMÃO	m²	963,15
7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	963,15
7.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,41
7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,42
7.6	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	205,00
8	**INSTALAÇÕES**		
8.1	**ELÉTRICA**		
8.1.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	162,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,00
8.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
8.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	426,50
8.1.5	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	87,00
8.1.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
8.1.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
8.1.8	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	81,60
8.1.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.1.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.1.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	653,40
8.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	347,30
8.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1796,40
8.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,80

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03
Avenida Nagib Haickel, S/Nº, CENTRO, Igarapé do Meio – MA. CEP 65345-000

WENDERSON DA SILVA OLIVEIRA
ENGº CIVIL
RNP: 101.644.342-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.1.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,10
8.1.17	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
8.1.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
8.1.19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
8.1.20	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	77,00
8.1.21	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
8.2	**HIDRÁULICA**		
8.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	68,81
8.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,68
8.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,57
8.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
8.2.5	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
8.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
8.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
8.2.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
8.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 27/09/2021, às 15:01.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
8.2.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
8.2.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
8.2.13	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	1,00
8.3	**ESGOTO**		
8.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,11
8.3.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	13,94
8.3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,98
8.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	41,26
8.3.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
8.3.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
8.3.7	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00
8.3.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 27/09/2021, às 15:01.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.3.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
8.3.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
8.3.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
8.3.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
8.3.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
8.3.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
8.3.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
8.3.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
8.3.17	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	3,00
8.3.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
8.3.19	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
8.3.20	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
8.5	**COMBATE A INC NDIO**		
8.5.1	EXTINTOR DE PQS 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
8.5.2	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9	**REVESTIMENTOS**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1595,08
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	146,49
9.3	REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 1:2 CAL E AREIA	m²	1448,59
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	80,14
9.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	650,52
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m²	4,83
10	**PAVIMENTAÇÃO**		
10.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	1059,26
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	650,09
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	297,33
10.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	115,57
11	**ESQUADRIAS**		
11.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E VISOR EM VIDRO 8MM.	M²	33,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03
Avenida Nagib Haickel, S/Nº, CENTRO, Igarapé do Meio – MA. CEP 65345-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	42,30
11.3	PORTÃO EM FERRO, COM BARRA QUADRADA DE 5/8" NA VERTICAL, DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1"	m²	6,25
11.4	VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	m²	64,02
12	**PINTURA**		
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1448,59
12.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1448,59
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1448,59
12.4	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	m²	12,50
12.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	96,04
13	**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
13.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,08
13.6	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	un	2,00
13.7	BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, FIXA, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

WENDERSON DA SILVA OLIVEIRA
ENGº CIVIL
RNP: 101.644.342-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/09/2021, às 15:01.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
13.9	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14	**COMPLEMENTOS**		
14.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	18,00
14.4	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m	136,85
14.5	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E=0,09M, C/ALV DE PEDRA (35X60CM), PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/CHAPISCO, REBOCO E PINT. HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, C/CINTAS E PILARES APARENTES	m²	369,50
14.6	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	17,73
14.7	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas slidas de alumínio c/ ncleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab. em verniz autom., mold. em alumínio	un	13,00
15	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
15.1	Limpeza geral	m²	1144,17
15.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	1027,56
16	**SERVIÇOS ADICIONAIS**		
16.1	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	11,00
16.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	25,00
16.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	25,00
16.4	ATERRO COMPACTADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	m³	1334,13
16.5	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO 14 X 14 X 39CM	m²	172,34

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03
Avenida Nagib Haickel, S/Nº, CENTRO, Igarapé do Meio – MA. CEP 65345-000

WENDERSANIA OLIVEIRA
ENG° CIVIL
RNP: 101.644.342-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO 9 X 19 X 39 E=19CM	m²	261,66
16.7	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 1,6 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES).	U N	1,00
16.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - DRENAGEM	M	6,00
16.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - DRENAGEM	UN	1,00
16.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - DRENAGEM	UN	3,00
16.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	47,00
16.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
16.13	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	M2	661,50
16.14	Pingadeira em concreto pré-moldado L= 25cm	m	126,00
16.15	Rampa e calçada em concreto e=6cm	m2	19,90

São Luís – MA, 19 de julho de 2021.

WENDERSANDA OLIVEIRA
ENGº CIVIL
RNP: 181.844.312-6

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03
Avenida Nagib Haickel, S/Nº, CENTRO, Igarapé do Meio – MA. CEP 65345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854057/2021, em 27/09/2021 emitida

Certidão nº 854057/2021
27/09/2021, 15:01
Chave de Impressão: 7dzzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2021 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

860244/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220497607** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/02/2022 Baixada em: 07/02/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J MENDES SILVA**

Contratante: **Francisco I Silva de Araujo** CPF/CNPJ: **22.123.946/0001-88**
Endereço do contratante: RUA Bom Jesus Nº: 121
Complemento: Bairro: Palmeira
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300001
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 500.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DEPUTADO NEWTON BELO Nº: 227
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIO XII UF: MA CEP: 65707000
Coordenadas Geográficas: -3.865600, -45.171290
Data de início: 06/12/2021 Conclusão efetiva: 02/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Francisco I Silva de Araujo CPF/CNPJ: 22.123.946/0001-88

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 122.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 341.43 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 40.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 36.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 140.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PRÉDIO COMERCIAL, TIPO TERRÉO MAIS PAVIMENTO SUPERIOR, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO NEWTON BELLO, 227 - CENTRO, PIO XII/MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.2 - IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA E 16 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E LÓGICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 860244/2022
23/03/2022, 13:25
ywwx3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ywwx3

LAUDO TÉCNICO

Eu, **JEMISON MENDES SILVA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº 24740212003-8 SSP-MA, inscrito no CPF sob o nº 053.969.003-18, registro CREA-MA nº 1115838377MA, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua da Pedra Branca, nº 1029, Centro, Santa Inês/MA, CEP 65.300-004, **ATESTO para os devidos fins** que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, engenheiro civil, portador do RG nº 869490-5 SDS-PE, inscrito no CPF sob o nº 052.399.843-01, registro CREA-MA nº 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua A, Ala A, Casa 13, Res. São Domingos I, Cohama, São Luís – MA, CEP 65.064-530, foram executados de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PRÉDIO COMERCIAL, TIPO TERREO MAIS PAVIMENTO SUPERIOR, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO NEWTON BELLO, 227 - CENTRO, PIO XII/MA.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA DEPUTADO NEWTON BELLO, 227 - CENTRO, PIO XII/MA.

CONTRATANTE: FRANCISCO L SILVA DE ARAUJO.
CNPJ: 22.123.946/0001-88

CONTRATADA: J MENDES SILVA.
CNPJ: 33.444.259/0001-80

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA-MA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 06/12/2021 a 02/02/2022.
PRAZO EXECUTADO: 06/12/2021 a 02/02/2022.

Engenheiro Civil
Jemison Mendes Silva
CREA Nº 1115838377

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 10 folhas

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	UN	1,00
1.2	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	mes	1,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.4	Sondagem a percussão	m	130,00
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	407,85
1.6	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00
1.7	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA	UN	1,00
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**		
2.1	Demolição de rufo de concreto	m	28,20
2.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2000,00
2.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00
2.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIRAMENTO	UN	9,00
2.5	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	2,00
2.6	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	466,63
2.7	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	466,63
2.8	DEMOLIÇÃO DE CALHA COLETORA DE AGUA PLUVIAL EM CONCRETO ARMADO	M	9,05
2.9	Remoção de calha de zinco	m	22,60
2.10	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,37
2.11	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	66,53
2.12	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	3,36
2.13	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	31,63
2.14	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	30,54
2.15	RETIRADA DE PILARES DE MADEIRA SEÇÃO 0,14 X 0,14 M	M	50,90
2.16	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO/LOUÇA SANITÁRIA	UN	3,00
2.17	Remoção de lavatório	un	1,00
2.18	RETIRADA DE MICTÓRIO DE LOUÇA	UN	3,00
2.19	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m²	1,82
2.20	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	7,00
2.21	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	3,00
2.22	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m²	185,15
2.23	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m²	284,08
2.24	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	m²	88,45
2.25	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	110,22
2.26	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	373,09
3	**MOVIMENTO DE TERRA**		

Engenheiro Civil
Jeronimo Mendes Silva
CREA Nº 171/D/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 10 folhas

3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	m³	9,02
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	9,02
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,35
3.4	ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	19,82
4	**INFRA-ESTRUTURA**		
4.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 12 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2018	M	240,00
4.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 20 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	102,00
4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	9,02
4.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO (EMBASAMENTO)	m²	36,06
4.5	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUINDO FORMA, AÇO, ESCORAMENTO E DESFORMA	m³	0,79
4.6	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (VIGAS BALDRAMES)	m³	2,93
5	**SUPER-ESTRUTURA**		
5.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO COM DOIS PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILARES, VIGAS NIVEL 2,90M E VIGAS NIVEL 5,80M)	m³	13,38
5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,00
5.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	23,35
5.4	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	m²	148,38
5.5	EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 M3 SERVICO SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO R$ 1.847,95	m³	1,77
6	**PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS**		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	341,43
6.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	281,22
6.3	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	28,20
7	**COBERTURA**		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	110,12

Engenheiro Civil
Jeanne Nicole Silva
CREA Nº 111.038/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 10 folhas

7.2	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Penlox ou similar	m²	110,12
7.3	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	110,12
7.4	CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA MODULADA	M	9,77
7.5	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m²	140,00
7.6	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP =0,7mm,FIXADA SOBRE TERÇA METALICA	m²	198,00
7.7	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,30 x 0,20m. - Rev 01	m	21,32
7.8	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	m	40,22
7.9	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	85,35
7.10	PINGADEIRA CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	111,05
8	**REVESTIMENTO**		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	483,16
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	705,24
8.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	m²	110,68
8.4	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço (1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	1186,37
8.5	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6 ESP=20 mm P/ TETO	m²	110,68
8.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	104,95
8.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	104,95
9	**PAVIMENTAÇÃO**		
9.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	m²	279,39
9.2	Lona plástica preta	m²	279,39
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	377,59
9.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	377,59
9.5	RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA	M	181,82

Engenheiro Civil
[illegible]
CREA Nº [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 10 folhas

9.6	Rodape em perfil de aluminio, aplicado	m	151,82
9.7	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	13,70
9.8	FILETE DE GRANITO LARG = 4cm	M	10,00
9.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	57,75
10	**ESQUADRIAS**		
10.1	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = "35" MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	6,00
10.2	PORTAO ABRIR 1F ALUMINIO PINT ELETROSTATICA BRANCA	m²	19,54
10.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	1,00
10.4	PORTAO ABRIR ALUMINIO C-28 PINT ELETROSTATICA BRANCA	m²	11,60
10.5	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens	m²	11,44
10.6	Alçapão de aluminio, tipo escama, cor fosca	m²	0,36
11	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
11.1	**BARRILETE**		
11.1.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	1,00
11.1.2	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
11.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
11.1.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.1.6	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.1.7	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.1.8	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.1.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
11.1.10	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.1.11	Bucha de reducão curta de pvc rigido soldável, marrom, ólam = 40 e 32mm	un	1,00
11.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
11.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00

Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 10 folhas

11.1.14	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00
11.1.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
11.1.16	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
11.1.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
11.1.18	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00
11.2	**DISTRIBUIÇÃO**		
11.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
11.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
11.2.4	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	6,00
11.2.5	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1,00
11.2.6	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	6,00
11.2.7	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	3,00
11.2.8	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	2,00
11.2.9	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	3,00
11.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
11.2.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
11.2.12	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 25x20mm	UN	7,00
11.2.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.2.14	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável ø = 1/2"	un	13,00

Engenheiro Civil
[illegible]
CREA Nº [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 10 folhas

11.2.15	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3,00
11.2.16	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	24,00
11.2.17	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	9,00
12	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
12.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
12.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
12.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.6	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2,00
12.7	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	4,00
12.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
12.9	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	8,00
12.10	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	3,00
12.11	Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm =50 x 40mm	un	1,00
12.12	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	24,00
12.13	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	24,00
12.14	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	9,00
12.15	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00
13	**COMBATE A INCÊNDIO**		
13.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.2	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, "20 x 20" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	10,00
13.4	Luminaria autônoma de emergencia com lâmpada halogena h3 12v, ref: Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev 01	un	14,00
13.5	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	1,00
14	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		

Engenheiro Civil
Jonsen Mateus Silva
CREA Nº 111483827

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 10 folhas

14.1	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
14.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM 02 (DUAS) CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO PVC, TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.3	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	m²	0,50
14.4	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
14.5	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1990 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	3,00
14.6	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	4,00
14.7	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
14.8	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	3,00
14.9	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	2,00
14.10	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTENCIA PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO COR BRANCA	UN	4,00
14.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,79
14.12	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Mixty, Fabrimar ou similar	un	2,00
15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
15.1	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA,TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
15.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
15.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
15.5	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00
15.6	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00
15.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	9,00
15.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	1,00

Engenheiro Civil
CREA-MA: 111283527

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 10 folhas

15.9	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	3,00
15.10	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	32,00
15.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00
15.12	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive alteramento	pt	4,00
15.13	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
15.14	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
15.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE À CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
15.16	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	30,00
15.17	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	4,00
16	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA**		
16.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N 2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
16.2	QUADRO EM CHAPA "TELEBRAS" 200X200X120MM	UN	2,00
16.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	7,00
16.4	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rigido embutido, Ø 3/4"	un	7,00
16.5	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	100,00
16.6	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	H	7,00
16.7	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	7,80
17	**PINTURA**		
17.1	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	m²	999,27
17.2	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	m²	999,27
17.3	PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS	m²	999,27
17.4	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	1,00
17.5	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	1,00
18	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
18.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	425,00
19	**DIVERSOS**		
19.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	45,00
19.4	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	22,50

Engenheiro Civil
Ishley Mendes Silva
CREA/MA 111.672/D7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 10 folhas

19.5	PEDRA PARA PISANTE DE JARDIM EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 40 X 40 X 10 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	30,00
20	**SERVIÇOS FINAIS**		
20.1	LIMPEZA GERAL	m²	326,28
20.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	291,36
20.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	291,36

Santa Inês – MA, 02 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

Engenheiro Civil
Jenisson Mendes Silva
CREA Nº: 111508577

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 10 folhas

FRANCISCO L SILVA DE ARAUJO
CNPJ: 22.123.946/0001-88

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **FRANCISCO L SILVA DE ARAUJO,** denominada STAR NET, no CNPJ **22.123.946/0001-88**, com sede na Rua BOM JESUS, nº 121, palmeira, Santa Inês - MA. CEP 65300-001, neste ato, representado pelo proprietário FRANCISCO LUCAS SILVA DE ARAUJO, brasileiro, empresário, CPF 057.359.103-29, atesta para os devidos fins que a empresa **J MENDES SILVA**, denominada J Mendes Engenharia, sob o CNPJ 33.444.259/0001-80, com sede na Rua da Pedra Branca, nº 1029, centro, Santa Inês - MA. CEP 65300-004, com responsabilidade técnica do eng.º civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CPF 052.399.843-01, RG 869490-5 SDSPE, CREA 111668502-7MA, residente e domiciliado na Rua A, Ala A, casa 13, Res. São Domingos I, Cohama, São Luís/MA, **executou os SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PRÉDIO COMERCIAL, TIPO TERRÉO MAIS PAVIMENTO SUPERIOR,** localizado na Rua Deputado Newton Bello, 227 - Centro, Pio XII/Ma.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PRÉDIO COMERCIAL, TIPO TERRÉO MAIS PAVIMENTO SUPERIOR, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO NEWTON BELLO, 227 - CENTRO, PIO XII/MA.

QUALIFICAÇÕES:

INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 – 341,43 m2;
- Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. – 110,12 M2;
- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016– 57,75 M2.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA DEPUTADO NEWTON BELLO, 227 - CENTRO, PIO XII/MA.

CONTRATANTE: FRANCISCO L SILVA DE ARAUJO. CNPJ: 22.123.946/0001-88

CONTRATADA: J MENDES SILVA. CNPJ 33.444.259/0001-80

Rua Bom Jesus, nº 121, Bairro: Palmeira, Santa Inês/MA. CEP: 65300-001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 2 folhas

FRANCISCO L SILVA DE ARAUJO
CNPJ: 22.123.946/0001-88

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA- nº 111668502-7MA

ART DE EXECUÇÃO: Nº MA20220497607

PRAZO CONTRATUAL: 06/12/2021 a 02/02/2022

PRAZO EXECUTADO: 06/12/2021 a 02/02/2022

Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Santa Inês – MA, 03 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

FRANCISCO LUCAS SILVA DE ARAUJO:05735910329

Assinado de forma digital por FRANCISCO LUCAS SILVA DE ARAUJO:05735910329
Dados: 2022.02.05 09:19:22 -03'00'

FRANCISCO LUCAS SILVA DE ARAUJO
FRANCISCO L SILVA DE ARAUJO
CPF 057.359.103-29

Proprietário

Rua Bom Jesus, nº 121, Bairro: Palmeira, Santa Inês/MA. CEP: 65300-001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860244/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 860244/2022
23/03/2022, 13:39
Chave de Impressão: ywwx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2022 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

842992/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200324120** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2020 Baixada em: 12/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS** CPF/CNPJ: **06.376.669/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 435
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS UF: MA CEP: 65750000
Contrato: Celebrado em: 01/11/2019
Valor do contrato: R$ 326.210,74 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 435
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS UF: MA CEP: 65750000
Coordenadas Geográficas: -4.880393, -44.882039
Data de início: 04/11/2019 Conclusão efetiva: 04/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS CPF/CNPJ: 06.376.669/0001-69

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 671.07 metro quadrado;

Observações

REFORMA DE 04 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 842992/2021
20/04/2021, 20:47
A59dy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A59dy

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÕPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

OBRA: REFORMA DA UBS DA BELA VISTA
LOCAL: POV. BELA VISTA
MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	109,68
2.2	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	169,03
2.3	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M³	55,41
2.4	17	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	84,34
3			**ESQUADRIAS**		
			JANELA		
3.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	UN	55,41
			PORTAS		
3.2	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
3.3	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
4			**COBERTURA**		
4.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M	109,16
4.2	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	191,71
4.3	72085	SINAPI	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	191,71
4.4	72086	SINAPI	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	191,71
4.5	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M²	129,03
5			**REVESTIMENTOS**		
5.1	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	M²	84,34
5.2	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	84,34

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842992/2021, em 20/04/2021 emitida

Certidão nº 842992/2021
20/04/2021, 20:54
Chave de Impressão: A59dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 8 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÕPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

OBRA: REFORMA DA UBS DA BELA VISTA
LOCAL: POV. BELA VISTA
MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
5.3	87245	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA.	M²	109,68
6			**PISOS**		
6.1	93390	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M²	269,03
6.2	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM.	M²	378,71
7			**INSTALACOES ELETRICAS**		
7.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	32,00
7.2	83470	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	32,00
8			**INSTALAÇOES HIDRAULICAS**		
8.1	1205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	UN	12,00
9			**INSTALAÇOES SANITARIAS**		
9.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3	UN	12,00
10			**PINTURA**		
10.1	88491	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	718,38
10.2	79462	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	M²	524,02
11			**LIMPEZA**		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	318,12

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842992/2021, em 20/04/2021 emitida

Certidão nº 842992/2021
20/04/2021, 20:54
Chave de Impressão: A59dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 20/04/2021, às 20:54.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÕPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

OBRA: REFORMA DA CENTRO DO COROATÁ
LOCAL: CENTRO DO COROATÁ
MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	**CÓDIGO**	**BASE**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	81,68
2.2	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	169,03
2.3	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M³	25,41
3			**ESQUADRIAS**		
			JANELA		
3.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	UN	16,41
			PORTAS		
3.2	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
3.3	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
4			**COBERTURA**		
4.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M	91,16
4.2	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	85,61
4.3	72085	SINAPI	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	85,61
4.4	72086	SINAPI	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	85,61
4.5	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M²	139,03
5			**REVESTIMENTOS**		
5.1	87245	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA.	M²	81,68
6			**PISOS**		

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842992/2021, em 20/04/2021 emitida

Certidão nº 842992/2021
20/04/2021, 20:54
Chave de Impressão: A59dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 8 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÕPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

OBRA: REFORMA DA CENTRO DO COROATÁ
LOCAL: CENTRO DO COROATÁ
MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
6.1	93390	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M²	123,17
6.2	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM.	M²	123,17
7			**INSTALACOES ELETRICAS**		
7.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	10,00
7.2	83470	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	10,00
8			**INSTALAÇOES HIDRAULICAS**		
8.1	1205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	UN	5,00
9			**INSTALAÇOES SANITARIAS**		
9.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3	UN	4,00
10			**PINTURA**		
10.1	88491	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	481,06
11			**LIMPEZA**		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	128,48

Daniela Camilla Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842992/2021, em 20/04/2021 emitida

Certidão nº 842992/2021
20/04/2021, 20:54
Chave de Impressão: A59dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 8 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÕPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

OBRA: REFORMA DA UBS DO JENIPAPO
LOCAL: POV. JENIPAPO
MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	**CÓDIGO**	**BASE**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	81,68
2.2	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	169,03
2.3	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M³	25,41
3			**ESQUADRIAS**		
			JANELA		
3.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	UN	15,41
			PORTAS		
3.2	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
3.3	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
4			**COBERTURA**		
4.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M	91,16
4.2	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	85,61
4.3	72085	SINAPI	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	85,61
4.4	72086	SINAPI	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	85,61
4.5	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M²	139,03
5			**REVESTIMENTOS**		
5.1	87245	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA.	M²	81,68
6			**PISOS**		

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Rua Getúlio Vargas, Nº 435 – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842992/2021, em 20/04/2021 emitida

Certidão nº 842992/2021
20/04/2021, 20:54
Chave de Impressão: A59dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 8 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÕPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

OBRA: REFORMA DA UBS DO JENIPAPO
LOCAL: POV. JENIPAPO
MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

6.1	93390	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M²	123,17
6.2	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM.	M²	123,17
7			**INSTALACOES ELETRICAS**		
7.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	10,00
7.2	83470	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	10,00
8			**INSTALAÇOES HIDRAULICAS**		
8.1	1205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	UN	4,00
9			**INSTALAÇOES SANITARIAS**		
9.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3	UN	2,00
10			**PINTURA**		
10.1	88491	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	481,06
11			**LIMPEZA**		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	119,03

Daniela Camilla Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842992/2021, em 20/04/2021 emitida

Certidão nº 842992/2021
20/04/2021, 20:54
Chave de Impressão: A59dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 20/04/2021, às 20:54.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÕPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

OBRA: REFORMA DA UBS DO VERDUM
LOCAL: POV. VERDUM
MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	**CÓDIGO**	**BASE**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	81,68
2.2	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	169,03
2.3	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M³	25,40
3			**ESQUADRIAS**		
			JANELA		
3.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	UN	15,41
			PORTAS		
3.2	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
3.3	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
4			**COBERTURA**		
4.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M	91,16
4.2	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	85,61
4.3	72085	SINAPI	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	85,61
4.4	72086	SINAPI	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	85,61
4.5	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M²	139,03
5			**REVESTIMENTOS**		
5.1	87245	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA.	M²	81,68
6			**PISOS**		

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842992/2021, em 20/04/2021 emitida

Certidão nº 842992/2021
20/04/2021, 20:54
Chave de Impressão: A59dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 8 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÕPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

OBRA: REFORMA DA UBS DO VERDUM
LOCAL: POV. VERDUM
MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	**CÓDIGO**	**BASE**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**
6.1	93390	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M²	123,17
6.2	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM.	M²	123,17
7			**INSTALACOES ELETRICAS**		
7.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	10,00
7.2	83470	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	10,00
8			**INSTALAÇOES HIDRAULICAS**		
8.1	1205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	UN	3,00
9			**INSTALAÇOES SANITARIAS**		
9.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3	UN	2,00
10			**PINTURA**		
10.1	88491	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	380,06
11			**LIMPEZA**		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	105,44

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842992/2021, em 20/04/2021 emitida

Certidão nº 842992/2021
20/04/2021, 20:54
Chave de Impressão: A59dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 8 folhas

CNPJ: 06.376.669/0001-69
Avenida Getúlio Vargas, nº 435 –
CENTRO – ESPERANTINÓPOLIS - MA
CEP 65750-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, CNPJ: 06.376.669/0001-69, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 435, Centro, CEP 65750-000, Esperantinópolis, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal **Aluísio Carneiro Filho**, brasileiro, casado, RG 628283 SSP/MA, CPF Nº 257.195.053-34, ATESTA para os devidos fins que a Empresa **MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,** com sede na Avenida Francisco Jovita, Nº 446, Bairro: Santa Terezinha, Esperantinópolis - MA CEP 65.750.000, CNPJ Nº 05.001.016/0001-32, representada pelo sócio Srº. Jocélio Marques Rodrigues, brasileiro, solteiro, RG 1220721996 SSP/MA, CPF Nº 956.598.203-44, através do seu **Eng.º Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** CREA Nº 111668502-7**,** executaram os serviços de **REFORMA DE 4 (QUATRO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**, localizadas no município de ESPERANTINÓPOLIS - MA.

DESCRIÇÃO DA OBRA: REFORMA DE 4 (QUATRO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

QUANTIFICAÇÕES:

ÁREA 671,07 m2 - INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA:

- TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE TIPO PORTUGUESA **448,54 m2**
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR **102,64 m2**
- FORRO EM PLACAS DE GESSO **546,12 m3**

Daniela Camilo Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842992/2021, em 20/04/2021
emitida

Certidão nº 842992/2021
20/04/2021, 20:54
Chave de Impressão: A59dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 2 folhas

CNPJ: 06.376.669/0001-69
Avenida Getúlio Vargas, nº 435 –
CENTRO – ESPERANTINÓPOLIS - MA
CEP 65750-000

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 04/11/2019 a 04/03/2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**.**

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Esperantinópolis – MA, 05 de março de 2020.

Atenciosamente,

Aluísio Carneiro Filho
CPF: 257.195.053-34
Prefeito Municipal
Esperantinópolis - MA

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Engenheira Fiscal
Daniela Camila Rodrigues Freitas
Eng. Civil: CREA MA111893075-4
Portaria Nº 438/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842992/2021, emitida em 20/04/2021

Certidão nº 842992/2021
20/04/2021, 20:54
Chave de Impressão: A59dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899800/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220576553** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/10/2022 Baixada em: 18/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J MENDES SILVA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ** CPF/CNPJ: **12.511.093/0001-06**
Endereço do contratante: AVENIDA Professor João Moraes de Sousa Nº: 355
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ UF: MA CEP: 65272000
Contrato: 183/2022 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R$ 489.367,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Professor João Moraes de Sousa Nº: 355
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ UF: MA CEP: 65272000
Coordenadas Geográficas: -2.540538, -45.775870
Data de início: 17/10/2022 Conclusão efetiva: 17/02/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ CPF/CNPJ: 12.511.093/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 68.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 403.04 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 17.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 19.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.94 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 0.76 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 395.01 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 616.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 27.30 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899800/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899800/2024
30/01/2024, 11:09
0yxD0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0yxD0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **J. MENDES SILVA**, inscrita no CNPJ nº **33.444.259/0001-80**, estabelecida na Rua da Pedra Branca nº 1029, centro, CEP 65.300-004, Santa Inês -MA, através do seu **responsável** técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA **111668502-7,** conforme ART **MA20220576553,** é **responsável** técnico pela EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA, conforme descrito no Contrato N.º 183/2022, Tomada de Preço N.º 006/2022, Proc. Administrativo N.º 068/2022 de 03 de outubro de 2022, **que encontra-se devidamente executada** e obedeceu **satisfatoriamente** aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL.

EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO **MUNICIPAL** DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA, conforme descrito no Contrato N.º 183/2022, Tomada de Preço N.º 006/2022, Proc. **Administrativo** N.º 068/2022 de 03 de outubro de 2022.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Mercado Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA.
Endereço: Av. Professor João Moraes de Sousa, 355, Centro, Santa Luzia do Paruá/MA. CEP 65272-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Período de execução contratual: 17/10/2022 a 17/02/2023

Os serviços foram executados no período de 17/10/2022 a 17/02/2023.

4. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo **discriminados,** o valor total alcançado será de: **R$ 489.367,42 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899800/2024, em 30/01/2024 emitida

Certidão nº 899800/2024
30/01/2024, 11:18
Chave de Impressão: 0yxD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato N.º 183/2022, Tomada de Preço N.º 006/2022, Proc. **Administrativo** N.º 068/2022, executados em **concordância** com os Projetos Executivos, com as **Especificações** Técnicas, com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

QUANTITATIVO			
Item	Discriminação	Und.	Quant. Executada
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2023	m²	6,00
	TOTAL DO ITEM 1		
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	27,30
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	4,73
	TOTAL DO ITEM 2		
3	DEMOLIÇÃO		
3.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	616,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	293,75
3.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,76
3.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	236,06
	TOTAL DO ITEM 3		
4	**INFRAESTRUTURA**		
4.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	4,73
4.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	3,02
	TOTAL DO ITEM 4		
5	**SUPERESTRUTURA**		

Av. Professor João Morais de Souza, 355 – Centro – Santa Luzia do Paruá – MA – CEP: 65272-000
*Homepage: **santaluziadoparua.ma**.gov.br*
Fone: (98) 3374-2097

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899800/2024, em 30/01/2024 emitida

Certidão nº 899800/2024
30/01/2024, 11:18
Chave de Impressão: 0yxD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_12/2017	m³	0,94
	TOTAL DO ITEM 5		
6	PAREDES E PAINEIS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	403,04
	TOTAL DO ITEM 6		
7	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	m²	395,01
7.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	395,01
	TOTAL DO ITEM 7		
8	FORRO		
8.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	395,01
	TOTAL DO ITEM 8		
9	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	866,56
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	866,56
9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	433,28
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	433,28
	TOTAL DO ITEM 9		
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	470,00
10.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	70,00
	TOTAL DO ITEM 10		
11	INSTALAÇÃO ELETRICA		

Av. Professor João Morais de Souza, 155 – Centro – Santa Luzia do Paruá – MA – CEP: 65272-000
Homepage: samaluziadoparua.ma.gov.br
Fone: (98) 3374-2097

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899800/2024, em 30/01/2024 emitida

Certidão nº 899800/2024
30/01/2024, 11:18
Chave de Impressão: 0yxD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.1	PONTO DE LUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	32,00
11.2	PONTO DE LUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	36,00
11.3	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	18,00
11.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	18,00
11.5	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	UN	1,00
11.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	TOTAL DO ITEM 11		
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
12.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	17,00
12.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,00
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
12.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
12.7	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
12.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m²	4,00
12.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	18,00
12.11	LAVATÓRIO CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUÇA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES 44 X 31 CM (L X C)	UN	1,00
12.12	PIA DE AÇO INOX (2,00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00
12.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
12.14	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00

Av. Professor João Morais de Souza, 355 – Centro – Santa Luzia do Paruá – MA – CEP: 65272-000
Homepage: santaluziadoparua.ma.gov.br
Fone: (98) 3374-2097

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899800/2024, em 30/01/2024 emitida

Certidão nº 899800/2024
30/01/2024, 11:18
Chave de Impressão: 0yxD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.15	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.16	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00
	TOTAL DO ITEM 12		
13	ESQUADRIAS		
13.1	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	22,50
	TOTAL DO ITEM 13		
14	DIVERSOS		
14.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6,00
14.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
	TOTAL DO ITEM 14		
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	321,59
15.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	116,00
	TOTAL DO ITEM 15		
16	SERVIÇOS DIVERSOS		
16.1	Limpeza geral	m²	182,00
16.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00

Santa Luzia do Paruá – MA, 11 de janeiro de 2024.

Flávio José Padilha de Almeida
Secretário de Administração
Portaria: 003/2021-GP
Pref. Mun. de Santa Luzia do Paruá-MA

Flávio José Padilha de Almeida
RG n.º 069317092019-6 SSP/MA e CPF n.º 772.274.254-87
PORTARIA Nº 003/2021
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Francisco Santos Fontenele
CPF: 027.423.663-00
CREA nº 111678022-4
Engenheiro Fiscal

Av. Professor João Morais de Souza, 555 Centro - Santa Luzia do Paruá – MA – CEP: 65272-000
Homepage: santaluziadoparua.ma.gov.br
Fone: (98) 3374-2097

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899800/2024, em 30/01/2024 emitida

Certidão nº 899800/2024
30/01/2024, 11:18
Chave de Impressão: 0yxD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 5 folhas

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ E CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular, **FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ**, brasileira, casada, no Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, data de nascimento **27/10/1982**, portadora da Carteira de Identidade nº **000113111199-8 SESPDGPCII-MA**, e CPF: **002.349.363-12**, residente e domiciliada na Rua Osmar da Costa Almeida, nº 11, São Jose, nesta cidade de Pastos Bons – MA, CEP- 65.870-000, **MACSON MOTA SÁ,** brasileiro, casado, no Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em **25/11/1977** portador da carteira de Identidade **nº 000021460394-6,** expedida pela **SESPDGPCII-MA**, e CPF: **721.760.593-87** residente e domiciliado na Rua Osmar da Costa Almeida, nº 11, São Jose, Pastos Bons – MA, CEP- 65.870-000. Constituem uma Sociedade Ltda mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ E CIA LTDA**, e terá sede e domicilio na Av. Domingos Sertão nº 3000, Poeirão, Pastos Bons – MA, CEP- 65870-000, **(art. 997, II, CC/2002).**

CLAUSULA SEGUNDA

O capital social será de R$ **200.000,00** (duzentos mil reais), divididos em **200.000** (duzentos mil) quotas no valor nominal de R$ **1,00** (um real) integralizado neste ato em moeda corrente no Pais, pelos sócios:

FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ	**100.000**	quotas	R$	**100.000,00**
MACSON MOTA SÁ	**100.000**	quotas	R$	**100.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da sociedade será:

- Preparação de Massa de Concreto e Argamassa para Construção **Cnae – 2330-3/05;**
- Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em Serie e sob Encomenda - **Cnae – 2330-3/01;**
- Fabricação de Artefatos de Cimento para Uso na Construção **Cnae – 2330-3/02.**
- Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente (Artesanato em Materiais Diversos, etc...) **Cnae – 3299-0/99.**
- Construção de Edificios **Cnae – 4120-4/00**
- Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas **Cnae – 4213-8/00.**
- Comercio Varejista de Materiais de Construção em Geral **Cnae – 4744-099**
- Obras de Terraplenagem Cnae – **4313-4/00.**
- Comercio Atacadista de Materiais de Construção em Geral Cnae – **4679-6/99**

CLAUSULA QUARTA

A sociedade iniciará sua atividades a partir do seu arquivamento na Junta Comercial do Maranhão, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002). 01.06.2007**

CLAUSULA QUINTA

As quotas serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possuir. **(art. 1056, cc/2002)**

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ E CIA LTDA

CLAUSULA SEXTA
A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 997, II, CC/2002**).

CLAUSULA SETIMA
A sociedade terá como expressão de fantasia o nome: **ARGAMAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

CLUSULA OITAVA

A Administração da sociedade caberá a sócia **FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ**, com os poderes e atribuições, de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (**art. 997, II, CC/2002).**

CLAUSULA NONA

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro. o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1065, CC/2002)**

CLAUSULA DECIMA
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. **(art. 1072 e 1072, § 2º art. 1078 cc/2002)**

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os socios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titulo de "pro-labore", observada as disposições regulamentadas pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único – o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócio. **(art. 997, II, CC/2002).**

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ E CIA LTDA

CLAUSULA DECIMA QUARTA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, feita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011,§ cc/2002).**

CLÁUSULA DECIMA QUINTA

As partes contratantes no presente instrumento, se confessam de pleno acordo com todas as condições expressas no presente contrato, ficando eleito o Foro da Comarca de Pastos Bons – MA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente instrumento, regendo-se pela legislação em vigor nos casos não previstos no presente instrumento contratual.

E por terem justo e livremente contratado, se obrigam a cumprir as cláusulas do presente Contrato Social, e para sua perfeita validade assinam juntamente com as testemunhas abaixo. Tem este contrato 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um mesmo efeito, destinando-se as vias necessárias para o arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pastos Bons – MA, 28 de novembro de 2014.

FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ
Sócio Administrador

MACSON MOTA SÁ
Sócio Quotista

Testemunhas:

Luis Rodrigues Soares
CI- 76454932 SSP-MA

Roberta Leite Soares
CI- 904094987 SSP-MA

PR2025.09/CLHO-00417 - Pág 1993

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão

A Sociedade **FRANCISCA GARDENIA COELHO SA E CIA LTDA** , estabelecida na AVENIDA DOMINGOS SERTÃO , 3000, POEIRÃO, PASTOS BONS, MA, CEP: 65.870-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA , nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

PASTOS BONS - MA, 28 de Novembro de 2014

Sócio: FRANCISCA GARDENIA COELHO SA

Sócio: MACSON MOTA SA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 26/12/14. Kellyanne de Sousa Santos Julgador Singular do Registro Mercantil / Belses Mat. 28472	Etiqueta de registro

PR2025.09/CLHO-00417 - Pág 1994

CONTRATO DE TRANSFORMAÇAO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI

" FRANCISCA GARDENIA COELHO SA & CIA LTDA "

NIRE: 21200887286 - CNPJ: 21.610.410/0001-24

Pelo presente instrumento particular,

MACSON MOTA SÁ, brasileiro, casado,no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em Pastos Bons-Ma, em **25/11/1977**, portador do ***RG* de n° 0021460394-6, SSP-MA**, e ***CPF:* 721.760.593-87,** residente e domiciliado na ***Rua:*** Osmar da Costa Almeida, nº 11, Bairro: São Jose, - Município: Pastos Bons – ***Estado:*** Maranhão – ***CEP:*** 65.870-000.

Na qualidade de sócio que compõem a sociedade limitada, sob a denominação social de ***FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ E CIA LTDA,*** estabelecida na Avenida Domingos Sertão - *Número:* **3000** – *Bairro:* **São Jose, Município: Pastos Bons** – *Estado:* **Maranhão** – *CEP:* **65.870-000.** inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o n.º **21200887286** com despacho em **07/03/2017** e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º **21.610.410/0001-24**, resolvem transformar a sociedade limitada, a qual regerá, doravante, pelo presente ato constitutivo:

01 – Cláusula Primeira: Fica transformada esta sociedade limitada em empresa individual de responsabilidade limitada – **EIRELI,** passando a denominação social a ser **ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO EIRELI.**

02- Clausula Segunda: O endereço, passa aser na Avenida Domingos Sertão nº 1330, Complemento: **Andar – 1, Sala – A,** Bairro: **São Jose**, Pastos Bons-Ma, CEP: 65.870-000.

PR2025.09/CLHO.00417, Pag 1995

Para tanto, firma ato continuo, ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada.

MACSON MOTA SÁ, brasileiro, casado,no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em Pastos Bons-Ma, , portador do ***RG de n° 0021460394-6, SSP-MA,*** e ***CPF:*** **721.760.593-87,** residente e domiciliado na ***Rua:*** Osmar da Costa Almeida, nº 11, Bairro: São Jose, - Município: Pastos Bons – ***Estado:*** Maranhão – ***CEP:*** 65.870-000.

01- Clausula Primeira: A empresa girará sob o nome empresarial **ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI,** e tem sede na Av Domingos Sertão nº 1330, Complemento: 1º Andar, Sala-A, São Jose, Pastos Bons - Ma, CEP-65.870-000. Constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada.

02 – Cláusula Segunda: O capital da empresa, é de R$ **200.000,00** (duzentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente no Pais.

03 – ***Clausula Terceira:*** A responsabilidade do titular é restrita ao capital integralizado.

04 – ***Clausula Quarta***: O objetivo social da empresa é de:

41.20-4/00 Construção de edifícios.
43.13-4/00 Obras de terraplenagem.
42.13-8/00 Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas.
42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias.
77.19-5/99 Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares).
77.32-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor.
81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas).
38.11-4/00 Coletas de resíduos não perigosos.
37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes.
43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água.
71.12-0/00 Serviços de engenharia.(projetos).

05- *Cláusula Quinta:* A empresa tem prazo de duração por prazo indeterminado

06- *Cláusula Sexta:* A administração da empresa será exercida por **MACSON MOTA SÁ,** com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedada no

entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos bens imóveis da empresa ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

07- *Cláusula Sétima:* Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador, **MACSON MOTA SÁ**, prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

08- *Cláusula Oitava:* Declara o titular **MACSON MOTA SÁ**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

09 – *Clausula Nona*: Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador **MACSON MOTA SÁ**, não esta impedido, por lei especial, e nem condenado ou que não se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração da **EIRELI.**

Por ser verdade, assina o presente instrumento em 01 (uma) via que será levado a jucema, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com legislação em vigor.

E por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de alteração contratual em via única.

Pastos Bons – MA, 08 de janeiro de 2021.

Macson Mota Sá

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
72176059387	MACSON MOTA SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2021 10:02 SOB Nº 21600174953.
PROTOCOLO: 210000090 DE 11/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100127175. CNPJ DA SEDE: 21610410000124.
NIRE: 21600174953. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/01/2021.
ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITA EIRELI, EM SOCIEDADE LIMITADA.

“ ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI “

NIRE: 21600174953
CNPJ: 21.610.410/0001-24

Pelo presente instrumento particular**,**

MACSON MOTA SÁ, brasileiro**,** casado, no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em Pastos Bons-Ma, , portador do ***RG* de n° 0021460394-6, SSP-MA**, e ***CPF:* 721.760.593-87,** residente e domiciliado na ***Rua:*** Osmar da Costa Almeida, nº 11, Bairro: São Jose, - Município: Pastos Bons – ***Estado:*** Maranhão – ***CEP:*** 65.870-000.

Na qualidade de empresário que compõem a empresa, sob a denominação social de ***ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI,*** estabelecida na Avenida Domingos Sertão - *Número:* **3000 –** *Bairro:* **São Jose, Município: Pastos Bons –** *Estado:* **Maranhão –** *CEP:* **65.870-000.** inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o n.º **21600174953** com despacho em **07/03/2017** e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º **21.610.410/0001-24**, resolvem transformar a sociedade limitada, a qual regerá, doravante, pelo presente ato constitutivo:

01-Fica transformada esta empresa Individual de Responsabilidade **EIRELI**, em sociedade **Limitada**, passando a denominação social para **ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

01- *Clausula Primeira*: *O endereço*; passa a ser na Rua Osmar da Costa Almeida s/n**,** Bairro: **São Jose**, Pastos Bons-Ma, CEP: 65.870-000.

03- – *Clausula Segunda:*
Retira-se da sociedade o Sr. **MACSON MOTA SÁ**, acima identificado onde cede e transfere R$ **200.000,00** (Duzentos Mil Reais) divididos em **200.000** (Duzentos Mil) Quotas no valor unitário de r$ 1,00(Hum Real)cada, para a Sra. **FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ**, brasileira,casada, empresária, nascida em Pastos Bons município do estado do Maranhão em **27/10/1982**, portadora do RG: **21200887286** SESP/MA e do CPF: **002.349.363-12,** residente e domiciliada na Rua Osmar da Costa Almeida n° 11, São Jose Pastos Bons-Ma, Cep: 65.870-000, ficando o capital com a seguinte distribuição

Sócios	**Quotas**	**Valor**	**Total**	**Perc**
Francisca Gardenia Coleho Sá	200.000	1,00	200.000	100%
Totalizando	**100.000**	**1,00**	**100.000,00**	**100%**

03– Cláusula Segunda:
O sócio que ora retira-se da sociedade declara que recebeu todos os seus direitos e haveres, não tendo mas nada a reclamar em juízo ou fora dele nem a sociedade nem a terceiros, dando plena, raza, geral e

Para tanto, firma ato continuo, ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada.

FRANCISCA GARDENIDA COELHO SÁ, brasileira**,** casada, no regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em Pastos Bons-Ma, , portador do ***RG*** **de n° 21200887286 SSP-MA**, e ***CPF:*** **002.349.363-12,** residente e domiciliado na ***Rua****:* Osmar da Costa Almeida, nº 11, Bairro: São Jose, - Município: Pastos Bons – ***Estado:*** Maranhão – ***CEP:*** 65.870-000.

01- Clausula Primeira: A sociedade girará sob o nome empresarial **ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,** e tem sede na Rua Osmar da Costa Almeida, s/n, São Jose, Pastos Bons - Ma, CEP-65.870-000.

02 – Cláusula Segunda: O capital da sociedade, é de R$ **200.000,00 (** duzentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente no Pais.

03 – ***Clausula Terceira****:* A responsabilidade do sócio é restrita ao capital integralizado.

04 – ***Clausula Quarta***: O objetivo social da sociedade é de:

41.20-4/00 Construção de edifícios.
43.13-4/00 Obras de terraplenagem.
42.13-8/00 Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas.
42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias**.**
77.19-5/99 Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares).
77.32-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor.
81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas).
38.11-4/00 Coletas de resíduos não perigosos.
37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes.
43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água.
71.12-0/00 Serviços de engenharia.(projetos).

05- ***Cláusula Quinta:*** A sociedade tem prazo de duração por prazo indeterminado

06- ***Cláusula Sexta:*** A administração da sociedade será exercida por **FRANCISCA GARDENIA COELHO SA**, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedada no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos bens imóveis da empresa ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

07- ***Cláusula Sétima:*** Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador, **FRANCISCA GARDENIA COELHO SA**, prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

08- ***Cláusula Oitava:*** Declara a socia **FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

09 – ***Clausula Nona***: Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador **FRANCISCA GARDENIA COELHO SA,** não esta impedido, por lei especial, e nem condenado ou que não se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração da **EIRELI.**

Por ser verdade, assina o presente instrumento em 01 (uma) via que será levado a jucema, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com legislação em vigor.

E por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de alteração contratual em via única.

Pastos Bons – MA, 19 de outubro de 2021.

Francisca Gardenia Coelho Sá ***Macson Mota Sá***

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00234936312	FRANCISCA GARDENIA COELHO SA
72176059387	MACSON MOTA SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2022 19:44 SOB Nº 21201304837.
PROTOCOLO: 221240543 DE 24/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213896814. CNPJ DA SEDE: 21610410000124.
NIRE: 21201304837. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/10/2022.
ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

“ ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA “

NIRE: 21201304837 **CNPJ: 21.610.410/0001-24**

Pelo presente instrumento particular**,**

FRANCISCA GARDENIDA COELHO SÁ, brasileira**,** casada, no regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em Pastos Bons-Ma, portador do ***RG*** **de n° 21200887286 SSP-MA**, e ***CPF:*** **002.349.363-12,** residente e domiciliado na ***Rua****:* Osmar da Costa Almeida, nº 17, Bairro: São Jose, - Município: Pastos Bons – ***Estado:*** Maranhão – ***CEP:*** 65.870-000.

Na qualidade de Sócia que compõem a sociedade, sob a denominação social de ***ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,*** estabelecida na Rua Osmar da Costa Almeida - *Número:***11 –** *Bairro:* **São Jose, Município: Pastos Bons –** *Estado:* **Maranhão –** *CEP:* **65.870-000.** Inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o n.º **21201304837** com despacho em **24/10/2022** e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º **21.610.410/0001-24**, resolvem alterar e consolidar a sociedade limitada, a qual regerá, doravante, pelo presente ato constitutivo:

01- Cláusula Primeira: Do nome:
A Razão social da Empresa **ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** passara a ser **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA.** Com o nome de FANTASIA**; ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA.**

02- Clausula Primeira- Do endereço; passa a ser na Rua Osmar da Costa Almeida nº 14**,** Bairro: São Jose, Pastos Bons-Ma, CEP: 65.870-000.

03- Clausula Terceira: Do Capital
O capital social passa a ser no valor de R$ **400.000,00** (quatrocentos mil reais), em moeda corrente do Pais.

Para tanto, firma ato continuo, ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada.

FRANCISCA GARDENIDA COELHO SÁ, brasileira**,** casada, no regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em Pastos Bons-Ma, portador do ***RG*** **de n° 21200887286 SSP-MA**, e ***CPF:*** **002.349.363-12,** residente e domiciliado na ***Rua****:* Osmar da Costa Almeida, nº 17, Bairro: São Jose, - Município: Pastos Bons – ***Estado:*** Maranhão – ***CEP:*** 65.870-000.

01- Clausula Primeira: A sociedade girará sob o nome empresarial **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA,** e tem sede na Rua Osmar da Costa Almeida, nª 14, São Jose, Pastos Bons - Ma, CEP-65.870-000.

02 – Cláusula Segunda: O capital da sociedade, é de R$ **400.000,00 (**quatrocentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente no Pais.

03 – ***Clausula Terceira****:* A responsabilidade do sócio é restrita ao capital integralizado.

04 – ***Clausula Quarta***: O objetivo social da sociedade é de:
41.20-4/00 Construção de edifícios.
43.13-4/00 Obras de terraplenagem.
42.13-8/00 Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas.
42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias**.**
77.19-5/99 Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares).
77.32-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor.
81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas).
38.11-4/00 Coletas de resíduos não perigosos.
37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes.
43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água.
71.12-0/00 Serviços de engenharia.(projetos).

05- ***Cláusula Quinta:*** A sociedade tem prazo de duração por prazo indeterminado

06- ***Cláusula Sexta:*** A administração da sociedade será exercida por **FRANCISCA GARDENIA COELHO SA**, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedada no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos bens imóveis da empresa ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

07- ***Cláusula Sétima:*** Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador, **FRANCISCA GARDENIA COELHO SA**, prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

08- ***Cláusula Oitava:*** Declara a sócia **FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

09 – ***Clausula Nona***: Sob as penas da lei, declara, igualmente, que a sócia administradora **FRANCISCA GARDENIA COELHO SA,** não esta impedido, por lei especial, e nem condenado ou que não se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração da **Sociedade.**

Por ser verdade, assina o presente instrumento em 01 (uma) via que será levado a jucema, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com legislação em vigor.

E por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de alteração contratual em via única.

Pastos Bons – MA, 26 de dezembro de 2023.

Francisca Gardenia Coelho Sá

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMAXIMUS ENPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00234936312	FRANCISCA GARDENIA COELHO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2023 17:09 SOB Nº 20231592248.
PROTOCOLO: 231592248 DE 28/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318370900. CNPJ DA SEDE: 21610410000124.
NIRE: 21201304837. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/12/2023.
ENGEMAXIMUS ENPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SEGUNDA ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

“ ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA “

NIRE: 21201304837 **CNPJ: 21.610.410/0001-24**

Pelo presente instrumento particular**,**

FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ, brasileira**,** casada, no regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em **15/12/1983** Pastos Bons-MA, e ***CPF:*** 002.349.363-12**,** residente e domiciliado na Rua Osmar da Costa Almeida, 17, Bairro: São Jose, - Município: Pastos Bons – ***Estado:*** Maranhão – ***CEP:*** 65.870-000.

Na qualidade de única Sócia que compõem a sociedade, sob a denominação social de **ENGEMAXIMUS ENPREENDIMENTOS E CONTRUÇÃO *LTDA,*** estabelecida na Rua Osmar da Costa Almeida **-** *Número:* **14 –** *Bairro:* **São Jose, Município: Pastos Bons –** *Estado:* **Maranhão –** *CEP:* **65.870-000.** inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o n.º **21201304837** com despacho em **26/12/2023** e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º **21.610.410/0001-24**, resolvem alterar e consolidar a sociedade limitada, a qual regerá, doravante, pelo presente ato constitutivo:

01- Clausula Primeira; Do Nome:

A razão social da Sociedade passa a ser - **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA.**

02- Clausula Segunda: Do Capital:

O Capital social da sociedade passa a ser de R$ **1.000.000,00** (hum milhão), reais, totalizando **1.000.000** (um milhão) quotas, nova valor de **1,00** (hum) real, cada, totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do Pais.

<u>À vista da modificação ora ajustada, altera e consolida o instrumento de alteração, com a seguinte redação:</u>

FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ, brasileira**,** casada, no regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em **15/12/1983** Pastos Bons-MA, e ***CPF:*** 002.349.363-12**,** residente e domiciliado na Rua Osmar da Costa Almeida, 17, Bairro: São Jose, - Município: Pastos Bons – ***Estado:*** Maranhão – ***CEP:*** 65.870-000.

01- Clausula Primeira: A sociedade girará sob o nome empresarial **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇAÕ LTDA,** e tem sede na Rua Osmar da Costa Almeida nº 14, São Jose, Pastos Bons - MA, CEP-65.870-000.

02 – Cláusula Segunda: O capital da sociedade, é de R$ **1.000.000,00 (** um milhão de reais), já totalmente integralizado em moeda corrente no Pais.

SÓCIO(A)	***QUOTAS***	***VALOR DA QUOTA***	***TOTAL***
FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ	***1.000.000***	***1,00***	***1.000.000,00***

03 – *Clausula Terceira:* A responsabilidade da sócia é restrita ao capital integralizado.

04 – ***Clausula Quarta***: O objetivo social da sociedade é de:

4120-4/00 - Construção de edifícios

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

05- ***Cláusula Quinta:*** A sociedade tem prazo de duração por prazo indeterminado

06- ***Cláusula Sexta:*** A administração da sociedade será exercida por **FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ**, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedada no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos bens imóveis da empresa ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

07- ***Cláusula Sétima:*** Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora, **FRANCISCA GARDENIA COLEHO SÁ**, prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

08- ***Cláusula Oitava:*** Declara a sócia administradora **FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

09 – ***Clausula Nona***: Sob as penas da lei, declara, igualmente, que a sócia administradora **FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ,** não esta impedido, por lei especial, e nem condenado ou que não se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração da **Sociedade.**

Por ser verdade, assina o presente instrumento em 01 (uma) via que será levado a jucema, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com legislação em vigor.

E por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de alteração contratual em via única.

Pastos Bons – MA, 25 de setembro de 2025.

Francisca Gardenia Coelho Sá

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00234936312	FRANCISCA GARDENIA COELHO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2025 12:11 SOB Nº 20251166333.
PROTOCOLO: 251166333 DE 07/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516085400. CNPJ DA SEDE: 21610410000124.
NIRE: 21201304837. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/10/2025.
ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2440203307

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FRANCISCA GARDENIA COELHO SA

4a DATA EMISSÃO: 16/09/2022

4b VALIDADE: 15/09/2032

ACC:

D

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 27/10/1982, PASTOS BONS, MA

4c IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 0001137111998 SSP MA

4d CPF: 002.349.363-12

5 Nº REGISTRO: 05289307523

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA

NEUZA COELHO PEREIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9 10 11 12

ACC			
A		15/09/2032	
A1			
B		15/09/2032	
B1			
C			
C1			

9 10 11 12

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
82305509064
MA048036838

LOCAL: SAO LUIS, MA

2440203307

MARANHÃO


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA052893075<232<<<<<<<<<<<<
8210276F3209158BRA<<<<<<<<<<<0
FRANCISCA<<GARDENIA<COELHO<SA<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.610.410/0001-24 **MATRIZ**		**26/12/2014**

NOME EMPRESARIAL
ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OSMAR DA COSTA ALMEIDA	**14**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.870-000	**SAO JOSE**	**PASTOS BONS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LRCONTABIL2@GMAIL.COM	**(99) 8855-3267**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/12/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/01/2026** às **09:34:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 21.610.410/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:52:30 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2026.
Código de controle da certidão: **ED4F.6EDB.4F46.5813**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 21.610.410/0001-24 **Inscrição Estadual:** 12.681531-3

Razão Social: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA

Número: 14 **Complemento:**

Bairro: SAO JOSE

Município: PASTOS BONS **UF:** MA

CEP: 65870000 **DDD:** **Telefone:** 88553267

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/06/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 25/01/2021,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 02/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 007669/26 **Data da** 07/01/2026 08:29:59

Inscrição Estadual: 126815313 **CPF/CNPJ:** 21610410000124

Razão Social: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14 CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)88553267 **Município:** PASTOS BONS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/01/2026 08:29:59

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000992/26 **Data da** 06/01/2026 09:51:49

Inscrição Estadual: 126815313 **CPF/CNPJ:** 21610410000124

Razão Social: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14 CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)88553267 **Município:** PASTOS BONS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/01/2026 09:51:49

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
CNPJ: 05277173000175

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 32/2026 **Exercício:** 2026

Inscrição Municipal: 000040 **Validade:** 31/12/2026

Contribuinte: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Nome Fantasia: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 21610410000124 **RG/Inscrição Estadual:** 126815313

Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14 - SAO JOSE

CEP: 65870000 **Complemento:** ********

Atividades

4120400 - Construção de edifícios
4313400 - Obras de terraplenagem
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
7112000 - Serviços de engenharia

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Até: 0	Até: 0	Até: 0	Até: 0

Observações:

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2026.

Pelo documento de arrecadação datado de 12/01/2026 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de PASTOS BONS.

Data de Abertura:

26/12/2014

PASTOS BONS - MA, 12/01/2026

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2026.01.12 12:03:20 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA da prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/04/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000040**	Inscrição Municipal:	**000040**
Contribuinte:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E**	CPF/CNPJ:	**21610410000124**
Nome Fantasia:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**		
Endereço:	**RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14**	Complem:	********
Bairro:	**SAO JOSE**	CEP:	**65870000**
Cidade:	**PASTOS BONS - MA**		
Inscrição Est.:	**126815313**	Data de Abertura: **26/12/2014**	Data de Encerramento: **0**
Atividade:	**Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de rodovias e ferrovias, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para**		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios

Obras de terraplenagem

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Construção de rodovias e ferrovias

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Locação de automóveis sem condutor

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Coleta de resíduos não-perigosos

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

Perfuração e construção de poços de água

Serviços de engenharia

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **11/12/2025 21:39:26** Validade: **10/04/2026** Usuário: **ACURCIO**

Número/Controle da Certidão: **20B2936F0460443B**

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2026.01.09 11:10:20 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA da prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/04/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000040**	Inscrição Municipal:	**000040**
Contribuinte:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E**	CPF/CNPJ:	**21610410000124**
Nome Fantasia:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**		
Endereço:	**RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14**	Complem:	********
Bairro:	**SAO JOSE**	CEP:	**65870000**
Cidade:	**PASTOS BONS - MA**		
Inscrição Est.:	**126815313**	Data de Abertura: **26/12/2014**	Data de Encerramento: **0**
Atividade:	**Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de rodovias e ferrovias, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para**		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios

Obras de terraplenagem

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Construção de rodovias e ferrovias

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Locação de automóveis sem condutor

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Coleta de resíduos não-perigosos

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

Perfuração e construção de poços de água

Serviços de engenharia

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **11/12/2025 21:40:29** Validade: **10/04/2026** Usuário: **ACURCIO**

Número/Controle da Certidão: **79EC9ED54CD8A2A4**

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2026.01.09 11:12:31 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA da prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/04/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000040**	Inscrição Municipal:	**000040**
Contribuinte:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E**	CPF/CNPJ:	**21610410000124**
Nome Fantasia:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**		
Endereço:	**RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14**	Complem:	********
Bairro:	**SAO JOSE**	CEP:	**65870000**
Cidade:	**PASTOS BONS - MA**		
Inscrição Est.:	**126815313**	Data de Abertura: **26/12/2014**	Data de Encerramento: **0**
Atividade:	**Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de rodovias e ferrovias, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para**		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios

Obras de terraplenagem

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Construção de rodovias e ferrovias

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Locação de automóveis sem condutor

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Coleta de resíduos não-perigosos

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

Perfuração e construção de poços de água

Serviços de engenharia

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **11/12/2025 21:41:07** Validade: **10/04/2026** Usuário: **ACURCIO**

Número/Controle da Certidão: **9329BD6E2D25DD19**

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2026.01.09 11:12:47 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA
Responsável

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.610.410/0001-24

Razão Social: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA 14 / SAO JOSE / PASTOS BONS / MA / 65870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122502512246320443

Informação obtida em 02/01/2026 09:36:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.610.410/0001-24
Certidão nº: 81605872/2026
Expedição: 02/01/2026, às 10:29:22
Validade: 01/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.610.410/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 05/01/2026 **Nº da certidão:** 12600027050

Data de validade: 05/03/2026 **Código de Validação:** c4b841e5da

NOME: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 21.610.410/0001-24

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 21 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, estabelecida no(a) RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, nº SN, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita C.N.P.J. 21.610.410/0001-24 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21201304837 por despacho de 26/12/2014.

Pastos Bons-MA, 1 de Janeiro de 2024

Francisca Gardenia Coelho Sa
Sócia-Administradora
CPF nº 002.349.363-12

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de sev conf nf nº	0001	001	1	44.100,00	
01/01/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de sev conf nf nº	0001	001	1		44.100,00
					Totais do dia 01:	**44.100,00**	**44.100,00**
05/01/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.500,00	
05/01/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
10/01/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.025,00	
10/01/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.025,00
					Totais do dia 10:	**1.025,00**	**1.025,00**
12/01/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.211,00	
12/01/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.211,00
					Totais do dia 12:	**1.211,00**	**1.211,00**
15/01/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	987,00	
15/01/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		987,00
					Totais do dia 15:	**987,00**	**987,00**
17/01/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago Engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
17/01/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 17:	**3.000,00**	**3.000,00**
20/01/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv n mes conf nf	0001	001	1	51.100,00	
20/01/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv n mes conf nf	0001	001	1		51.100,00
					Totais do dia 20:	**51.100,00**	**51.100,00**
22/01/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago cofins n mes conf guia	0001	001	1	2.724,00	
22/01/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago cofins n mes conf guia	0001	001	1		2.724,00
22/01/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	2	586,17	
22/01/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	2		586,17
					Totais do dia 22:	**3.310,17**	**3.310,17**
					Totais do mês de Janeiro:	**106.233,17**	**106.233,17**
01/02/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	44.151,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		44.151,00
					Totais do dia 01:	**44.151,00**	**44.151,00**
05/02/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.500,00	
05/02/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
07/02/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.026,00	
07/02/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.026,00
					Totais do dia 07:	**1.026,00**	**1.026,00**
10/02/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.312,00	
10/02/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.312,00
					Totais do dia 10:	**1.312,00**	**1.312,00**
15/02/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.026,00	
15/02/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.026,00
					Totais do dia 15:	**1.026,00**	**1.026,00**
17/02/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
17/02/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 17:	**3.000,00**	**3.000,00**
20/02/2024	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago Internet n mes conf guia	0001	001	1	151,00	
20/02/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Internet n mes conf guia	0001	001	1		151,00
20/02/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv n mes conf nf	0001	001	2	55.010,00	
20/02/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv n mes conf nf	0001	001	2		55.010,00
					Totais do dia 20:	**55.161,00**	**55.161,00**
28/02/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	620,00	
28/02/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		620,00
28/02/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins n mes conf nf	0001	001	2	2.853,00	
28/02/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins n mes conf nf	0001	001	2		2.853,00
					Totais do dia 28:	**3.473,00**	**3.473,00**
					Totais do mês de Fevereiro:	**110.649,00**	**110.649,00**
01/03/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv con nf	0001	001	1	39.151,00	
01/03/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv con nf	0001	001	1		39.151,00
					Totais do dia 01:	**39.151,00**	**39.151,00**
05/03/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf rcibo	0001	001	1	1.500,00	
05/03/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf rcibo	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
10/03/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago emergia n mes conf guia	0001	001	1	1.911,00	
10/03/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago emergia n mes conf guia	0001	001	1		1.911,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 10:		**1.911,00**	**1.911,00**
12/03/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1	918,00	
12/03/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1		918,00
				Totais do dia 12:		**918,00**	**918,00**
15/03/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.314,00	
15/03/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.314,00
				Totais do dia 15:		**1.314,00**	**1.314,00**
17/03/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago Engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
17/03/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
				Totais do dia 17:		**3.000,00**	**3.000,00**
20/03/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	619,00	
20/03/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		619,00
20/03/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2	2.414,00	
20/03/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2		2.414,00
				Totais do dia 20:		**3.033,00**	**3.033,00**
24/03/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serviços conf nf	0001	001	1	52.310,00	
24/03/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serviços conf nf	0001	001	1		52.310,00
				Totais do dia 24:		**52.310,00**	**52.310,00**
				Totais do mês de Março:		**103.137,00**	**103.137,00**
01/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	51.025,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		51.025,00
				Totais do dia 01:		**51.025,00**	**51.025,00**
05/04/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.500,00	
05/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.500,00
				Totais do dia 05:		**1.500,00**	**1.500,00**
10/04/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.412,00	
10/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.412,00
				Totais do dia 10:		**1.412,00**	**1.412,00**
12/04/2024	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	151,00	
12/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		151,00
				Totais do dia 12:		**151,00**	**151,00**
15/04/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.020,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.020,00
					Totais do dia 15:	**1.020,00**	**1.020,00**
17/04/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	988,00	
17/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		988,00
					Totais do dia 17:	**988,00**	**988,00**
20/04/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
20/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 20:	**3.000,00**	**3.000,00**
24/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	48.121,00	
24/04/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		48.121,00
					Totais do dia 24:	**48.121,00**	**48.121,00**
30/04/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	712,00	
30/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		712,00
30/04/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins mes conf guia	0001	001	2	2.912,00	
30/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins mes conf guia	0001	001	2		2.912,00
30/04/2024	2.1.1.03.02.006 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER						
		Pago IRPJ mes conf guia	0001	001	3	12.960,00	
30/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago IRPJ mes conf guia	0001	001	3		12.960,00
30/04/2024	2.1.1.03.02.007 - CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER						
		Pago CSLL mes conf guia	0001	001	4	2.916,00	
30/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago CSLL mes conf guia	0001	001	4		2.916,00
30/04/2024	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	5	10.050,00	
30/04/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	5		10.050,00
					Totais do dia 30:	**29.550,00**	**29.550,00**
					Totais do mês de Abril:	**136.767,00**	**136.767,00**
01/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	44.782,00	
01/05/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		44.782,00
					Totais do dia 01:	**44.782,00**	**44.782,00**
05/05/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.500,00	
05/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
10/05/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.412,00	
10/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 10:	**1.412,00**	**1.412,00**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago materila de expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.288,00	
12/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago materila de expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.288,00
					Totais do dia 12:	**1.288,00**	**1.288,00**
14/05/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.025,00	
14/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.025,00
					Totais do dia 14:	**1.025,00**	**1.025,00**
17/05/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 17:	**3.000,00**	**3.000,00**
20/05/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	605,00	
20/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		605,00
20/05/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2	2.687,00	
20/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2		2.687,00
					Totais do dia 20:	**3.292,00**	**3.292,00**
22/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv n mes conf nf	0001	001	1	50.918,00	
22/05/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv n mes conf nf	0001	001	1		50.918,00
					Totais do dia 22:	**50.918,00**	**50.918,00**
23/05/2024	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf recibo	0001	001	1	151,00	
23/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf recibo	0001	001	1		151,00
					Totais do dia 23:	**151,00**	**151,00**
31/05/2024	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.050,00	
31/05/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.050,00
					Totais do dia 31:	**10.050,00**	**10.050,00**
					Totais do mês de Maio:	**117.418,00**	**117.418,00**
01/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	52.028,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		52.028,00
					Totais do dia 01:	**52.028,00**	**52.028,00**
05/06/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.500,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
10/06/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.312,00	
10/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.312,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 10:	**1.312,00**	**1.312,00**
12/06/2024	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	151,00	
12/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		151,00
					Totais do dia 12:	**151,00**	**151,00**
14/06/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.222,00	
14/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.222,00
					Totais do dia 14:	**1.222,00**	**1.222,00**
17/06/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.288,00	
17/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.288,00
					Totais do dia 17:	**1.288,00**	**1.288,00**
20/06/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 20:	**3.000,00**	**3.000,00**
22/06/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	602,00	
22/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		602,00
22/06/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2	2.871,00	
22/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2		2.871,00
					Totais do dia 22:	**3.473,00**	**3.473,00**
24/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv n mes con nf	0001	001	1	57.121,00	
24/06/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv n mes con nf	0001	001	1		57.121,00
					Totais do dia 24:	**57.121,00**	**57.121,00**
30/06/2024	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA						
		Pago locaçao mao de obra conf folha n mes	0001	001	1	10.050,00	
30/06/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago locaçao mao de obra conf folha n mes	0001	001	1		10.050,00
					Totais do dia 30:	**10.050,00**	**10.050,00**
					Totais do mês de Junho:	**131.145,00**	**131.145,00**
01/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	2	54.891,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	2		54.891,00
					Totais do dia 01:	**54.891,00**	**54.891,00**
05/07/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.500,00	
05/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
10/07/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.291,00	
10/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.291,00
					Totais do dia 10:	**1.291,00**	**1.291,00**
12/07/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.305,00	
12/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.305,00
					Totais do dia 12:	**1.305,00**	**1.305,00**
15/07/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.022,00	
15/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.022,00
					Totais do dia 15:	**1.022,00**	**1.022,00**
17/07/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
17/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 17:	**3.000,00**	**3.000,00**
20/07/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	611,00	
20/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		611,00
20/07/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2	2.911,00	
20/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2		2.911,00
					Totais do dia 20:	**3.522,00**	**3.522,00**
24/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	51.025,00	
24/07/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		51.025,00
					Totais do dia 24:	**51.025,00**	**51.025,00**
31/07/2024	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago salario mao de obra conf folha	0001	001	1	10.050,00	
31/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago salario mao de obra conf folha	0001	001	1		10.050,00
31/07/2024	2.1.1.03.02.007 - CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER						
		Pago CSLL, n mes conf guia	0001	001	2	2.916,00	
31/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago CSLL, n mes conf guia	0001	001	2		2.916,00
31/07/2024	2.1.1.03.02.006 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER						
		Pago IRPJ, n mes conf guia	0001	001	3	12.960,00	
31/07/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago IRPJ, n mes conf guia	0001	001	3		12.960,00
					Totais do dia 31:	**25.926,00**	**25.926,00**
					Totais do mês de Julho:	**143.482,00**	**143.482,00**
01/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	51.025,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		51.025,00
					Totais do dia 01:	**51.025,00**	**51.025,00**
05/08/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
10/08/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.266,00	
10/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.266,00
					Totais do dia 10:	**1.266,00**	**1.266,00**
12/08/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago matrerial de expediete n mes conf nf	0001	001	1	1.314,00	
12/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago matrerial de expediete n mes conf nf	0001	001	1		1.314,00
					Totais do dia 12:	**1.314,00**	**1.314,00**
15/08/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.477,00	
15/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.477,00
					Totais do dia 15:	**1.477,00**	**1.477,00**
17/08/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
17/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 17:	**3.000,00**	**3.000,00**
20/08/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	612,00	
20/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		612,00
20/08/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2	2.912,00	
20/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2		2.912,00
					Totais do dia 20:	**3.524,00**	**3.524,00**
24/08/2024	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago Internet n mes conf recibo	0001	001	1	151,00	
24/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Internet n mes conf recibo	0001	001	1		151,00
					Totais do dia 24:	**151,00**	**151,00**
26/08/2024	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago mao de obra n mes conf filha	0001	001	1	10.050,00	
26/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago mao de obra n mes conf filha	0001	001	1		10.050,00
					Totais do dia 26:	**10.050,00**	**10.050,00**
31/08/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	52.025,00	
31/08/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		52.025,00
					Totais do dia 31:	**52.025,00**	**52.025,00**
					Totais do mês de Agosto:	**125.332,00**	**125.332,00**
01/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	50.025,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		50.025,00
					Totais do dia 01:	**50.025,00**	**50.025,00**
05/09/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.500,00	
05/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
10/09/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.314,00	
10/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.314,00
					Totais do dia 10:	**1.314,00**	**1.314,00**
12/09/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.028,00	
12/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.028,00
					Totais do dia 12:	**1.028,00**	**1.028,00**
14/09/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.561,00	
14/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.561,00
					Totais do dia 14:	**1.561,00**	**1.561,00**
17/09/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
17/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 17:	**3.000,00**	**3.000,00**
20/09/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	712,00	
20/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		712,00
20/09/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2	2.912,00	
20/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2		2.912,00
					Totais do dia 20:	**3.624,00**	**3.624,00**
24/09/2024	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago Internet n mes conf guia	0001	001	1	151,00	
24/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Internet n mes conf guia	0001	001	1		151,00
					Totais do dia 24:	**151,00**	**151,00**
30/09/2024	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago locação mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.050,00	
30/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago locação mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.050,00
30/09/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	2	55.014,00	
30/09/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	2		55.014,00
					Totais do dia 30:	**65.064,00**	**65.064,00**
					Totais do mês de Setembro:	**127.267,00**	**127.267,00**
01/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	49.151,00	
01/10/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		49.151,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 01:	**49.151,00**	**49.151,00**
05/10/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	2	1.500,00	
05/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	2		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
10/10/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.415,00	
10/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.415,00
					Totais do dia 10:	**1.415,00**	**1.415,00**
12/10/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1	918,00	
12/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1		918,00
					Totais do dia 12:	**918,00**	**918,00**
15/10/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.377,00	
15/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.377,00
					Totais do dia 15:	**1.377,00**	**1.377,00**
17/10/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
17/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago engenheiro n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 17:	**3.000,00**	**3.000,00**
20/10/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	2.877,00	
20/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		2.877,00
20/10/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2	2.877,00	
20/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2		2.877,00
					Totais do dia 20:	**5.754,00**	**5.754,00**
24/10/2024	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago Internet n mes conf guia	0001	001	1	151,00	
24/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Internet n mes conf guia	0001	001	1		151,00
					Totais do dia 24:	**151,00**	**151,00**
26/10/2024	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.050,00	
26/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.050,00
					Totais do dia 26:	**10.050,00**	**10.050,00**
30/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	50.891,00	
30/10/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		50.891,00
					Totais do dia 30:	**50.891,00**	**50.891,00**
31/10/2024	2.1.1.03.02.007 - CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER						
		Pago CSLL, n mes conf guia	0001	001	1	3.078,00	
31/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago CSLL, n mes conf guia	0001	001	1		3.078,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.1.03.02.006 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER						
		Pago IRPJ n mes conf guia	0001	001	2	13.681,00	
31/10/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago IRPJ n mes conf guia	0001	001	2		13.681,00
					Totais do dia 31:	**16.759,00**	**16.759,00**
					Totais do mês de Outubro:	**140.966,00**	**140.966,00**
01/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	56.912,00	
01/11/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		56.912,00
					Totais do dia 01:	**56.912,00**	**56.912,00**
05/11/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.500,00	
05/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
07/11/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.412,00	
07/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 07:	**1.412,00**	**1.412,00**
10/11/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.366,00	
10/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.366,00
10/11/2024	3.2.1.01.01.002 - IMPOSTO DE RENDA						
		Ref Imposto de Renda PJ	0001	001	2	28.238,97	
10/11/2024	2.1.1.03.02.006 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER						
		Ref Imposto de Renda PJ	0001	001	2		28.238,97
10/11/2024	3.2.1.01.01.001 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
		Ref Contribuição Social	0001	001	3	2.092,78	
10/11/2024	2.1.1.03.02.007 - CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER						
		Ref Contribuição Social	0001	001	3		2.092,78
					Totais do dia 10:	**31.697,75**	**31.697,75**
12/11/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.366,00	
12/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.366,00
					Totais do dia 12:	**1.366,00**	**1.366,00**
15/11/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago enegenheito n mes conf recibo	0001	001	1	3.000,00	
15/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago enegenheito n mes conf recibo	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 15:	**3.000,00**	**3.000,00**
17/11/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	712,00	
17/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		712,00
17/11/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2	2.871,00	
17/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2		2.871,00
					Totais do dia 17:	**3.583,00**	**3.583,00**
20/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec ref prest de serv n mes conf nf	0001	001	1	52.699,00	
20/11/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv n mes conf nf	0001	001	1		52.699,00
					Totais do dia 20:	**52.699,00**	**52.699,00**
24/11/2024	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	151,00	
24/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		151,00
					Totais do dia 24:	**151,00**	**151,00**
26/11/2024	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago mao de obra n mes conf nf	0001	001	1	10.050,00	
26/11/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago mao de obra n mes conf nf	0001	001	1		10.050,00
					Totais do dia 26:	**10.050,00**	**10.050,00**
					Totais do mês de Novembro:	**162.370,75**	**162.370,75**
01/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	54.177,00	
01/12/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		54.177,00
					Totais do dia 01:	**54.177,00**	**54.177,00**
05/12/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf guia	0001	001	1	1.500,00	
05/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf guia	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.500,00**	**1.500,00**
07/12/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.399,00	
07/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.399,00
					Totais do dia 07:	**1.399,00**	**1.399,00**
10/12/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.288,00	
10/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.288,00
					Totais do dia 10:	**1.288,00**	**1.288,00**
12/12/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.314,00	
12/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.314,00
					Totais do dia 12:	**1.314,00**	**1.314,00**
15/12/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Pago engenheiro n mes conf nf	0001	001	1	3.000,00	
15/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago engenheiro n mes conf nf	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 15:	**3.000,00**	**3.000,00**
17/12/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1	618,00	
17/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Pis n mes conf guia	0001	001	1		618,00
17/12/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2	2.871,00	
17/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Cofins n mes conf guia	0001	001	2		2.871,00
					Totais do dia 17:	**3.489,00**	**3.489,00**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2024	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago Internet n mes conf guia	0001	001	1	151,00	
22/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Internet n mes conf guia	0001	001	1		151,00
					Totais do dia 22:	**151,00**	**151,00**
24/12/2024	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.050,00	
24/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.050,00
					Totais do dia 24:	**10.050,00**	**10.050,00**
30/12/2024	3.1.1.01.21.004 - PIS/PASEP						
		Ref PIS	0001	001	1	9.342,98	
30/12/2024	2.1.1.03.02.002 - PIS A RECOLHER						
		Ref PIS	0001	001	1		9.342,98
30/12/2024	3.1.1.01.21.003 - COFINS						
		Ref Cofins	0001	001	2	31.307,96	
30/12/2024	2.1.1.03.02.003 - COFINS A RECOLHER						
		Ref Cofins	0001	001	2		31.307,96
					Totais do dia 30:	**40.650,94**	**40.650,94**
31/12/2024	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv n mes conf nf	0001	001	1	54.102,00	
31/12/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv n mes conf nf	0001	001	1		54.102,00
31/12/2024	3.2.1.01.01.002 - IMPOSTO DE RENDA						
		Ref 4º trimestre IRPJ	0001	001	3	14.160,00	
31/12/2024	2.1.1.03.02.006 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER						
		Ref 4º trimestre IRPJ	0001	001	3		14.160,00
31/12/2024	3.2.1.01.01.001 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
		Ref Contribuição Social PJ	0001	001	5	3.132,00	
31/12/2024	2.1.1.03.02.007 - CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER						
		Ref Contribuição Social PJ	0001	001	5		3.132,00
31/12/2024	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	1.221.754,00	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	1.359,00	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	5.224,78	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	9.342,98	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	11.882,00	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	14.745,00	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	18.000,00	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	18.503,00	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	30.150,00	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	31.307,96	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	36.000,00	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	42.398,97	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	60.300,00	
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6	942.540,31	
31/12/2024	2.4.5.01.03.001 - LUCRO NO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		942.540,31
31/12/2024	3.1.1.01.21.003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		31.307,96
31/12/2024	3.1.1.01.21.004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		9.342,98
31/12/2024	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		30.150,00
31/12/2024	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		60.300,00
31/12/2024	3.1.1.07.01.009 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		36.000,00
31/12/2024	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		18.000,00
31/12/2024	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		1.359,00
31/12/2024	3.1.1.07.01.042 - ENERGIA						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		18.503,00
31/12/2024	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		14.745,00
31/12/2024	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		11.882,00
31/12/2024	3.2.1.01.01.001 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		5.224,78
31/12/2024	3.2.1.01.01.002 - IMPOSTO DE RENDA						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		42.398,97
31/12/2024	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	6		1.221.754,00
					Totais do dia 31:	**2.514.902,00**	**2.514.902,00**
					Totais do mês de Dezembro:	**2.631.920,94**	**2.631.920,94**

Fim

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071
NIRE: 21201304837 - Data: 26/12/2014

Conta	Descrição	31/12/2024
1	A T I V O	1.891.583,92D
1.1	CIRCULANTE	1.891.583,92D
1.1.1	DISPONIVEL	1.891.583,92D
1.1.1.01	NUMERARIOS	1.891.583,92D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.891.583,92D
1.1.1.01.01.001	CAIXA	1.891.583,92D
2	P A S S I V O	1.891.583,92C
2.1	CIRCULANTE	17.292,00C
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	17.292,00C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	17.292,00C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES FISCAIS	17.292,00C
2.1.1.03.02.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.160,00C
2.1.1.03.02.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3.132,00C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.874.291,92C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	400.000,00C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	400.000,00C
2.4.1.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
2.4.5	OUTRAS CONTAS	1.474.291,92C
2.4.5.01	LUCRO E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.474.291,92C
2.4.5.01.03	LUCRO E/OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.474.291,92C
2.4.5.01.03.001	LUCRO NO EXERCICIO	1.474.291,92C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.891.583,92 (Hum Milhão Oitocentos e Noventa e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos) .

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2024

Francisca Gardenia Coelho Sa
Sócia-Administradora
CPF nº 002.349.363-12

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24
NIRE: 21201304837 - Data: 26/12/2014
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.221.754,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.221.754,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.221.754,00
(-) 020	Deduções da Receita	40.650,94
020.01	Impostos Faturados	40.650,94
020.01.03	COFIN	31.307,96
020.01.04	PI	9.342,98
(=) 030	Receita Líquida	1.181.103,06
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	90.450,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	90.450,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.090.653,06
(-) 070	Despesas Operacionais	100.489,00
070.01	Despesas Administrativas	100.489,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	990.164,06
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	990.164,06
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	5.224,78
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	5.224,78
(-) 170	Imposto de Renda	42.398,97
170.01	Imposto de Renda	42.398,97
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	942.540,31

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2024

Francisca Gardenia Coelho Sa
Sócia-Administradora
CPF nº 002.349.363-12

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Fortes Contábil

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071
NIRE: 21201304837 - Data: 26/12/2014

Nota 1 - Notas Explicativas

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2. A empresa, estabelecida na cidade de Pastos Bons-MA., dedica-se a Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de terraplenagem, Perfuração e construção de poços de água, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

3. O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024, sendo sua moeda funcional o Real (R$).

4. Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

5. Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.

6. Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

7. Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9° da resolução CFC n° 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC).

8. O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 400.000,00.

9. A empresa iniciou as suas atividades no dia 26 de dezembro de 2014 e está devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

10. A empresa não tem contingencias passivas registrado contabilmente.

11. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2024

Francisca Gardenia Coelho Sa
Sócia-Administradora
CPF nº 002.349.363-12

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

Fim

ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 21.610.410/0001-24
NIRE: 21201304837
ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2024

1 - O **Índice de Liquidez Corrente** (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{1.891.583,92}{17.292,00} = 109,39\%$$

2 - O **Índice de Liquidez Geral** (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.891.583,92}{17.292,00} = 109,39\%$$

3 - O **Índice de Liquidez Seca** (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante menos o Estoque pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{1.891,583,92}{17.292,00} = 109,39\%$$

4 - O **Índice de Liquidez Imediata** (corresponde ao quociente da divisão do Disponível pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{1.891.583,92}{17.292,00} = 109,39\%$$

5 - O **Índice de Solvência Geral** (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.891,583,92}{17.292,00} = 109,39\%$$

ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 21.610.410/0001-24
NIRE: 21201304837
ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2024

6 - O **Índice de Endividamento Geral** (corresponde ao quociente da divisão da Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Ativo Total):

$$\textbf{IEG} = \frac{\textbf{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\textbf{Ativo Total}} * 100$$

$$\textbf{IEG} = \frac{\textbf{17.292,00}}{\textbf{1.891.583,92}} * 100 = 0{,}009\%$$

7 - O **Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido** (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido):

$$\textbf{IIPL} = \frac{\textbf{Ativo Não Circulante}}{\textbf{Patrimônio Líquido}}$$

$$\textbf{IIPL} = \frac{\textbf{0,000}}{\textbf{1.874.291,92}} = 0{,}00\%$$

Pastos Bons-MA., 24 de setembro de 2025.

LUIS RODRIGUES SOARES
CPF nº 570.330.993-04
CRC-MA nº 006408

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA
EMPRESARIO
CPF: 002.349.363-12

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 21 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, estabelecida no(a) RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, nº SN, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita C.N.P.J. 21.610.410/0001-24 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21201304837 por despacho de 26/12/2014.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2024

Francisca Gardenia Coelho Sa
Sócia-Administradora
CPF nº 002.349.363-12

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMAXIMUS ENPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00234936312	FRANCISCA GARDENIA COELHO SA
57033099304	LUIS RODRIGUES SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2025 08:44 SOB Nº 20251168930.
PROTOCOLO: 251168930 DE 25/09/2025. NIRE: 21201304837.
ENGEMAXIMUS ENPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/09/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12515533433 em 29/09/2025, protocolo 251168930. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ENGEMAXIMUS ENPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21201304837
CNPJ:	21610410000124
Munícipio:	Pastos Bons

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00234936312	FRANCISCA GARDENIA COELHO SA	
57033099304	LUIS RODRIGUES SOARES	MA006408

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2025 08:44 SOB Nº 20251168930.
PROTOCOLO: 251168930 DE 25/09/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12515533433. NIRE: 21201304837.
ENGEMAXIMUS ENPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/09/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, estabelecida no(a) RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, nº 14, SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.610.410/0001-24 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21201304837 por despacho de 26/12/2014.

Pastos Bons-MA, 1 de Janeiro de 2025

Francisca Gardenia Coelho Sá
Sócia-Administradora
CPF nº 002.349.363-12

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	54.025,00	
05/01/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		54.025,00
					Totais do dia 05:	**54.025,00**	**54.025,00**
07/01/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	105,00	
07/01/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 07:	**105,00**	**105,00**
10/01/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago Contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.600,00	
10/01/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Pago Contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.600,00
10/01/2025	2.1.1.03.02.006 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER						
		Ref Pagamento IR	0001	001	2	14.160,00	
10/01/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Ref Pagamento IR	0001	001	2		14.160,00
10/01/2025	2.1.1.03.02.007 - CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER						
		Ref Pagamento CSLL	0001	001	3	3.132,00	
10/01/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Ref Pagamento CSLL	0001	001	3		3.132,00
					Totais do dia 10:	**18.892,00**	**18.892,00**
12/01/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1	1.412,00	
12/01/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 12:	**1.412,00**	**1.412,00**
15/01/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago Locaçao mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.100,00	
15/01/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Locaçao mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.100,00
					Totais do dia 15:	**10.100,00**	**10.100,00**
17/01/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	2.025,00	
17/01/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		2.025,00
					Totais do dia 17:	**2.025,00**	**2.025,00**
19/01/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	4	4.025,00	
19/01/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	4		4.025,00
					Totais do dia 19:	**4.025,00**	**4.025,00**
20/01/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	4.025,00	
20/01/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		4.025,00
					Totais do dia 20:	**4.025,00**	**4.025,00**
24/01/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv con nf	0001	001	1	38.714,00	
24/01/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv con nf	0001	001	1		38.714,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 24:	**38.714,00**	**38.714,00**
					Totais do mês de Janeiro:	**133.323,00**	**133.323,00**
05/02/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	52.014,00	
05/02/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		52.014,00
					Totais do dia 05:	**52.014,00**	**52.014,00**
07/02/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf recibo	0001	001	1	105,00	
07/02/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf recibo	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 07:	**105,00**	**105,00**
10/02/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago Contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.600,00	
10/02/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.600,00
					Totais do dia 10:	**1.600,00**	**1.600,00**
12/02/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.714,00	
12/02/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.714,00
					Totais do dia 12:	**1.714,00**	**1.714,00**
15/02/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago locaçao mao obra n mes	0001	001	1	10.100,00	
15/02/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago locaçao mao obra n mes	0001	001	1		10.100,00
					Totais do dia 15:	**10.100,00**	**10.100,00**
17/02/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.918,00	
17/02/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.918,00
					Totais do dia 17:	**1.918,00**	**1.918,00**
19/02/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1	4.561,00	
19/02/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1		4.561,00
					Totais do dia 19:	**4.561,00**	**4.561,00**
20/02/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago simples naiconal n mes conf guia	0001	001	1	4.561,00	
20/02/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago simples naiconal n mes conf guia	0001	001	1		4.561,00
					Totais do dia 20:	**4.561,00**	**4.561,00**
25/02/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	44.025,00	
25/02/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		44.025,00
					Totais do dia 25:	**44.025,00**	**44.025,00**
					Totais do mês de Fevereiro:	**120.598,00**	**120.598,00**
05/03/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	50.140,00	
05/03/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		50.140,00
					Totais do dia 05:	**50.140,00**	**50.140,00**
07/03/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	105,00	
07/03/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 07:	**105,00**	**105,00**
10/03/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	2	1.600,00	
10/03/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	2		1.600,00
					Totais do dia 10:	**1.600,00**	**1.600,00**
12/03/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.877,00	
12/03/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.877,00
					Totais do dia 12:	**1.877,00**	**1.877,00**
15/03/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago locaçao mao de obra n mes	0001	001	1	10.100,00	
15/03/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago locaçao mao de obra n mes	0001	001	1		10.100,00
					Totais do dia 15:	**10.100,00**	**10.100,00**
17/03/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.561,00	
17/03/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.561,00
					Totais do dia 17:	**1.561,00**	**1.561,00**
19/03/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1	4.871,00	
19/03/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1		4.871,00
					Totais do dia 19:	**4.871,00**	**4.871,00**
20/03/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	4.871,00	
20/03/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		4.871,00
					Totais do dia 20:	**4.871,00**	**4.871,00**
26/03/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	39.121,00	
26/03/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		39.121,00
					Totais do dia 26:	**39.121,00**	**39.121,00**
					Totais do mês de Março:	**114.246,00**	**114.246,00**
05/05/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	52.410,00	
05/05/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		52.410,00
					Totais do dia 05:	**52.410,00**	**52.410,00**
07/05/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	105,00	
07/05/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 07:	**105,00**	**105,00**
10/05/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.600,00	
10/05/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 10:	**1.600,00**	**1.600,00**
12/05/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.912,00	
12/05/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.912,00
					Totais do dia 12:	**1.912,00**	**1.912,00**
15/05/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago locação de mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.100,00	
15/05/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago locação de mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.100,00
					Totais do dia 15:	**10.100,00**	**10.100,00**
17/05/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consucmo n mes conf nf	0001	001	1	1.877,00	
17/05/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consucmo n mes conf nf	0001	001	1		1.877,00
					Totais do dia 17:	**1.877,00**	**1.877,00**
19/05/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1	4.912,00	
19/05/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1		4.912,00
					Totais do dia 19:	**4.912,00**	**4.912,00**
20/05/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	4.912,00	
20/05/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		4.912,00
					Totais do dia 20:	**4.912,00**	**4.912,00**
31/05/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	44.150,00	
31/05/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		44.150,00
					Totais do dia 31:	**44.150,00**	**44.150,00**
					Totais do mês de Maio:	**121.978,00**	**121.978,00**
04/06/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	105,00	
04/06/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 04:	**105,00**	**105,00**
10/06/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.600,00	
10/06/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.600,00
					Totais do dia 10:	**1.600,00**	**1.600,00**
14/06/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.718,00	
14/06/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.718,00
					Totais do dia 14:	**1.718,00**	**1.718,00**
17/06/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago locação de mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.100,00	
17/06/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago locação de mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 17:		**10.100,00**	**10.100,00**
19/06/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1	5.025,00	
19/06/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1		5.025,00
				Totais do dia 19:		**5.025,00**	**5.025,00**
20/06/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de cosnumo n mes conf nf	0001	001	1	1.620,00	
20/06/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de cosnumo n mes conf nf	0001	001	1		1.620,00
20/06/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago simples naiconal n mes conf guia	0001	001	2	5.025,00	
20/06/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago simples naiconal n mes conf guia	0001	001	2		5.025,00
				Totais do dia 20:		**6.645,00**	**6.645,00**
30/06/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	49.100,00	
30/06/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		49.100,00
				Totais do dia 30:		**49.100,00**	**49.100,00**
				Totais do mês de Junho:		**74.293,00**	**74.293,00**
04/07/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	52.010,00	
04/07/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		52.010,00
				Totais do dia 04:		**52.010,00**	**52.010,00**
07/07/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	105,00	
07/07/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		105,00
				Totais do dia 07:		**105,00**	**105,00**
10/07/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago Contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.600,00	
10/07/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.600,00
				Totais do dia 10:		**1.600,00**	**1.600,00**
15/07/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.911,00	
15/07/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.911,00
				Totais do dia 15:		**1.911,00**	**1.911,00**
17/07/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.100,00	
17/07/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.100,00
				Totais do dia 17:		**10.100,00**	**10.100,00**
19/07/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.851,00	
19/07/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.851,00
19/07/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	2	5.121,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	2		5.121,00
					Totais do dia 19:	**6.972,00**	**6.972,00**
20/07/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago simples naiconal n mes conf guia	0001	001	1	5.121,00	
20/07/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago simples naiconal n mes conf guia	0001	001	1		5.121,00
					Totais do dia 20:	**5.121,00**	**5.121,00**
25/07/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	50.010,00	
25/07/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		50.010,00
					Totais do dia 25:	**50.010,00**	**50.010,00**
					Totais do mês de Julho:	**127.829,00**	**127.829,00**
05/08/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	51.025,00	
05/08/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		51.025,00
					Totais do dia 05:	**51.025,00**	**51.025,00**
07/08/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	105,00	
07/08/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 07:	**105,00**	**105,00**
10/08/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.600,00	
10/08/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.600,00
					Totais do dia 10:	**1.600,00**	**1.600,00**
12/08/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.918,00	
12/08/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.918,00
					Totais do dia 12:	**1.918,00**	**1.918,00**
15/08/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.100,00	
15/08/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.100,00
					Totais do dia 15:	**10.100,00**	**10.100,00**
17/08/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.789,00	
17/08/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.789,00
					Totais do dia 17:	**1.789,00**	**1.789,00**
19/08/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1	5.025,00	
19/08/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1		5.025,00
					Totais do dia 19:	**5.025,00**	**5.025,00**
20/08/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	5.025,00	
20/08/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		5.025,00
					Totais do dia 20:	**5.025,00**	**5.025,00**
25/08/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	48.712,00	
25/08/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		48.712,00
					Totais do dia 25:	**48.712,00**	**48.712,00**
					Totais do mês de Agosto:	**125.299,00**	**125.299,00**
01/09/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	50.410,00	
01/09/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		50.410,00
					Totais do dia 01:	**50.410,00**	**50.410,00**
05/09/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago inrternet n mes conf guia	0001	001	1	105,00	
05/09/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Pago inrternet n mes conf guia	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 05:	**105,00**	**105,00**
07/09/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf guia	0001	001	1	1.600,00	
07/09/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf guia	0001	001	1		1.600,00
					Totais do dia 07:	**1.600,00**	**1.600,00**
10/09/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.918,00	
10/09/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.918,00
					Totais do dia 10:	**1.918,00**	**1.918,00**
15/09/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago locaçao mao de obra conf folha	0001	001	1	10.100,00	
15/09/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago locaçao mao de obra conf folha	0001	001	1		10.100,00
					Totais do dia 15:	**10.100,00**	**10.100,00**
17/09/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf	0001	001	1	1.871,00	
17/09/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf	0001	001	1		1.871,00
					Totais do dia 17:	**1.871,00**	**1.871,00**
19/09/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1	4.918,00	
19/09/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1		4.918,00
					Totais do dia 19:	**4.918,00**	**4.918,00**
20/09/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	4.918,00	
20/09/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		4.918,00
					Totais do dia 20:	**4.918,00**	**4.918,00**
25/09/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	45.121,00	
25/09/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		45.121,00
					Totais do dia 25:	**45.121,00**	**45.121,00**
					Totais do mês de Setembro:	**120.961,00**	**120.961,00**
05/10/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	49.151,00	
05/10/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		49.151,00
					Totais do dia 05:	**49.151,00**	**49.151,00**
07/10/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	105,00	
07/10/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 07:	**105,00**	**105,00**
10/10/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf nf	0001	001	1	1.600,00	
10/10/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf nf	0001	001	1		1.600,00
					Totais do dia 10:	**1.600,00**	**1.600,00**
13/10/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.871,00	
13/10/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.871,00
					Totais do dia 13:	**1.871,00**	**1.871,00**
15/10/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago locaçao mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.100,00	
15/10/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago locaçao mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.100,00
					Totais do dia 15:	**10.100,00**	**10.100,00**
17/10/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de cosnumo n mes conf nf	0001	001	1	1.871,00	
17/10/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de cosnumo n mes conf nf	0001	001	1		1.871,00
					Totais do dia 17:	**1.871,00**	**1.871,00**
19/10/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1	4.918,00	
19/10/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1		4.918,00
					Totais do dia 19:	**4.918,00**	**4.918,00**
20/10/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	4.918,00	
20/10/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		4.918,00
					Totais do dia 20:	**4.918,00**	**4.918,00**
27/10/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	49.105,00	
27/10/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		49.105,00
					Totais do dia 27:	**49.105,00**	**49.105,00**
					Totais do mês de Outubro:	**123.639,00**	**123.639,00**
05/11/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	50.410,00	
05/11/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		50.410,00
					Totais do dia 05:	**50.410,00**	**50.410,00**
07/11/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n me conf guia	0001	001	1	105,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n me conf guia	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 07:	**105,00**	**105,00**
10/11/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.600,00	
10/11/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.600,00
					Totais do dia 10:	**1.600,00**	**1.600,00**
13/11/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.718,00	
13/11/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.718,00
					Totais do dia 13:	**1.718,00**	**1.718,00**
15/11/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago locaçao de mao de obra conf folha	0001	001	1	10.100,00	
15/11/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago locaçao de mao de obra conf folha	0001	001	1		10.100,00
					Totais do dia 15:	**10.100,00**	**10.100,00**
17/11/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.871,00	
17/11/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.871,00
					Totais do dia 17:	**1.871,00**	**1.871,00**
19/11/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1	5.025,00	
19/11/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1		5.025,00
					Totais do dia 19:	**5.025,00**	**5.025,00**
20/11/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	5.025,00	
20/11/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		5.025,00
					Totais do dia 20:	**5.025,00**	**5.025,00**
28/11/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	52.010,00	
28/11/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		52.010,00
					Totais do dia 28:	**52.010,00**	**52.010,00**
					Totais do mês de Novembro:	**127.864,00**	**127.864,00**
05/12/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	105,00	
05/12/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 05:	**105,00**	**105,00**
07/12/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.600,00	
07/12/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.600,00
					Totais do dia 07:	**1.600,00**	**1.600,00**
10/12/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	1.871,00	
10/12/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		1.871,00
					Totais do dia 10:	**1.871,00**	**1.871,00**
15/12/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1	10.100,00	
15/12/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago mao de obra n mes conf folha	0001	001	1		10.100,00
					Totais do dia 15:	**10.100,00**	**10.100,00**
17/12/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1	1.905,00	
17/12/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material de consumo n mes conf nf	0001	001	1		1.905,00
					Totais do dia 17:	**1.905,00**	**1.905,00**
19/12/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1	5.025,00	
19/12/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref provisão simples nacional n/a	0001	001	1		5.025,00
					Totais do dia 19:	**5.025,00**	**5.025,00**
20/12/2025	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	5.025,00	
20/12/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		5.025,00
					Totais do dia 20:	**5.025,00**	**5.025,00**
31/12/2025	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1	40.251,00	
31/12/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Rec ref prest de serv conf nf	0001	001	1		40.251,00
31/12/2025	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3	965.136,00	
31/12/2025	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3	945,00	
31/12/2025	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3	17.600,00	
31/12/2025	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3	19.840,00	
31/12/2025	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3	20.159,00	
31/12/2025	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3	53.426,00	
31/12/2025	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3	111.100,00	
31/12/2025	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3	742.066,00	
31/12/2025	2.4.5.01.03.001 - LUCRO NO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3		742.066,00
31/12/2025	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3		53.426,00
31/12/2025	3.1.1.03.02.004 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3		111.100,00
31/12/2025	3.1.1.07.01.010 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3		17.600,00
31/12/2025	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3		945,00
31/12/2025	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3		19.840,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Fortes Contábil

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3		20.159,00
31/12/2025	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0001	001	3		965.136,00
					Totais do dia 31:	**1.970.523,00**	**1.970.523,00**
					Totais do mês de Dezembro:	**1.996.154,00**	**1.996.154,00**

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071
NIRE: 21201304837 - Data: 26/12/2014

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2025
1	A T I V O	2.616.357,92D
1.1	CIRCULANTE	2.616.357,92D
1.1.1	DISPONIVEL	2.616.357,92D
1.1.1.01	NUMERARIOS	2.616.357,92D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.616.357,92D
1.1.1.01.01.001	CAIXA	2.616.357,92D
2	P A S S I V O	2.616.357,92C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.616.357,92C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	400.000,00C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	400.000,00C
2.4.1.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
2.4.5	OUTRAS CONTAS	2.216.357,92C
2.4.5.01	LUCRO E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.216.357,92C
2.4.5.01.03	LUCRO E/OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.216.357,92C
2.4.5.01.03.001	LUCRO NO EXERCICIO	2.216.357,92C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.616.357,92 (Dois Milhões Seiscentos e Dezesseis Mil Trezentos e Cinqüenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) .

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2025

Francisca Gardenia Coelho Sá
Sócia-Administradora
CPF nº 002.349.363-12

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24
NIRE: 21201304837 - Data: 26/12/2014
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	965.136,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	965.136,00
010.01.03	Vendas de Serviços	965.136,00
(-) 020	Deduções da Receita	53.426,00
020.01	Impostos Faturados	53.426,00
020.01.05	Simple	53.426,00
(=) 030	Receita Líquida	911.710,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	111.100,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	111.100,00
(=) 060	Lucro Bruto	800.610,00
(-) 070	Despesas Operacionais	58.544,00
070.01	Despesas Administrativas	58.544,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	742.066,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	742.066,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	742.066,00

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2025

Francisca Gardenia Coelho Sá
Sócia-Administradora
CPF nº 002.349.363-12

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Fortes Contábil

Empresa: ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24
Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, Complemento: , N.º: 14,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071
NIRE: 21201304837 - Data: 26/12/2014

Nota 1 - Notas Explicativas

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2. A empresa, estabelecida na cidade de Pastos Bons-MA., dedica-se a Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de terraplenagem, Perfuração e construção de poços de água, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

3. O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2025, sendo sua moeda funcional o Real (R$).

4. Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

5. Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.

6. Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

7. Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9° da resolução CFC n° 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC).

8. O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 400.000,00.

9. A empresa iniciou as suas atividades no dia 26 de dezembro de 2014 e está devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

10. A empresa não tem contingencias passivas registrado contabilmente.

11. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2025

Francisca Gardenia Coelho Sá
Sócia-Administradora
CPF nº 002.349.363-12

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

Fim

ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA
CNPJ nº 21.610.410/0001-24
NIRE: 21201304837
ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2025

1 - O **Índice de Liquidez Corrente** (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{2.616.357,92}{0,00} = 0,00\%$$

2 - O **Índice de Liquidez Geral** (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{2.616.357,92}{0,00} = 0,00\%$$

3 - O **Índice de Liquidez Seca** (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante menos o Estoque pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{2.616.357,92}{0,00} = 0,00\%.$$

4 - O **Índice de Liquidez Imediata** (corresponde ao quociente da divisão do Disponível pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{2.616.357,92}{0,00} = 0,00\%$$

5 - O **Índice de Solvência Geral** (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{2.616.357,92}{0,00} = 0,00\%$$

6 - O **Índice de Endividamento Geral** (corresponde ao quociente da divisão da Soma

ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA
CNPJ nº 21.610.410/0001-24
NIRE: 21201304837
ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2025

do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Ativo Total):

$$\textbf{IEG} = \frac{\textbf{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\textbf{Ativo Total}} * 100$$

$$\textbf{IEG} = \frac{\textbf{0,0000 * 100}}{\textbf{2.616.357,92}} = \textbf{0,00\%}$$

7 - O **Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido** (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido):

$$\textbf{IIPL} = \frac{\textbf{Ativo Não Circulante}}{\textbf{Patrimônio Líquido}}$$

$$\textbf{IIPL} = \frac{\textbf{0,000}}{\textbf{2.616.357,92}} = \textbf{0,00\%}$$

Pastos Bons-MA., 05 de Janeiro de 2025

LUIS RODRIGUES SOARES
CPF nº 570.330.993-04
CRC-MA nº 006408

FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 002.349.363-12

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma ENGEMAXIMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, estabelecida no(a) RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, nº 14, SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.610.410/0001-24 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21201304837 por despacho de 26/12/2014.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2025

Francisca Gardenia Coelho Sá
Sócia-Administradora
CPF nº 002.349.363-12

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00234936312	FRANCISCA GARDENIA COELHO SA
57033099304	LUIS RODRIGUES SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2026 08:32 SOB Nº 20260007900.
PROTOCOLO: 260007900 DE 06/01/2026. NIRE: 21201304837.
ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/01/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12600482129 em 12/01/2026, protocolo 260007900. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21201304837
CNPJ:	21610410000124
Munícipio:	Pastos Bons

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00234936312	FRANCISCA GARDENIA COELHO SA	
57033099304	LUIS RODRIGUES SOARES	MA006408

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2026 08:32 SOB Nº 20260007900.
PROTOCOLO: 260007900 DE 06/01/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12600482129. NIRE: 21201304837.
ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/01/2026
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DECLARAÇÃO

LUIS RODRIGUES SOARES, CPF: 570.330.993-04 CRC nº: 6408/MA, DECLARO, sob as penas da lei, que o licitante **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 21.610.410/0001-24** interessado em participar da ONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 , atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 {um) abaixo citados: a) Índices deliquidez Geral (LG) b) Solvência Geral (SG) c) liquidez Corrente (LC) d) Capital socialmínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

Pastos Bons-Ma, 12 de Janeiro de2026.

LUIS RODRIGUES SOARES:57033099304

Assinado de forma digital por LUIS RODRIGUES SOARES:57033099304
Dados: 2026.01.12 09:46:11 -03'00'

LUIS RODRIGUES SOARES
CRC nº: 6408/MA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 942845/2026
Emissão: 08/01/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: 1Z7A4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.610.410/0001-24

Registro: 0000013075

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 08/10/2025

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
42.11-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
77.19-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES).
77.32-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
77.11-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.
81.29-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS).
38.11-4/00 COLETAS DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.
37.02-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES.
43.99-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
71.12-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA.(PROJETOS).

Endereço Matriz: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS, MA, 65870000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/11/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013075EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MACSON MOTA SA

Registro: 1105022447

CPF: ***.760.593-**

Data Início: 14/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/03/2030

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FRANCISCA GARDENIA COELHO

CPF: ***.349.363-**

Função: EMPRESÁRIA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 943141/2026
Emissão: 14/01/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: BYZ16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MACSON MOTA SA

Registro: 1105022447

CPF: ***.760.593-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/09/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0000013075

CNPJ: 21.610.410/0001-24

Data Ínicio: 14/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/03/2030

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão

WEB - 20947 / 2009

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 20947 / 2009
PROTOCOLO : PRO - 33339227 / 09
DATA DE EMISSÃO : 10/02/2009

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução total ou parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicados abaixo, conforme atestado anexo.

Nome do Profissional : MACSON MOTA SA
Carteira : 0000007167D MA
CPF : 72176059387

Título(s)

Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 259816
Registrada em : 03/07/2007
Baixada em : 10/02/2009
Endereço da Obra : SEDE PASTOS BONS-MA, ***, CEP : 65870000 PASTOS BONS/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
EXECUCAO 100 UNIDADES HABITACIONAIS DE 35,00M² NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS-MA.

ART : 10100000071675006410
Registrada em : 19/10/2006
Baixada em : 10/02/2009
Endereço da Obra : PASTOS BONS (SEDE), SEDE, CEP : 65870000 PASTOS BONS/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE 41 UNIDADES HABITACIONAIS ISOLADAS DE 35,00M², CONTENDO PROJETO ARQUITETONICO, HIDRAULICO, SANITARIO, ELETRICO.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do DEDOC
CREA-MA

Jadilene Mendes Franco
AGENTE ADMINISTRATIVO
CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 1094/01 FLS. 01 A 07
Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc

PREFEITURA DE PASTOS BONS / MA
Gestão de Todos!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ: 05.277.173/0001-75
AV. DOMINGOS SERTÃO Nº1000- CEP: 65870-000- PASTOS BONS-MA
FONE: (99) 3555-1245

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº Civil **Macson Mota Sá, CREA Nº 7167/D-MA**, sendo responsável técnico da Município executou para esta Prefeitura , a Obra abaixo descrita:

OBRAS:

- ✓ **Construção de 100 Unidades Habitacionais isoladas de 35m².**

Serviços:

1.00	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.0	**INFRA ESTRUTURA**		
2.1	Trabalhos em terra		
2.1.2	Locação da obra	m2	1.470,00
2.2	fundações e outros serviços		
2.2.4	Alicerce de pedra bruta argamassada	m3	241,50
2.2.5	Baldrames em alvenaria de pedra argamassada	m3	120,54
2.2.6	Cinta em concreto armado	m3	23,94
	Sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
3.0	**SUPRA ESTRUTURA**		
3.1	Cinta de concreto armado	m3	23,94
	Sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
4.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
4.1	Alvenaria em tijolo furado	m2	4.746,00
4.1.6	Escápulas de ferro	unid	252,00
4.1.7	Elemento vazado de concreto	m2	29,40
	Sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
4.3	Esquadrias de madeira		
4.3.1	Porta de entrada social 0,80 x 2,10	unid	42,00
4.3.2	Porta externa 0,70 x 2,10	unid	42,00
4.3.3	Porta interna 0,70x 2,10	unid	84,00
4.3.4	Porta interna 0,60 x 2,10	unid	42,00
4.3.7	Janelas	unid	126,00
	sub total		
	Mão de obra		

CREA - MA
PR2025/0[illegible]407 Reg. 2070
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 109409 FLS. 01 A 07
Marly das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc

	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
5	**COBERTURAS**		
5.1.1	Estrutura para telhado	m2	1.900,08
5.1.2	Telhas cerâmicas coloniais	m2	1.900,08
5.1.4	Emboçamento	m	982,80
	sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
6	**REVESTIMENTOS**		
6.1.	Revestimentos internos		
6.1.1	Chapisco	m2	4.867,38
6.1.2	Emboço	m2	351,12
6.1.3	Reboco paulista	m2	4.516,26
6.1.7	Barra impermeavel cimentado liso	m2	351,12
	Sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
6.3	Revestimento externos		
6.3.1	Chapisco	m2	2.822,40
6.3.2	Reboco paulista	m2	2.801,40
6.3.6	Barra impermeavel cimentado liso	m2	21,00
	sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
6.5	Pintura		
6.5.1	Tinta esmalte em portas /portais	m2	894,6
6.5.4	Caição em três demãos	m2	2822,4
	sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
7	**PAVIMENTAÇÃO**		
7.4.1	Matacoado	m2	1.257,06
7.4.2	Piso cimentado liso	m2	1.257,06
7.4.3	Calçada cimentado áspero	m2	449,40
	sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
8	**INSTALAÇÕES**		
8.1.	Elétrica	Vb	42,00
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		

CREA - MA
VERBAMOS O PRE
ATESTADO COMO PAR
INTEGRANTE DA CERTID
Nº 109/08 FLS. 01 A 07

Maria das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc

PREFEITURA DE PASTOS BONS / MA
Gestão do Terceiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ: 05.277.173/0001-75
AV. DOMINGOS SERTÃO Nº1000- CEP: 65870-000- PASTOS BONS-MA
FONE: (99) 3555-1245

8.2	Hidraulica	Vb	42,00
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
8.3	Sanitárias	Vb	42,00
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
8.4	Complementares	Vb	42,00
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
8.5	Aparelhos		
8.5.1	Louças e metais		
8.5.1.1	Vaso sanitário	unid	42,00
8.5.1.2	Lavatório louça	unid	42,00
8.5.1.3	Tanque de concreto	unid	42,00
8.5.1.4	Parafuso Castelo	unid	252,00
8.5.1.5	Pia da cozinha fibra	unid	42,00
8.5.2	Complemento	vb	1,00
8.5.2.1	Porta papel	unid	42,00
8.5.2	Cabides	unid	84,00
8.5.2	Saboneteira	unid	42,00
	Sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma 00001286005O

Informo que a o Responsável Técnico desenvolveu os serviços com desempenho, dentro das especificações e normas técnicas exigidas.

Pastos Bons 08 de maio de 2008

Atenciosamente,

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
Prefeito Municipal

OFICIO DE NOTAS
RUA [illegible], 402 - CENTRO
[illegible] - MA
FONE: [illegible]1-2419 - 232-1810
RECONHECO A(S) FIRMA(S) POR SEMELHANCA
([illegible]) ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
SÃO [illegible], 26/05/2008.
Em test[illegible] da Verdade.
ANTONIO EDISIO COELHO NETTO
ESCREVENTE JURAMENTADO

CREA - MA
PR2025/09/CUMPRIMENTO-0417 Pág 2072
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 109460 FLS. 01 A 03
Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Depto

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ: 05.277.173/0001-75
AV. DOMINGOS SERTÃO Nº1000- CEP: 65870-000- PASTOS BONS-MA
FONE: (99) 3555-1245

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº Civil **Macson Mota Sá, CREA Nº 7167/D-MA**, sendo responsável técnico da Município executou para esta Prefeitura , a Obra abaixo descrita:

OBRAS:

- ✓ **Construção de 41 Unidades Habitacionais isoladas de 35m².**

Serviços:

1.00	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.0	**INFRA ESTRUTURA**		
2.1	Trabalhos em terra		
2.1.2	Locação da obra	m2	1.470,00
2.2	fundações e outros serviços		
2.2.4	Alicerce de pedra bruta argamassada	m3	241,50
2.2.5	Baldrames em alvenaria de pedra argamassada	m3	120,54
2.2.6	Cinta em concreto armado	m3	23,94
	Sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
3.0	**SUPRA ESTRUTURA**		
3.1	Cinta de concreto armado	m3	23,94
	Sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
4.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
4.1	Alvenaria em tijolo furado	m2	4.746,00
4.1.6	Escápulas de ferro	unid	252,00
4.1.7	Elemento vazado de concreto	m2	29,40
	Sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
4.3	Esquadrias de madeira		
4.3.1	Porta de entrada social 0,80 x 2,10	unid	42,00
4.3.2	Porta externa 0,70 x 2,10	unid	42,00
4.3.3	Porta interna 0,70x 2,10	unid	84,00
4.3.4	Porta interna 0,60 x 2,10	unid	42,00
4.3.7	Janelas	unid	126,00
	sub total		
	Mão de obra		

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 109/2025 FLS. 01 A 02
Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ: 05.277.173/0001-75
AV. DOMINGOS SERTÃO Nº1000- CEP: 65870-000- PASTOS BONS-MA
FONE: (99) 3555-1245

	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
5	**COBERTURAS**		
5.1.1	Estrutura para telhado	m2	1.900,08
5.1.2	Telhas cerâmicas coloniais	m2	1.900,08
5.1.4	Emboçamento	m	982,80
	sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
6	**REVESTIMENTOS**		
6.1.	Revestimentos internos		
6.1.1	Chapisco	m2	4.867,38
6.1.2	Emboço	m2	351,12
6.1.3	Reboco paulista	m2	4.516,26
6.1.7	Barra impermeavel cimentado liso	m2	351,12
	Sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
6.3	Revestimento externos		
6.3.1	Chapisco	m2	2.822,40
6.3.2	Reboco paulista	m2	2.801,40
6.3.6	Barra impermeavel cimentado liso	m2	21,00
	sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
6.5	Pintura		
6.5.1	Tinta esmalte em portas /portais	m2	894,6
6.5.4	Caição em três demãos	m2	2822,4
	sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
7	**PAVIMENTAÇÃO**		
7.4.1	Matacoado	m2	1.257,06
7.4.2	Piso cimentado liso	m2	1.257,06
7.4.3	Calçada cimentado áspero	m2	449,40
	sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
8	**INSTALAÇÕES**		
8.1.	Elétrica	Vb	42,00
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 2024/23 FLS. 01 A 02
Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
CNPJ: 05.277.173/0001-75
AV. DOMINGOS SERTÃO Nº1000- CEP: 65870-000- PASTOS BONS-MA
FONE: (99) 3555-1245

8.2	Hidraulica	Vb	42,00
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
8.3	Sanitárias	Vb	42,00
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
8.4	Complementares	Vb	42,00
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		
8.5	Aparelhos		
8.5.1	Louças e metais		
8.5.1.1	Vaso sanitário	unid	42,00
8.5.1.2	Lavatório louça	unid	42,00
8.5.1.3	Tanque de concreto	unid	42,00
8.5.1.4	Parafuso Castelo	unid	252,00
8.5.1.5	Pia da cozinha fibra	unid	42,00
8.5.2	Complemento	vb	1,00
8.5.2.1	Porta papel	unid	42,00
8.5.2	Cabides	unid	84,00
8.5.2	Saboneteira	unid	42,00
	Sub total		
	Mão de obra		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM		

Informo que a o Responsável Técnico desenvolveu os serviços com desempenho, dentro das especificações e normas técnicas exigidas.

Pastos Bons 020 de Abril de 2007

Atenciosamente,

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
Prefeito Municipal

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

941961/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MACSON MOTA SA**
Registro: **1105022447MA** RNP: **1105022447**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240771709** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2024 Baixada em: 10/11/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **21.610.410/0001-24**
Endereço do contratante: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA Nº: 14
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAIA DO CAJÚ Nº: SN
Complemento: CONDOMINO MANHATTAN BEACH Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Coordenadas Geográficas: -6.748284, -44.046246
Data de início: 15/03/2024 Conclusão efetiva: 12/12/2024
Finalidade: Residencial
Proprietário: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 21.610.410/0001-24

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 36.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 36.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 36.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 36.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 36.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2520.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 46 - Execução de instalação 36.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 46 - Execução de instalação 36.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1310.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 1310.00 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DA COSNTRUÇÃO DE CONDOMINIO COM 36,00 CASAS TIPO CHALÉ COM 70,00M² CADA, ESTACIONAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, ÁREA DE LAZER COM PISCINA E PLAYGROUD.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART,não sendo contempladas neste registro os itens 3.2.3; 3.3 - COMPLETO; 6.3; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

941961/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 941961/2025
16/12/2025, 10:38
Cxc5A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cxc5A

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.610.410/0001-24, estabelecida na Rua Osmar da Costa Almeida 14,Bairro São José, Pastos Bons – MA, através do engenheiro responsável Macson Mota Sá CREA/MA : 7167/D e RNP 1105022447MA, **projetou e executou** a A CONSTRUÇÃO DE CONDOMINIO (CONDOMINIO MANHATTAN BEACH) COM 36,00 CASAS TIPO CHALÉ COM 70,00M² CADA, ESTACIONAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, ÁREA DE LAZER COM PISCINA E PLAYGROUD.

Com as seguintes características:

1. **Descrição dos serviços em anexo**
2. **Obra concluída e recebida**
3. **Endereço da Obra:** Avenida Praia do Cajú s/n, Centro, Nova Iorque- Ma,
4. **Coordenadas Geográficas:** -6.748284, -44.046246
5. **Anotação de Responsabilidade Técnica:** MA20240771709
6. **Técnico Responsável:** Macson Mota Sá Engenheiro Civil – CREA/MA : 7167/D e RNP 1105022447MA
7. **Período de Execução:** 15/03/2024 a 12/12/2024

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	012207	SBC	PROTECAO PARA LIGACAO PROVISORIA DE LUZ	UN	1,00
1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00
1.3	016580	SBC	A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500	UN	1,00
2			**CONSTRUÇÃO DE CHALÉS**		**36,00**
2.1			**MOVIMENTO DE TERRAS**		
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	142,92
2.1.1	020004	SBC	LOCACAO DE OBRA E DEMARCACAO PARA ELEVACAO DE ALVENARIAS	m²	2.520,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, emitida em 16/12/2025

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

2.1.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	756,00
2.1.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	25,20
2.2			**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
2.2.1	95954	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	57,60
2.3			**PAREDES**		
2.3.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5.915,88
2.4			**COBERTURA**		
2.4.1	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	3.600,00
2.4.2	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.600,00
2.4.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	612,00
2.4.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	648,00
2.5			**ESQUADRIAS**		
2.5.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72,00
2.5.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

2.5.3	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	144,00
2.5.3	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72,00
2.6			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.6.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	2.490,84
2.6.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2.489,76
2.6.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	648,00
2.7			**REVESTIMENTO**		
2.7.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	11.831,76
2.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10.104,48
2.7.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.727,28
2.7.4	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.727,28
2.8			**FORRO**		
2.8.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1.741,68
2.9			**INSTALAÇOES ELETRICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

2.9.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	828,00
2.9.2	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	108,00
2.9.3	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
2.9.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	216,00
2.9.5	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,00
2.9.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	180,00
2.9.7	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00
2.9.8	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	396,00
2.9.9	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	108,00
2.9.10	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	108,00
2.10			**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**		
2.10.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	288,00
2.10.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	144,00
2.10.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	36,00
2.10.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	72,00
2.10.5	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM	UN	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, emitida em 16/12/2025

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

			RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
2.10.6	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	108,00
2.10.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	72,00
2.10.8	88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	36,00
2.10.9	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	72,00
2.10.10	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	36,00
2.10.11	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	72,00
2.10.12	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	36,00
2.10.13	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00
2.10.14	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	72,00
2.10.15	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	36,00
2.10.16	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	36,00
2.11			**PINTURA**		
2.11.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10.104,48
2.11.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10.104,48
2.11.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.922,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

2.11.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6.182,28
2.12			**SERVIÇOS CPMPLEMENTARES**		
2.12.1	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00
2.12.2	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	108,00
2.12.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	252,00
2.12.4	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	172,80
2.12.10	CPU 014	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	43,20
2.12.11	CPU 017	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO POLIDO PARA LAVATÓRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	31,68
3			**URBANIZAÇÃO**		
3.1			**TERRAPLENAGEM**		
3.1.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	9.081,00
3.1.2	C0331	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	2.024,00
3.2			**PAVIMENTAÇÃO**		
3.2.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	1.028,00
3.2.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1.300,00
3.2.3	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	4.000,00
3.3			**REDE DE ENERGIA SUBTERRANEA E ILUMINAÇÃO PUBLICA**		
3.3.1	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	700,00
3.3.2	91849	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00
3.3.3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

3.3.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00
3.3.5	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	30,00
3.3.6	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	60,00
3.3.7	102105	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
3.4			**MURO**		
3.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	39,73
3.4.2	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	3,97
3.4.3	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	25,38
3.4.4	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	1.103,75
3.4.5	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2.207,50
3.4.5	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	12,00
3.4.6	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2.207,50
3.4.7	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.207,50
3.4.8	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.207,50
4			**ÁREA DE LAZER E PISCINA**		
4.1			**MOVIMENTO DE TERRA**		

ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÃO LTDA
Rua Osmar da costa Almeida 14 , Bairro São José , Pastos Bons -Ma
CEP: 65870-000 / CNPJ: 21.610.410/0001-24 / CEL. (99) 98855-3267

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,57
4.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,15
4.2			**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
4.2.1	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,05
4.2.2	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,98
4.3			**PAREDES**		
4.3.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	60,00
4.4			**COBERTURA**		
4.4.1	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	85,14
4.4.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	85,14
4.4.3	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	7,95
4.5			**ESQUADRIAS**		
4.5.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.5.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

4.5.3	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,57
4.6			**PAVIMENTAÇÃO**		
4.6.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	168,83
4.6.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	168,83
4.7			**REVESTIMENTOS**		
4.7.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	120,00
4.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	91,44
4.7.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	28,56
4.7.4	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	28,56
4.8			**FORRO**		
4.8.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	8,97
4.9			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
4.9.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13,00
4.9.2	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

4.9.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
4.9.4	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.9.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
4.9.6	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00
4.9.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00
4.10			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
4.10.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
4.10.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
4.10.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
4.10.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00
4.10.5	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.10.6	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.10.7	88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
4.10.8	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
4.10.9	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
4.10.10	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.10.11	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

4.10.12	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.10.13	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
4.10.14	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
4.11			**PINTURA**		
4.11.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	91,44
4.11.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	91,44
4.11.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	91,44
4.12			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
4.12.1	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.12.2	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.12.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	14,50
4.12.4	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,30
4.12.5	CPU 014	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	2,80
4.12.6	CPU 017	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO POLIDO PARA LAVATÓRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	0,40
4.13			**PISCINA DE FIBRA**		
4.13.1	CP. MERCADO 12148957	Próprio	PISCINA DE FRIBRA DE VIDRO 8,0X 4,0M X 1,4M	UN	1,00
5			**GUARITA**		
5.2.1			**MOVIMENTO DE TERRAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

5.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,00
5.2.1.1	020004	SBC	LOCACAO DE OBRA E DEMARCACAO PARA ELEVACAO DE ALVENARIAS	m²	7,87
5.2.1.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	3,90
5.2.1.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,20
5.2.2			**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
5.2.2.1	95954	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,65
5.2.2.2	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	7,87
5.2.3			**PAREDES**		
5.2.3.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	39,20
5.2.4			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
5.2.4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	7,87
5.2.5			**ESQUADRIAS**		
5.2.5.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.2.5.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.2.5.3	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

5.2.5.4	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.2.6			**PAVIMENTAÇÃO**		
5.2.6.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	7,87
5.2.6.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	7,87
5.2.7			**REVESTIMENTO**		
5.2.7.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	78,40
5.2.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	66,22
5.2.7.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	12,18
5.2.7.4	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	12,80
5.2.8			**FORRO**		
5.2.8.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,87
5.2.9			**INSTALAÇOES ELETRICAS**		
5.2.9.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00
5.2.9.3	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÃO LTDA
Rua Osmar da costa Almeida 14 , Bairro São José , Pastos Bons -Ma
CEP: 65870-000 / CNPJ: 21.610.410/0001-24 / CEL. (99) 98855-3267

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

5.2.9.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
5.2.9.5	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
5.2.9.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
5.2.9.7	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
5.2.9.8	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
5.2.9.11	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00
5.2.10			**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**		
5.2.10.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
5.2.10.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
5.2.10.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00
5.2.10.5	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
5.2.10.6	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
5.2.10.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
5.2.10.9	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
5.2.10.14	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.2.10.15	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00

ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÃO LTDA
Rua Osmar da costa Almeida 14 , Bairro São José , Pastos Bons -Ma
CEP: 65870-000 / CNPJ: 21.610.410/0001-24 / CEL. (99) 98855-3267

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

5.2.10.16	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
5.2.11			**PINTURA**		
5.2.11.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	66,22
5.2.11.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	66,22
5.2.11.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	66,22
5.2.12			**SERVIÇOS CPMPLEMENTARES**		
5.2.12.2	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.2.12.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,30
5.2.12.4	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,50
5.2.12.11	CPU 017	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO POLIDO PARA LAVATÓRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1,00
6			**SERVIÇOS FINAIS**		
6.1	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	12,00
6.2	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	12,00
6.3	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20,00

Atestamos ainda que a empresa ENGEMAXIMUS ENPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÃO LTDA
Rua Osmar da costa Almeida 14 , Bairro São José , Pastos Bons -Ma
CEP: 65870-000 / CNPJ: 21.610.410/0001-24 / CEL. (99) 98855-3267

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, emitida em 16/12/2025

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

Pastos Bons – Ma, 08 de dezembro de 2025

Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312

Francisca Gardênia Coelho Sá
Sócia- Proprietaria

JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA:04960507101

Assinado de forma digital por JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA:04960507101
Dados: 2025.12.08 11:27:05 -03'00'

Jorge André Gomes Siqueira
Engenheiro Fiscal
RN 1118860632MA

ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÃO LTDA
Rua Osmar da costa Almeida 14 , Bairro São José , Pastos Bons -Ma
CEP: 65870-000 / CNPJ: 21.610.410/0001-24 / CEL. (99) 98855-3267

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, em 16/12/2025 emitida

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 16 folhas

LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços celebrado com recurso próprio para vendas futura de chalés da empresa Engemaximus Empreendimento e Construção LTDA, CNPJ 21.610.410/0001-24, situada à rua Osmar da Costa Almeida, N° 14, Bairro São José, Cep 65.870-000, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, representado pelo Sócia - Proprietária o Sraº. Francisca Gardênia Coelho Sá, CPF: 002.349.363-12. O mesmo teve como objetivo os serviços de Construção de Condomínio com 36 Casas tipo Chalé com 70,00m² cada, Estacionamento com Pavimentação em Blocos Intertravados, Área de Lazer com Piscina e Playground situada à Avenida Praia do Caju, S/N, Bairro Centro, Cep 65.880-000 no Município de Nova Iorque, Estado do Maranhão.

Atestamos através do presente laudo que os serviços foram prestados pela Empresa Engemaximus Empreendimento e Construção LTDA, CNPJ 21.610.410/0001-24, situada à rua Osmar da Costa Almeida, N° 14, Bairro São José, Cep 65.870-000, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Macson Mota Sá, RNP/CONFEA 110502244-7, por meio da ART de execução Nº MA20240771709.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 15/03/2024 à 12/12/2024 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com a ART nº MA20250999350, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Nova Iorque, Estado do Maranhão, 10 de Dezembro de 2025.

JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA:04960507101
Assinado de forma digital por JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA:04960507101
Dados: 2025.12.10 15:03:47 -03'00'

Jorge André Gomes Siqueira
Eng. Civil - RNP 111886063-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941961/2025, emitida em 16/12/2025

Certidão nº 941961/2025
16/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Cxc5A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2025 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942064/2025

Empresa: **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**
Registro: **0000013075EMMA**

Profissional: **MACSON MOTA SA**
Registro: **1105022447MA** RNP: **1105022447**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240771709** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2024 Baixada em: 10/11/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **21.610.410/0001-24**
Endereço do contratante: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA Nº: 14
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAIA DO CAJÚ Nº: SN
Complemento: CONDOMINO MANHATTAN BEACH Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Coordenadas Geográficas: -6.748284, -44.046246
Data de início: 15/03/2024 Previsão de término: 12/12/2024
Finalidade: Residencial
Proprietário: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 21.610.410/0001-24

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 36.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 36.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 36.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 36.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 36.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2520.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 46 - Execução de instalação 36.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 46 - Execução de instalação 36.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1310.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 1310.00 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DA COSNTRUÇÃO DE CONDOMINIO COM 36,00 CASAS TIPO CHALÉ COM 70,00M² CADA, ESTACIONAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, ÁREA DE LAZER COM PISCINA E PLAYGROUD.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942064/2025

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 942064/2025
29/12/2025, 12:04
Z0CZW

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z0CZW

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240771709

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MACSON MOTA SA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1105022447**
Registro: **1105022447MA**

Empresa contratada: **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**

Registro : **0000013075-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA**

CPF/CNPJ: **21.610.410/0001-24**

RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA

Nº: **14**

Complemento:

Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **PASTOS BONS**

UF: **MA**

CEP: **65870000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R$ 3.000.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **10/11/2025**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PRAIA DO CAJÚ

Nº: **SN**

Complemento: **CONDOMINO MANHATTAN BEACH**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **NOVA IORQUE**

UF: **MA**

CEP: **65880000**

Data de Início: **15/03/2024**

Previsão de término: **12/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-6.748284, -44.046246**

Finalidade: **Residencial**

Código: **65880-000**

Proprietário: **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA**

CPF/CNPJ: **21.610.410/0001-24**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	36,00	un
82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	36,00	un
82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	36,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	36,00	un
16 - Execução	**Quantidade**	**Unidade**
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	1.310,00	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	2.520,00	m²
46 - Execução de instalação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	36,00	un
46 - Execução de instalação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	36,00	un
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	36,00	un
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	1.310,00	m²

5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DA COSNTRUÇÃO DE CONDOMINIO COM 36,00 CASAS TIPO CHALÉ COM 70,00M² CADA, ESTACIONAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, ÁREA DE LAZER COM PISCINA E PLAYGROUD.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ABWZY
Impresso em: 10/11/2025 às 16:30:46 por: , ip: 45.232.42.169

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240771709

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
MACSON MOTA SA
RNP: 1105022447
Data: 10/11/2025 16:30:46

MACSON MOTA SA - CPF: *.760.593-****

ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 21.610.410/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 262,55** Registrada em: **08/05/2024** Valor pago: **R$ 262,55** Nosso Número: **8305491126**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na RUA OSMAR DA COSTA ALEMIDA Nº14, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS -MA, inscrita no CNPJ 21.610.410/0001-24, neste ato representado pela Sócia-gerente **FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ**, brasileira, casada, empresária nascida em 27/10/1982, portadora da Cédula de Identidade RG: nº 11311199-8, expedida pela SSP/MA, e CPF: nº 002.349.363-12, residente e domiciliada na Rua Osmar da Costa Almeida nº14, bairro São José, Pastos Bons-Ma, adiante denominado **CONTRATANTE**.

A) **MACSON MOTA SÁ**, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, registro CREA-MA nº 7167/D e RN 1105022447/MA , residente e domiciliado na Rua Osmar da Costa Almeida nº 14, Bairro São José, Pastos Bons – Ma , CPF 721.760.593-87 , CNH Nº 00217246100 expedida pela DNT/MA em 23/12/2013, adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é a partir da assinatura do contrato até 07 de março de 2030. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 20 (vinte) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância de R$ 6000,00.

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada Mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Patos Bons - Ma, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Pastos Bons, 07 de Março de 2024

FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ
ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTO E CONSTURÇÃO

ENGº MACSON MOTA SÁ

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

NOME:
RG:

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referente: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025

ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 21.610.410/0001-24, situada à Rua Osmar da Costa Almeida nº14,Bairro São José, na cidade de Pastos Bons_MA, por intermédio de seu representante legal Srs. FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: Emprega menor, a partir 16 anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva)

Pastos Bons -MA, 18 de janeiro de 2026.

.

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312

Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Dados: 2026.01.18 14:32:16 -03'00'

Francisca Gardênia Coelho Sá
CPF n.º 002.349.363-12
Representante Legal

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE ASSUME AS RESPONSABILIDADES PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA

Referente: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025

A ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 21.610.410/0001-24, situada à Rua Osmar da Costa Almeida nº14,Bairro São José, na cidade de Pastos Bons_MA, DECLARA, FORMALMENTE, QUE ASSUME AS RESPONSABILIDADES PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA Declara ainda para fins de participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº010/2026 que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes á natureza dos trabalhos e sobre o local do serviço , diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico do Edital , e que assumo total responsabilidade pela qualidade dos serviços a serem prestados e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA.

Pastos Bons -MA, 18 de janeiro de 2026.

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312

Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Dados: 2026.01.18 14:32:30 -03'00'

Francisca Gardênia Coelho Sá
CPF n.º 002.349.363-12
Representante Legal

MACSON MOTA SA:72176059387

Assinado de forma digital por MACSON MOTA SA:72176059387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MACSON MOTA SA:72176059387
Dados: 2026.01.18 14:32:40 -03'00'

Macson Mota Sa
Engº Civil
RN 1105022447/MA

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

DECLARAÇÃO

Referente: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025

ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 21.610.410/0001-24, situada à Rua Osmar da Costa Almeida nº14,Bairro São José, na cidade de Pastos Bons_MA, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que:

a) Atende aos requisitos de habilitação e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; (inciso I do art.63 da Lei 14.133/21)

b) Cumpre com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; (inciso IV do art.63 da Lei 14.133/21)

c) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. (§ 1º do art.63 da Lei 14.133/21).

d) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. E, em caso de l

e) Declaração formal, sob as penas da Lei, de que disponibilizará todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução do objeto desta Concorrência.

Pastos Bons -MA, 18 de janeiro de 2026.

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312

Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Dados: 2026.01.18 14:33:01 -03'00'

Francisca Gardênia Coelho Sá
CPF n.º 002.349.363-12
Representante Legal

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Referente: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025

A Empresa ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 21.610.410/0001-24, situada à Rua Osmar da Costa Almeida nº14,Bairro São José, na cidade de Pastos Bons_MA, por intermédio de seu representante legal Srs. FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao disposto no Edital, que o profissional qualificado será o Responsável Técnico será o Engº Civil Macson Mota Sá, CPF 721.760.593-87 e Registro Proficional no CREA-MA/CONFEA nº 1105022447/MA pela execução dos serviços, caso esta empresa seja declarada vencedora

Pastos Bons -MA, 18 de janeiro de 2026.

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312

Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Dados: 2026.01.18 14:33:14 -03'00'

Francisca Gardênia Coelho Sá
CPF n.º 002.349.363-12
Representante Legal

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

Á
Prefeitura Municipal de Coelho Neto-Ma / CPL
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025
Objeto: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA.

Prezados Senhores,

A empresa **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 21.610.410/0001-24, situada à Rua Osmar da Costa Almeida nº14,Bairro São José, na cidade de Pastos Bons_MA, por intermédio de seu representante legal Srs. FRANCISCA GARDENIA COELHO SÁ**, abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA, conforme descritos abaixo:

1. PREÇO TOTAL : **A PRESENTE PROPOSTA IMPORTA EM R$ 6.042.430,50(SEIS MILHÕES E QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REIAS E CINQUENTA CENTAVOS)**

2. Validade da proposta é de 90 (noventa) dias

3. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias

4. Pagamento: deverá ser feito de acordos as medições(edital).

Pastos Bons -MA, 18 de janeiro de 2026.

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312

Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Dados: 2026.01.18 22:31:19 -03'00'

Francisca Gardênia Coelho Sá
CPF n.º 002.349.363-12
Representante Legal

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA E EXEQUIBILIDADE

À Prefeitura Municipal de Coelho Neto-Ma / CPL
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025
Objeto: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA.

A empresa **Engemaximus Empreendimentos e Construcao Ltda**, inscrita no CNPJ nº **21610410000124** por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). **FRANCISCA GARDENIA COELHO SA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **0001131111998** e do CPF nº **002.349.363-12**, para fins de cumprimento ao edital em epígrafe, **DECLARA** que:

1. **MANUTENÇÃO DA PROPOSTA:** Mantém todas as condições da proposta apresentada, inclusive o prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública.
2. **EXEQUIBILIDADE E CUSTOS:** Os preços ofertados são exequíveis e compreendem a integralidade dos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
3. **PREÇOS FINAIS E IRRETRATÁVEIS:** Tem plena ciência de que os preços ofertados, após a etapa de lances, são finais e irretratáveis, não assistindo o direito de pleitear alterações sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4. **CONCORDÂNCIA COM O EDITAL:** Está ciente e concorda integralmente com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como com as normas da Lei nº 14.133/2021.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

Pastos Bons - Ma, 18 de janeiro de 2026.

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312

Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Dados: 2026.01.18 22:31:34 -03'00'

Francisca Gardênia Coelho Sá
CPF n.º 002.349.363-12
Representante Legal

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**3.204,13**	**3.204,13**	**2,65 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,2	422,35	544,07	652,88	0,54 %
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	32,7	60,57	78,02	2.551,25	2,11 %
2			**FUNDAÇÕES**		**1**		**16.430,62**	**16.430,62**	**13,60 %**
2.1			**SAPATAS**		**1**		**6.172,61**	**6.172,61**	**5,11 %**
2.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,74	36,90	47,53	415,41	0,34 %
2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	4,68	6,04	7,78	36,41	0,03 %
2.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	4,68	39,19	50,48	236,24	0,20 %
2.1.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	10,56	174,28	224,50	2.370,72	1,96 %
2.1.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	50,7	12,88	16,59	841,11	0,70 %
2.1.6	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,7	15,43	19,87	530,52	0,44 %
2.1.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,8	16,49	21,24	271,87	0,22 %
2.1.8	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,2	827,05	1.065,40	1.278,48	1,06 %
2.1.9	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	7,09	21,01	27,06	191,85	0,16 %
2.2			**BALDRAMES**		**1**		**6.533,65**	**6.533,65**	**5,41 %**
2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	5,46	99,46	128,12	699,53	0,58 %
2.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	6,83	39,19	50,48	344,77	0,29 %
2.2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	20,58	70,62	90,97	1.872,16	1,55 %
2.2.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,4	14,41	18,56	1.306,62	1,08 %
2.2.5	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,7	15,43	19,87	152,99	0,13 %

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.2.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39	16,49	21,24	828,36	0,69 %
2.2.7	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,41	683,99	881,11	1.242,36	1,03 %
2.2.8	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	3,21	21,01	27,06	86,86	0,07 %
2.3			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		**1**		**3.724,36**	**3.724,36**	**3,08 %**
2.3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	34	4,83	6,22	211,48	0,17 %
2.3.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	34	47,87	61,66	2.096,44	1,73 %
2.3.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	34	32,34	41,66	1.416,44	1,17 %
3			**SUPRAESTRUTURA**		**1**		**11.950,48**	**11.950,48**	**9,89 %**
3.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	18,54	59,99	77,27	1.432,58	1,19 %
3.2	92463 - ADP 01	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	m²	18,54	62,17	80,08	1.484,68	1,23 %
3.3	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,13	126,32	162,72	672,03	0,56 %
3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,4	14,03	18,07	1.272,12	1,05 %
3.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15	13,37	17,22	258,30	0,21 %
3.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65	12,62	16,25	1.056,25	0,87 %
3.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85	11,30	14,55	1.236,75	1,02 %
3.8	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	5,77	195,99	252,47	1.456,75	1,21 %

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.9	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,4	843,13	1.086,12	1.520,56	1,26 %
3.10	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,41	859,12	1.106,71	1.560,46	1,29 %
4			**PAREDES E PAINÉIS**		**1**		**23.124,18**	**23.124,18**	**19,13 %**
4.1			**ALVENARIA/FECHAMENTOS**		**1**		**13.468,99**	**13.468,99**	**11,15 %**
4.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	105,88	87,51	112,73	11.935,85	9,88 %
4.1.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	16,2	51,01	65,71	1.064,50	0,88 %
4.1.3	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	9,2	39,55	50,94	468,64	0,39 %
4.2			**ESQUADRIAS METÁLICAS**		**1**		**3.310,41**	**3.310,41**	**2,74 %**
4.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,6	342,30	440,95	1.146,47	0,95 %
4.2.2	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,8	489,22	630,21	1.764,58	1,46 %
4.2.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,48	645,88	832,02	399,36	0,33 %
4.3			**ESQUADRIAS MADEIRA**		**1**		**6.344,78**	**6.344,78**	**5,25 %**
4.3.1	91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	1.170,55	1.507,90	3.015,80	2,50 %

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3	861,41	1.109,66	3.328,98	2,75 %
5			**COBERTURA E PROTEÇÕES**		**1**		**13.170,82**	**13.170,82**	**10,90 %**
5.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,38	75,14	96,79	5.457,02	4,52 %
5.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,38	44,05	56,74	3.199,00	2,65 %
5.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	56,38	9,58	12,34	695,72	0,58 %
5.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10	23,98	30,89	308,90	0,26 %
5.5	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	2	1.362,44	1.755,09	3.510,18	2,90 %
6			**REVESTIMENTOS**		**1**		**19.911,27**	**19.911,27**	**16,48 %**
6.1			**REVESTIMENTOS INTERNOS**		**1**		**4.375,74**	**4.375,74**	**3,62 %**
6.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	118,92	4,34	5,59	664,76	0,55 %
6.1.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	4,44	4,85	6,24	27,70	0,02 %
6.1.3	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	15,92	27,97	36,03	573,59	0,47 %
6.1.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	57,56	25,11	32,34	1.861,49	1,54 %
6.1.5	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	37,64	22,13	28,50	1.072,74	0,89 %
6.1.6	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4,44	30,68	39,52	175,46	0,15 %
6.2			**REVESTIMENTOS CERÂMICOS**		**1**		**1.526,58**	**1.526,58**	**1,26 %**

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.2.1	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	13,95	67,66	87,15	1.215,74	1,01 %
6.2.2	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	3,84	62,84	80,95	310,84	0,26 %
6.3			**REVESTIMENTOS EXTERNOS**		**1**		**7.598,52**	**7.598,52**	**6,29 %**
6.3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	68,82	7,70	9,91	682,00	0,56 %
6.3.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	39,22	6,62	8,52	334,15	0,28 %
6.3.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	39,22	38,67	49,81	1.953,54	1,62 %
6.3.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	68,82	52,22	67,26	4.628,83	3,83 %
6.4			**FORROS**		**1**		**1.523,23**	**1.523,23**	**1,26 %**
6.4.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	35,9	32,94	42,43	1.523,23	1,26 %
6.5			**PINTURA**		**1**		**4.887,20**	**4.887,20**	**4,04 %**
6.5.1			**PINTURAS INTERNAS**		**1**		**1.857,13**	**1.857,13**	**1,54 %**
6.5.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	103	3,64	4,68	482,04	0,40 %
6.5.1.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,44	4,56	5,87	26,06	0,02 %
6.5.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	97,2	9,38	12,08	1.174,17	0,97 %
6.5.1.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4,44	11,65	15,00	66,60	0,06 %
6.5.1.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,8	10,78	13,88	108,26	0,09 %
6.5.2			**PINTURAS EXTERNAS**		**1**		**2.066,80**	**2.066,80**	**1,71 %**
6.5.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	108,04	4,08	5,25	567,21	0,47 %
6.5.2.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	108,04	10,78	13,88	1.499,59	1,24 %

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.5.3			**PINTURA ESQUADRIAS**		**1**		**963,27**	**963,27**	**0,80 %**
6.5.3.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	21	1,88	2,42	50,82	0,04 %
6.5.3.2	102198	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	21	17,99	23,17	486,57	0,40 %
6.5.3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	21	15,75	20,28	425,88	0,35 %
7			**PAVIMENTAÇÕES**		**1**		**13.655,44**	**13.655,44**	**11,30 %**
7.1			**CERÂMICA**		**1**		**10.027,90**	**10.027,90**	**8,30 %**
7.1.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	47,32	0,66	0,85	40,22	0,03 %
7.1.2	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	4,73	156,59	201,71	954,08	0,79 %
7.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	47,32	2,83	3,64	172,24	0,14 %
7.1.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	47,32	36,35	46,82	2.215,52	1,83 %
7.1.5	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	15,13	50,63	65,22	986,77	0,82 %
7.1.6	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	32,19	39,17	50,45	1.623,98	1,34 %
7.1.7	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	16,8	65,00	83,73	1.406,66	1,16 %
7.1.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	19,1	58,17	74,93	1.431,16	1,18 %
7.1.9	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	12,98	71,61	92,24	1.197,27	0,99 %
7.2			**CIMENTADOS**		**1**		**1.316,69**	**1.316,69**	**1,09 %**
7.2.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	16,15	0,66	0,85	13,72	0,01 %

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.2.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,29	784,09	1.010,06	1.302,97	1,08 %
7.3			**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		**2.310,85**	**2.310,85**	**1,91 %**
7.3.1	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,52	130,57	168,20	423,86	0,35 %
7.3.2	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	38,7	8,12	10,46	404,80	0,33 %
7.3.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,5	177,02	228,03	1.482,19	1,23 %
8			**INSTALAÇÕES**		**1**		**18.823,62**	**18.823,62**	**15,58 %**
8.1			**ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS**		**1**		**7.404,86**	**7.404,86**	**6,13 %**
8.1.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		**1**		**2.622,94**	**2.622,94**	**2,17 %**
8.1.1.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	9,76	12,57	25,14	0,02 %
8.1.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	10,35	13,33	13,33	0,01 %
8.1.1.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	11,54	14,86	14,86	0,01 %
8.1.1.4	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	21,55	27,76	27,76	0,02 %
8.1.1.5	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	198,55	255,77	511,54	0,42 %
8.1.1.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1	1.400,26	1.803,81	1.803,81	1,49 %
8.1.1.7	00039805	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	175,83	226,50	226,50	0,19 %
8.1.2			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**		**1**		**1.731,18**	**1.731,18**	**1,43 %**
8.1.2.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7	26,30	33,87	237,09	0,20 %
8.1.2.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7	11,73	15,11	105,77	0,09 %
8.1.2.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	26,25	33,81	169,05	0,14 %
8.1.2.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	39,89	51,38	51,38	0,04 %
8.1.2.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	27,50	35,42	354,20	0,29 %
8.1.2.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	31,11	40,07	240,42	0,20 %

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1.2.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	42,19	54,34	54,34	0,04 %
8.1.2.8	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	25,37	32,68	32,68	0,03 %
8.1.2.9	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	41,63	53,62	53,62	0,04 %
8.1.2.10	91947	SINAPI	ESPELHO/PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SEM CUSTO SINAPI)	UN	2	7,47	9,62	19,24	0,02 %
8.1.2.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	10,65	13,71	137,10	0,11 %
8.1.2.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	16,77	21,60	108,00	0,09 %
8.1.2.13	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	29,25	37,67	37,67	0,03 %
8.1.2.14	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	14,49	18,66	130,62	0,11 %
8.1.3			**FIOS E CABOS**		**1**		**3.050,74**	**3.050,74**	**2,52 %**
8.1.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	158	4,30	5,53	873,74	0,72 %
8.1.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,8	6,71	8,64	214,27	0,18 %
8.1.3.3	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	25,9	11,11	14,31	370,62	0,31 %
8.1.3.4	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,3	10,85	13,97	115,95	0,10 %
8.1.3.5	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,3	9,10	11,72	683,27	0,57 %
8.1.3.6	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,06	7,82	10,07	222,14	0,18 %
8.1.3.7	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	58,3	7,60	9,79	570,75	0,47 %
8.2			**HIDRÁULICAS**		**1**		**3.049,90**	**3.049,90**	**2,52 %**
8.2.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**		**1**		**922,79**	**922,79**	**0,76 %**

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2.1.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	11,66	15,02	105,14	0,09 %
8.2.1.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	7,79	10,03	80,24	0,07 %
8.2.1.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	11,75	15,13	60,52	0,05 %
8.2.1.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	5,90	7,60	60,80	0,05 %
8.2.1.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,1	4,86	6,26	31,92	0,03 %
8.2.1.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,7	21,75	28,01	243,68	0,20 %
8.2.1.7	CPU CN - 01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	1	264,32	340,49	340,49	0,28 %
8.2.2			**REGISTROS**		**1**		**537,11**	**537,11**	**0,44 %**
8.2.2.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	65,64	84,55	84,55	0,07 %
8.2.2.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	68,98	88,86	266,58	0,22 %
8.2.2.3	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	48,62	62,63	125,26	0,10 %
8.2.2.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	11,79	15,18	60,72	0,05 %
8.2.3			**ENTRADA/ALIMENTAÇÃO**		**1**		**555,00**	**555,00**	**0,46 %**
8.2.3.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	144,15	185,69	185,69	0,15 %
8.2.3.2	104994	SINAPI	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	139,84	180,14	180,14	0,15 %
8.2.3.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	29,25	37,67	37,67	0,03 %
8.2.3.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,75	11,37	14,64	98,82	0,08 %

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2.3.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3	4,86	6,26	18,78	0,02 %
8.2.3.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	7,79	10,03	20,06	0,02 %
8.2.3.7	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	10,75	13,84	13,84	0,01 %
8.2.4			**CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE**		**1**		**1.035,00**	**1.035,00**	**0,86 %**
8.2.4.1	102605	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	266,13	342,82	342,82	0,28 %
8.2.4.2	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	1	3,96	5,10	5,10	0,00 %
8.2.4.3	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	2	4,47	5,75	11,50	0,01 %
8.2.4.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	17,76	22,87	22,87	0,02 %
8.2.4.5	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	23,70	30,53	61,06	0,05 %
8.2.4.6	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	33,09	42,62	42,62	0,04 %
8.2.4.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	7,79	10,03	80,24	0,07 %
8.2.4.8	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	10,83	13,95	55,80	0,05 %
8.2.4.9	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	12,39	15,96	15,96	0,01 %
8.2.4.10	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	6,44	8,29	16,58	0,01 %
8.2.4.11	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	15,13	19,49	58,47	0,05 %
8.2.4.12	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	16,75	21,57	21,57	0,02 %
8.2.4.13	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,4	11,37	14,64	64,41	0,05 %

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2.4.14	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,55	17,37	22,37	236,00	0,20 %
8.3			**SANITARIAS/PLUVIAL**		**1**		**6.139,71**	**6.139,71**	**5,08 %**
8.3.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**		**1**		**2.195,92**	**2.195,92**	**1,82 %**
8.3.1.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	8,90	11,46	34,38	0,03 %
8.3.1.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	13,77	17,73	35,46	0,03 %
8.3.1.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	8,73	11,24	22,48	0,02 %
8.3.1.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	13,24	17,05	153,45	0,13 %
8.3.1.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	23,73	30,56	30,56	0,03 %
8.3.1.6	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	20,94	26,97	26,97	0,02 %
8.3.1.7	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	35,77	46,07	46,07	0,04 %
8.3.1.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	8,17	10,52	10,52	0,01 %
8.3.1.9	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,35	18,62	23,98	80,33	0,07 %
8.3.1.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,21	23,08	29,73	303,54	0,25 %
8.3.1.11	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4	10,26	13,21	52,84	0,04 %

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.3.1.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,8	32,14	41,40	1.399,32	1,16 %
8.3.2			**ACESSÓRIOS/CAIXAS**		**1**		**3.943,79**	**3.943,79**	**3,26 %**
8.3.2.1	00039361	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	1	1.668,37	2.149,19	2.149,19	1,78 %
8.3.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,	UN	1	44,01	56,69	56,69	0,05 %
8.3.2.3	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	17,49	22,53	22,53	0,02 %
8.3.2.4	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	18,35	23,63	23,63	0,02 %
8.3.2.5	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	5	262,66	338,35	1.691,75	1,40 %
8.4			**APARELHOS, METAIS E BANCADAS**		**1**		**2.229,15**	**2.229,15**	**1,84 %**
8.4.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	507,78	654,12	654,12	0,54 %
8.4.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	276,49	356,17	356,17	0,29 %
8.4.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,72	391,29	504,05	362,91	0,30 %
8.4.4	86924	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	564,02	726,57	726,57	0,60 %
8.4.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	100,44	129,38	129,38	0,11 %
9			**COMPLEMENTAÇÕES**		**1**		**578,05**	**578,05**	**0,48 %**
9.1			**CALAFETE/LIMPEZA**		**1**		**578,05**	**578,05**	**0,48 %**
9.1.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	1	5,37	6,91	6,91	0,01 %

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.1.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	0,72	16,43	21,16	15,23	0,01 %
9.1.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	14,65	3,45	4,44	65,04	0,05 %
9.1.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	35,9	1,50	1,93	69,28	0,06 %
9.1.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	m²	4	2,97	3,82	15,28	0,01 %
9.1.6	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	48,74	5,25	6,76	329,48	0,27 %
9.1.7	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	16,8	0,98	1,26	21,16	0,02 %
9.1.8	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	15,92	1,59	2,04	32,47	0,03 %
9.1.9	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	2	9,01	11,60	23,20	0,02 %
Total sem BDI								**R$ 93.823,46**	
Total do BDI								**R$ 27.025,15**	
Total Geral								**R$ 120.848,61**	
VALOR TOTAL GERAL COM BDI REFERENTE A 50 RESIDÊNCIAS								**R$ 6.042.430,50**	

A PRESENTE PROPOSTA IMPORTA EM R$ 6.042.430,50(SEIS MILHÕES E QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REIAS E CINQUENTA CENTAVOS)

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Dados: 2026.01.18 22:06:46 -03'00'

FRANCISCA GARDÊNIA COELHO SÁ
Representante Legal
CPF 002.349.363-12

MACSON MOTA SA:72176059387
Assinado de forma digital por MACSON MOTA SA:72176059387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MACSON MOTA SA:72176059387
Dados: 2026.01.18 22:07:18 -03'00'

ENGº MACSON MOTA SÁ
Responsável técnico
RN 1105022447/MA

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	422,35	422,35
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	25,51	9,51
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	19,16	9,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	20,91	23,38
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,53	17,74
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	361,53	361,53
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	33,80	0,38
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	18,11	0,23
				MO sem LS => 26,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,05
				Valor do BDI => 121,72			Valor com BDI =>	544,07

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	1,0000000	60,57	60,57
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7247000	25,51	18,48
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0070000	27,43	0,19
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7247000	21,44	15,53
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0280000	26,20	0,73
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0040000	467,23	1,86
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	22,98	9,47
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	6,39	4,75
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	12,32	6,77
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	17,77	1,97
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	32,38	0,82
				MO sem LS => 24,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,27

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI =>	78,02

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	36,90	36,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	20,91	3,47
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0960000	54,46	5,22
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1920000	132,84	25,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1050000	25,87	2,71
				MO sem LS =>	9,33	LS =>	0,00	MO com LS => 9,33
				Valor do BDI =>	10,63		Valor com BDI =>	47,53

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de	m²	1,0000000	6,04	6,04
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0036000	33,80	0,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	25,87	2,63
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0036000	27,07	0,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1531000	20,91	3,20
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	0,00	MO com LS => 4,04
				Valor do BDI =>	1,74		Valor com BDI =>	7,78

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	39,19	39,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1226500	20,91	2,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3390500	25,87	8,77
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	403,82	27,86
				MO sem LS =>	11,08	LS =>	0,00	MO com LS => 11,08
				Valor do BDI =>	11,29		Valor com BDI =>	50,48

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	174,28	174,28
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0600000	27,43	1,64
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3870000	21,44	29,73
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,2390000	26,20	6,26
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,3950000	25,51	86,60
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7330000	10,90	7,98
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095500	7,24	0,06
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0050000	19,91	0,09
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,3360000	51,57	17,32
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,4010000	3,81	20,57
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0220000	19,68	0,43
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0550000	18,11	0,99
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1190000	21,94	2,61
				MO sem LS => 86,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	86,73
				Valor do BDI => 50,22			Valor com BDI =>	224,50

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	KG	1,0000000	12,88	12,88
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,59	9,59
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	21,58	0,66
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0810000	25,70	2,08
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3990000	0,20	0,07
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48
				MO sem LS => 2,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,05
				Valor do BDI => 3,71			Valor com BDI =>	16,59

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	KG	1,0000000	15,43	15,43
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,40	10,40
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	21,58	1,07
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	25,70	3,36
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,20	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48
				MO sem LS => 3,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 4,44			Valor com BDI =>	19,87

2.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	KG	1,0000000	16,49	16,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0640000	21,58	1,38
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	25,70	4,26
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,21	10,21
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,20	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48
				MO sem LS => 5,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,07
				Valor do BDI => 4,75			Valor com BDI =>	21,24

2.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	m³	1,0000000	827,05	827,05
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0865000	528,80	574,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,5980000	25,87	144,82
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,5980000	1,23	0,73
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,9380000	0,48	0,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0710000	20,91	106,03
				MO sem LS => 217,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	217,92

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 238,35 — Valor com BDI => 1.065,40

2.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	21,01	21,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8809000	20,91	18,41
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0942000	9,37	0,88
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	75,94	0,04
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	311,28	1,68

MO sem LS => 11,92 — LS => 0,00 — MO com LS => 11,92
Valor do BDI => 6,05 — Valor com BDI => 27,06

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	m³	1,0000000	99,46	99,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5150000	20,91	73,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0040000	25,87	25,97

MO sem LS => 65,37 — LS => 0,00 — MO com LS => 65,37
Valor do BDI => 28,66 — Valor com BDI => 128,12

2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	39,19	39,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1226500	20,91	2,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3390500	25,87	8,77
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	403,82	27,86

MO sem LS => 11,08 — LS => 0,00 — MO com LS => 11,08
Valor do BDI => 11,29 — Valor com BDI => 50,48

2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	70,62	70,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0880000	25,51	27,75

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4770000	21,44	10,22
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0530000	26,20	1,38
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0130000	27,43	0,35
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5470000	3,81	2,08
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	18,11	0,47
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	10,90	6,59
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1340000	18,08	20,50
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	7,24	0,12
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	21,94	1,16
				MO sem LS => 27,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,66
				Valor do BDI => 20,35			Valor com BDI =>	90,97

2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	KG	1,0000000	14,41	14,41
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,37	10,37
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	21,58	0,84
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	25,70	2,62
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5030000	0,20	0,10
				MO sem LS => 2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
				Valor do BDI => 4,15			Valor com BDI =>	18,56

2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	KG	1,0000000	15,43	15,43
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,40	10,40
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	21,58	1,07
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	25,70	3,36

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,20	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48
				MO sem LS => 3,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 4,44			Valor com BDI =>	19,87

2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	KG	1,0000000	16,49	16,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0640000	21,58	1,38
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	25,70	4,26
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,21	10,21
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,20	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48
				MO sem LS => 5,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,07
				Valor do BDI => 4,75			Valor com BDI =>	21,24

2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	683,99	683,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4250000	25,87	62,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8820000	20,91	60,26
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0591500	528,80	560,07
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,1010000	0,48	0,52
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,3400000	1,23	0,41
				MO sem LS => 129,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	129,47
				Valor do BDI => 197,12			Valor com BDI =>	881,11

2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	21,01	21,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8809000	20,91	18,41

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0942000	9,37	0,88
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	75,94	0,04
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	311,28	1,68
				MO sem LS =>	11,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,92
				Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI =>	27,06

2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,83	4,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	20,91	0,53
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	688,94	2,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	25,87	1,76
				MO sem LS =>	2,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,12
				Valor do BDI =>	1,39			Valor com BDI =>	6,22

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e	m²	1,0000000	47,87	47,87
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0200000	714,92	14,29
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9897000	25,87	25,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2232000	20,91	4,66
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,4405000	7,54	3,32
				MO sem LS =>	22,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI =>	13,79			Valor com BDI =>	61,66

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e	m²	1,0000000	32,34	32,34
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4299000	25,87	11,12
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0969000	21,71	2,10

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material		KG	1,5000000	12,75	19,12
				MO sem LS =>	9,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,22
				Valor do BDI =>	9,32			Valor com BDI =>	41,66

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	59,99	59,99
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1500000	176,78	26,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6950000	25,51	17,72
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,44	2,72
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	14,46	5,68
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,32	4,17
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	21,94	0,41
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,24	0,07
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	13,84	2,71
				MO sem LS =>	19,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,01
				Valor do BDI =>	17,28			Valor com BDI =>	77,27

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92463 - ADP 01	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	62,17	62,17
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8840000	25,51	22,55
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2360000	125,32	29,57
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1620000	21,44	3,47
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,24	0,07
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	16,60	5,44
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	21,94	1,07
				MO sem LS =>	24,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,15

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 17,91 Valor com BDI => 80,08

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	126,32	126,32
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1620000	21,44	3,47
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2360000	125,32	29,57
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,4820000	43,29	64,15
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8840000	25,51	22,55
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	16,60	5,44
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,24	0,07
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	21,94	1,07

MO sem LS => 30,21 LS => 0,00 MO com LS => 30,21
Valor do BDI => 36,40 Valor com BDI => 162,72

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	14,03	14,03
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0175000	21,58	0,37
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1069000	25,70	2,74
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,21	10,21
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,20	0,23
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48

MO sem LS => 3,35 LS => 0,00 MO com LS => 3,35
Valor do BDI => 4,04 Valor com BDI => 18,07

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	13,37	13,37
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0129000	21,58	0,27

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,40	10,40
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0790000	25,70	2,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,20	0,19
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48
				MO sem LS => 2,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,23
				Valor do BDI => 3,85			Valor com BDI =>	17,22

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,62	12,62
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0092000	21,58	0,19
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,37	10,37
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0561000	25,70	1,44
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,20	0,14
				MO sem LS => 1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
				Valor do BDI => 3,63			Valor com BDI =>	16,25

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,30	11,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0392000	25,70	1,00
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,59	9,59
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0064000	21,58	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,20	0,10
				MO sem LS => 0,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,94
				Valor do BDI => 3,25			Valor com BDI =>	14,55

3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	Lajes Pré-Moldadas	m²	1,0000000	195,99	195,99
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,2110000	15,35	18,58
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	0,9700000	18,41	17,85
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,0540000	686,30	37,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3540000	20,91	7,40
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	25,51	12,78
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	16,60	31,04
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	21,94	0,87
Insumo	00003743	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	70,41	70,41
				MO sem LS => 23,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,37
				Valor do BDI => 56,48			Valor com BDI =>	252,47

3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de	m³	1,0000000	843,13	843,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2000000	25,87	56,91
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4590000	25,51	62,72
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,4170000	0,48	0,68
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0420000	1,23	1,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,6430000	20,91	117,99
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	603,55	603,55
				MO sem LS => 160,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	160,19
				Valor do BDI => 242,99			Valor com BDI =>	1.086,12

3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	859,12	859,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,9750000	20,91	145,84

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1900000	25,51	30,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0200000	25,87	78,12
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,9420000	1,23	1,15
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,2490000	0,48	0,11
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	603,55	603,55
				MO sem LS => 170,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	170,02
				Valor do BDI => 247,59			Valor com BDI =>	1.106,71

4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	87,51	87,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8050000	20,91	16,83
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6100000	25,87	41,65
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0091000	585,27	5,32
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,80	22,64
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,08	0,87
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	40,53	0,20
				MO sem LS => 40,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,76
				Valor do BDI => 25,22			Valor com BDI =>	112,73

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de	M	1,0000000	51,01	51,01
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0940000	157,56	14,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1950000	20,91	4,07
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0210000	495,44	10,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3900000	25,87	10,08
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	10,37	8,19

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,20	1,20
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2030000	10,90	2,21
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	7,24	0,05
				MO sem LS => 13,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,25
				Valor do BDI => 14,70			Valor com BDI =>	65,71

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de	M	1,0000000	39,55	39,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2130000	25,87	5,51
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0760000	157,56	11,97
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	10,37	8,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1070000	20,91	2,23
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0210000	495,44	10,40
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,20	1,20
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	7,24	0,05
				MO sem LS => 8,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,45
				Valor do BDI => 11,39			Valor com BDI =>	50,94

4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	342,30	342,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3130180	25,87	8,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1565090	20,91	3,27
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,18	1,65
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	23,89	15,95
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	376,03	313,34
				MO sem LS => 7,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,80

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	98,65		Valor com BDI =>	440,95

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	489,22	489,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4648300	25,87	12,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2324150	20,91	4,85
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,18	1,65
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	23,89	15,95
Insumo	00044054	SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,8328000	546,05	454,75
				MO sem LS =>	11,59	LS =>	0,00	MO com LS => 11,59
				Valor do BDI =>	140,99		Valor com BDI =>	630,21

4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	645,88	645,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0104139	25,87	26,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5052069	20,91	10,56
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	276,91	576,88
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,18	4,39
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1687500	23,89	27,92
				MO sem LS =>	25,21	LS =>	0,00	MO com LS => 25,21
				Valor do BDI =>	186,14		Valor com BDI =>	832,02

4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.170,55	1.170,55
Composição Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	6,94	69,40

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	295,71	295,71
Composição Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	103,31	103,31
Composição Auxiliar	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	702,13	702,13
				MO sem LS => 207,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	207,25
				Valor do BDI => 337,35			Valor com BDI =>	1.507,90

4.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	861,41	861,41
Composição Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	103,31	103,31
Composição Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	6,94	69,40
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	392,99	392,99
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	295,71	295,71
				MO sem LS => 192,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	192,88
				Valor do BDI => 248,25			Valor com BDI =>	1.109,66

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	75,14	75,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,51	10,20
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	21,44	8,61
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0571000	21,30	1,21
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0412000	22,22	0,91
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,23	5,73
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	17,90	0,53
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	19,68	1,37
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	11,75	27,44

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	17,75	0,88
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	24,85	18,26
				MO sem LS => 14,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,29
				Valor do BDI => 21,65			Valor com BDI =>	96,79

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	44,05	44,05
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0372000	22,22	0,82
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0516000	21,30	1,09
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1330000	25,28	3,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3990000	20,91	8,34
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	1.107,19	30,44
				MO sem LS => 8,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,97
				Valor do BDI => 12,69			Valor com BDI =>	56,74

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	9,58	9,58
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2265000	28,47	6,44
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1629000	19,28	3,14
				MO sem LS => 4,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,35
				Valor do BDI => 2,76			Valor com BDI =>	12,34

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	23,98	23,98
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0087000	21,30	0,18
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0063000	22,22	0,13
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	25,28	4,14
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	560,18	6,55

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	20,91	4,37
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,87	8,61
				MO sem LS => 6,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,74
				Valor do BDI => 6,91			Valor com BDI =>	30,89

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	1.362,44	1.362,44
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5940000	21,44	55,61
Composição Auxiliar	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	487,18	487,18
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2410000	25,51	286,75
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,0000000	24,85	347,90
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0000000	16,60	49,80
Insumo	00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material	UN	1,0000000	40,47	40,47
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	1,6500000	17,75	29,28
Insumo	00004400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,5000000	18,70	65,45
				MO sem LS => 371,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	371,05
				Valor do BDI => 392,65			Valor com BDI =>	1.755,09

6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,34	4,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	25,87	1,76
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	556,06	2,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	20,91	0,53
				MO sem LS => 1,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI => 1,25			Valor com BDI =>	5,59

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,85	4,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0146000	20,91	0,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0389000	25,87	1,00
Composição Auxiliar	87325	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	2.368,25	3,55
				MO sem LS => 1,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI => 1,39			Valor com BDI =>	6,24

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	27,97	27,97
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	585,27	11,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2290000	20,91	4,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4580000	25,87	11,84
				MO sem LS => 12,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,67
				Valor do BDI => 8,06			Valor com BDI =>	36,03

6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	25,11	25,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1894000	20,91	3,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3789000	25,87	9,80
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	585,27	11,35
				MO sem LS => 10,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,70
				Valor do BDI => 7,23			Valor com BDI =>	32,34

6.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	22,13	22,13
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	585,27	11,35

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1485000	20,91	3,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2971000	25,87	7,68
				MO sem LS =>	8,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>	6,37			Valor com BDI =>	28,50

6.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna		m²	1,0000000	30,68	30,68
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0194000	585,27	11,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2662000	20,91	5,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5325000	25,87	13,77
				MO sem LS =>	14,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,53
				Valor do BDI =>	8,84			Valor com BDI =>	39,52

6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos		m²	1,0000000	67,66	67,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3089000	20,91	6,45
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6794000	25,76	17,50
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,4220000	5,51	2,32
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	4,9100000	0,94	4,61
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0618000	34,64	36,78
				MO sem LS =>	16,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,46
				Valor do BDI =>	19,49			Valor com BDI =>	87,15

6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos		m²	1,0000000	62,84	62,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2686000	20,91	5,61
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5341000	25,76	13,75

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0553000	34,64	36,55
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,51	2,32
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,94	4,61
				MO sem LS => 13,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,28
				Valor do BDI => 18,11			Valor com BDI =>	80,95

6.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	7,70	7,70
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	556,06	2,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	25,87	4,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0575000	20,91	1,20
				MO sem LS => 4,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,12
				Valor do BDI => 2,21			Valor com BDI =>	9,91

6.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	6,62	6,62
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	556,06	2,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1394000	25,87	3,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0465000	20,91	0,97
				MO sem LS => 3,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,38
				Valor do BDI => 1,90			Valor com BDI =>	8,52

6.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	38,67	38,67
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	25,87	10,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	20,91	8,55

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0293000	585,27	17,14
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	15,20	2,40
				MO sem LS => 14,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,82
				Valor do BDI => 11,14			Valor com BDI =>	49,81

6.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	52,22	52,22
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0314000	585,27	18,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6790000	25,87	17,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6790000	20,91	14,19
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	15,20	2,10
				MO sem LS => 23,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,50
				Valor do BDI => 15,04			Valor com BDI =>	67,26

6.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	32,94	32,94
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3564886	21,23	7,56
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,0460341	2,65	2,77
Insumo	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	0,5301796	24,24	12,85
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0315151	22,31	0,70
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	1,1363841	7,03	7,98
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0171901	46,95	0,80
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0104368	27,39	0,28
				MO sem LS => 5,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI => 9,49			Valor com BDI =>	42,43

6.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,64	3,64
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0666000	28,47	1,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	20,91	0,46
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	7,77	1,29
				MO sem LS => 1,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,57
				Valor do BDI => 1,04			Valor com BDI =>	4,68

6.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	4,56	4,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0309000	20,91	0,64
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0927000	28,47	2,63
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	7,77	1,29
				MO sem LS => 2,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,19
				Valor do BDI => 1,31			Valor com BDI =>	5,87

6.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	9,38	9,38
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	28,47	4,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	20,91	1,13
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	13,51	3,61
				MO sem LS => 3,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,85
				Valor do BDI => 2,70			Valor com BDI =>	12,08

6.5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	11,65	11,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757000	20,91	1,58
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	28,47	6,46
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	13,51	3,61
				MO sem LS => 5,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,37
				Valor do BDI => 3,35			Valor com BDI =>	15,00

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

6.5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	10,78	10,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	20,91	1,13
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	28,47	4,64
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	21,19	5,01
				MO sem LS => 3,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,85
				Valor do BDI => 3,10			Valor com BDI =>	13,88

6.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	1,0000000	4,08	4,08
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0566000	28,47	1,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0092000	20,91	0,19
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2947200	7,77	2,28
				MO sem LS => 1,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI => 1,17			Valor com BDI =>	5,25

6.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	10,78	10,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	20,91	1,13
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	28,47	4,64
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	21,19	5,01
				MO sem LS => 3,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,85
				Valor do BDI => 3,10			Valor com BDI =>	13,88

6.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	1,88	1,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0541000	28,47	1,54
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,85	0,34
				MO sem LS => 1,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,04
				Valor do BDI => 0,54			Valor com BDI =>	2,42

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

6.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102198	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	17,99	17,99
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4597000	28,47	13,08
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,85	0,34
Insumo	00043940	SINAPI	FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA	Material	L	0,1002000	45,70	4,57
				MO sem LS => 8,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,84
				Valor do BDI => 5,18			Valor com BDI =>	23,17

6.5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	15,75	15,75
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3805000	28,47	10,83
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	19,87	0,27
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	33,18	4,65
				MO sem LS => 7,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,31
				Valor do BDI => 4,53			Valor com BDI =>	20,28

7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,66	0,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	20,91	0,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	25,87	0,23
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0050000	9,37	0,04
				MO sem LS => 0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,85

7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	1,0000000	156,59	156,59
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0300000	0,64	0,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5790000	25,87	40,84

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0320000	9,37	0,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6340000	20,91	13,25
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1900000	85,89	102,20
				MO sem LS => 37,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,32
				Valor do BDI => 45,12			Valor com BDI =>	201,71

7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje	m²	1,0000000	2,83	2,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	20,91	0,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0140000	25,87	0,36
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,28	2,37
				MO sem LS => 0,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI => 0,81			Valor com BDI =>	3,64

7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	36,35	36,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	20,91	1,92
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	403,82	27,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	25,87	6,57
				MO sem LS => 9,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,11
				Valor do BDI => 10,47			Valor com BDI =>	46,82

7.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	50,63	50,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5610000	25,87	14,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2800000	20,91	5,85
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	643,03	27,71
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	10,33	2,16

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,81	0,40
				MO sem LS =>	16,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,97
				Valor do BDI =>	14,59			Valor com BDI =>	65,22

7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	39,17	39,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2450000	25,87	6,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1230000	20,91	2,57
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	643,03	27,71
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,81	0,40
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	10,33	2,16
				MO sem LS =>	9,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,10
				Valor do BDI =>	11,28			Valor com BDI =>	50,45

7.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	65,00	65,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	20,91	3,36
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4739000	25,76	12,20
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0616000	37,25	39,54
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,51	1,32
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,94	8,58
				MO sem LS =>	10,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,75
				Valor do BDI =>	18,73			Valor com BDI =>	83,73

7.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	58,17	58,17
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2411000	25,76	6,21

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1290000	20,91	2,69
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,94	8,58
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0571000	37,25	39,37
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,51	1,32
				MO sem LS => 6,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,09
				Valor do BDI => 16,76			Valor com BDI =>	74,93

7.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	71,61	71,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1893000	20,91	3,95
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6797000	25,76	17,50
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0810000	37,25	40,26
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,51	1,32
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,94	8,58
				MO sem LS => 14,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,87
				Valor do BDI => 20,63			Valor com BDI =>	92,24

7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,66	0,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	20,91	0,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	25,87	0,23
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0050000	9,37	0,04
				MO sem LS => 0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,85

7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	1,0000000	784,09	784,09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	25,51	41,49

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0417000	20,91	63,60
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2315000	495,44	610,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4149000	25,87	36,60
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	3,81	9,52
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	17,77	5,32
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	7,24	0,15
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	5,53	17,28
				MO sem LS => 166,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	166,00
				Valor do BDI => 225,97			Valor com BDI =>	1.010,06

7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000	130,57	130,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2730000	20,91	5,70
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5470000	25,76	14,09
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,88	3,71
Insumo	00004828	SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000000	107,07	107,07
				MO sem LS => 13,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,58
				Valor do BDI => 37,63			Valor com BDI =>	168,20

7.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	8,12	8,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0286000	20,91	0,59
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0726000	25,76	1,87
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0920000	5,51	0,50
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1225000	37,25	4,56
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	0,94	0,60
				MO sem LS => 1,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,69

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 2,34 Valor com BDI => 10,46

7.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	177,02	177,02
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,3980000	26,20	10,42
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0210000	27,43	0,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	20,91	4,37
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4190000	25,76	10,79
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	480,24	2,88
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	142,30	147,99

MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96
Valor do BDI => 51,01 Valor com BDI => 228,03

8.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	9,76	9,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	21,98	0,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	26,20	0,92
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,13	7,13
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,94	0,94

MO sem LS => 1,15 LS => 0,00 MO com LS => 1,15
Valor do BDI => 2,81 Valor com BDI => 12,57

8.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	10,35	10,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	21,98	1,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	26,20	1,24
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,13	7,13
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,94	0,94

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	1,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,56	
Valor do BDI =>	2,98			Valor com BDI =>	13,33	

8.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	11,54	11,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	26,20	1,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	21,98	1,45
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,23	1,23
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,13	7,13

MO sem LS =>	2,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,18	
Valor do BDI =>	3,32			Valor com BDI =>	14,86	

8.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	21,55	21,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	26,20	4,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	21,98	4,15
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	10,57	10,57
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,88	1,88

MO sem LS =>	6,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,22	
Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	27,76	

8.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	198,55	198,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	26,20	3,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	21,98	2,91
Insumo	00044091	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A	Material	UN	1,0000000	189,71	189,71
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,23	2,46

MO sem LS =>	4,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,35	
Valor do BDI =>	57,22			Valor com BDI =>	255,77	

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

8.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	1.400,26	1.400,26
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	19,53	19,53
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	21,33	21,33
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	12,03	12,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8463000	26,20	74,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3162000	21,98	6,95
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	11,0000000	16,28	179,08
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	111,02	111,02
Composição Auxiliar	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores,	UN	1,0000000	21,55	21,55
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0080000	714,19	5,71
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,9500000	59,29	115,61
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	6,0500000	17,37	105,08
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	500,34	500,34
Composição Auxiliar	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	18,51	18,51
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,16	30,48
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	8,33	8,33
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	55,76	3,34
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,30	0,60
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	4,46	0,74
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	26,82	26,82
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	1,29	2,58
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	96,61	96,61

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	39,45	39,45
				MO sem LS => 275,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	275,29
				Valor do BDI => 403,55			Valor com BDI =>	1.803,81

8.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	26,30	26,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1509375	21,98	3,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4829999	26,20	12,65
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	10,34	10,34
				MO sem LS => 11,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,12
				Valor do BDI => 7,57			Valor com BDI =>	33,87

8.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	11,73	11,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1628000	26,20	4,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0508750	21,98	1,11
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,50	4,50
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	1,86	1,86
				MO sem LS => 3,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,74
				Valor do BDI => 3,38			Valor com BDI =>	15,11

8.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	26,25	26,25
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	16,60	16,60
				MO sem LS => 11,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,82
				Valor do BDI => 7,56			Valor com BDI =>	33,81

8.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	39,89	39,89
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	9,65	9,65

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	30,24	30,24
				MO sem LS =>	17,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,42
				Valor do BDI =>	11,49			Valor com BDI =>	51,38

8.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	27,50	27,50
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	17,85	17,85
				MO sem LS =>	12,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,16
				Valor do BDI =>	7,92			Valor com BDI =>	35,42

8.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	31,11	31,11
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	21,46	21,46
				MO sem LS =>	14,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,62
				Valor do BDI =>	8,96			Valor com BDI =>	40,07

8.1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	42,19	42,19
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	32,54	32,54
				MO sem LS =>	21,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,00
				Valor do BDI =>	12,15			Valor com BDI =>	54,34

8.1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	25,37	25,37
Composição Auxiliar	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	15,72	15,72
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	9,65	9,65
				MO sem LS =>	11,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,82
				Valor do BDI =>	7,31			Valor com BDI =>	32,68

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

8.1.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	41,63	41,63
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	91986	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	31,98	31,98
				MO sem LS => 16,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,07
				Valor do BDI => 11,99			Valor com BDI =>	53,62

8.1.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91947	SINAPI	ESPELHO/PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SEM CUSTO SINAPI)	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	7,47	7,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0864446	26,20	2,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0864446	21,98	1,90
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	0,9499404	2,30	2,18
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	0,9499404	1,19	1,13
				MO sem LS => 2,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,83
				Valor do BDI => 2,15			Valor com BDI =>	9,62

8.1.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	10,65	10,65
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	700,94	0,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	21,98	3,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	26,20	4,29
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,13	2,13
				MO sem LS => 5,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,49
				Valor do BDI => 3,06			Valor com BDI =>	13,71

8.1.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	16,77	16,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	26,20	7,62
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	21,98	6,39

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	700,94	0,63
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,13	2,13
				MO sem LS => 9,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,67
				Valor do BDI => 4,83			Valor com BDI =>	21,60

8.1.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	29,25	29,25
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	700,94	0,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	21,98	12,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	26,20	14,41
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,13	2,13
				MO sem LS => 18,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,18
				Valor do BDI => 8,42			Valor com BDI =>	37,67

8.1.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	21,98	4,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	26,20	5,81
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,81	3,81
				MO sem LS => 7,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,30
				Valor do BDI => 4,17			Valor com BDI =>	18,66

8.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	4,30	4,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	21,98	0,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	26,20	0,75
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,84	0,03
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,33	2,89
				MO sem LS => 0,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,94

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	1,23		Valor com BDI =>	5,53

8.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	6,71	6,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	26,20	1,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	21,98	0,85
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,87	4,81
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,84	0,03
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	0,00	MO com LS => 1,27
				Valor do BDI =>	1,93		Valor com BDI =>	8,64

8.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores,	M	1,0000000	11,11	11,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0038000	26,20	0,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0038000	21,98	0,08
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,84	0,03
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	10,63	10,91
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS => 0,12
				Valor do BDI =>	3,20		Valor com BDI =>	14,31

8.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	M	1,0000000	10,85	10,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	26,20	0,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	21,98	0,19
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,84	0,03
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	10,13	10,40
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS => 0,28
				Valor do BDI =>	3,12		Valor com BDI =>	13,97

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

8.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	9,10	9,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1340000	21,98	2,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1340000	26,20	3,51
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,61	2,65
				MO sem LS => 4,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,40
				Valor do BDI => 2,62			Valor com BDI =>	11,72

8.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	7,82	7,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0710000	26,20	1,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0710000	21,98	1,56
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,98	4,37
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	19,21	0,03
				MO sem LS => 2,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI => 2,25			Valor com BDI =>	10,07

8.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,60	7,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	26,20	6,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660000	21,98	1,45
				MO sem LS => 5,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,29
				Valor do BDI => 2,19			Valor com BDI =>	9,79

8.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,66	11,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1312000	25,24	3,31
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1312000	21,09	2,76

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,26	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	55,15	0,38
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,86	4,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	48,68	0,28
				MO sem LS => 4,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,23
				Valor do BDI => 3,36			Valor com BDI =>	15,02

8.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,79	7,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	21,09	2,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	25,24	3,43
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	48,68	0,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,26	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	55,15	0,44
				MO sem LS => 4,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI => 2,24			Valor com BDI =>	10,03

8.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	1,0000000	11,75	11,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	21,09	4,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	25,24	5,11
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	48,68	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	2,26	0,11
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	55,15	0,66
				MO sem LS => 6,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,54

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	3,38		Valor com BDI =>	15,13

8.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,90	5,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	25,24	2,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	21,09	1,99
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	55,15	0,38
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	48,68	0,28
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,26	0,07

				MO sem LS =>	3,03	LS =>	0,00	MO com LS => 3,03
				Valor do BDI =>	1,70		Valor com BDI =>	7,60

8.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	M	1,0000000	4,86	4,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	21,09	0,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	25,24	0,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,26	0,01
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,77	3,95

				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,00	MO com LS => 0,62
				Valor do BDI =>	1,40		Valor com BDI =>	6,26

8.2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	M	1,0000000	21,75	21,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	21,09	8,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	25,24	9,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	2,26	0,20
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,77	3,95

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	12,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,26	
Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	28,01	

8.2.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU CN - 01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E	UN	1,0000000	264,32	264,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	26,20	13,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	20,91	10,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	21,09	10,54
Insumo	00004722	Próprio	PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	Equipamento	UN	1,0000000	230,23	230,23

MO sem LS =>	23,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,00	
Valor do BDI =>	76,17			Valor com BDI =>	340,49	

8.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	65,64	65,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	21,09	4,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	25,24	5,58
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	55,26	55,26
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	14,00	0,14

MO sem LS =>	7,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,14	
Valor do BDI =>	18,91			Valor com BDI =>	84,55	

8.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	68,98	68,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	25,24	5,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	21,09	4,66
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	14,00	0,14
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	58,60	58,60

MO sem LS =>	7,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,14	

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	19,88		Valor com BDI =>	88,86

8.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas	UN	1,0000000	48,62	48,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	21,09	1,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	25,24	2,00
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,26	0,01
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	15,89	0,63
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	43,79	43,79
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	55,15	0,52
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	0,00	MO com LS => 2,55
				Valor do BDI =>	14,01		Valor com BDI =>	62,63

8.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,79	11,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	25,24	3,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	20,91	1,00
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	6,88	6,88
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,80	0,07
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	0,00	MO com LS => 3,41
				Valor do BDI =>	3,39		Valor com BDI =>	15,18

8.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	144,15	144,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	25,24	38,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	21,09	32,19
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1681000	2,26	0,37
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	0,80	1,60

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,53	9,06
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	14,00	0,18
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	24,01	24,01
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	3,77	11,27
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,66	1,32
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0910000	55,15	5,01
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,85	3,85
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	14,01	13,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0729000	48,68	3,54
				MO sem LS => 49,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,28
				Valor do BDI => 41,54			Valor com BDI =>	185,69

8.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104994	SINAPI	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	139,84	139,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7210000	25,24	18,19
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0033000	714,19	2,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7210000	21,09	15,20
Insumo	00045115	SINAPI	CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO	Material	UN	1,0000000	104,10	104,10
				MO sem LS => 23,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,76
				Valor do BDI => 40,30			Valor com BDI =>	180,14

8.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas	UN	1,0000000	29,25	29,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	25,24	2,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	21,09	2,32
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	24,01	24,01

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	14,00	0,14
				MO sem LS =>	3,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	8,42			Valor com BDI =>	37,67

8.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em		M	1,0000000	11,37	11,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1586000	25,24	4,00
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1586000	21,09	3,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0370000	2,26	0,08
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	3,77	3,95
				MO sem LS =>	5,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,11
				Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	14,64

8.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em		M	1,0000000	4,86	4,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0195000	21,09	0,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0195000	25,24	0,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0045000	2,26	0,01
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	3,77	3,95
				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	6,26

8.2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1,0000000	7,79	7,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1359000	21,09	2,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1359000	25,24	3,43
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	48,68	0,34

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,26	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	55,15	0,44
				MO sem LS => 4,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI => 2,24			Valor com BDI =>	10,03

8.2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	1,0000000	10,75	10,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	25,24	4,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	21,09	3,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	2,26	0,10
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	55,15	0,66
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	48,68	0,51
				MO sem LS => 5,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,84
				Valor do BDI => 3,09			Valor com BDI =>	13,84

8.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102605	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	266,13	266,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	21,09	2,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	25,24	2,65
Insumo	00034637	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	261,27	261,27
				MO sem LS => 3,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,39
				Valor do BDI => 76,69			Valor com BDI =>	342,82

8.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	3,96	3,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	21,09	1,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	25,24	2,16
				MO sem LS => 2,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,76

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	1,14		Valor com BDI =>	5,10

8.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,47	4,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	21,09	2,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	25,24	2,44
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	0,00	MO com LS => 3,12
				Valor do BDI =>	1,28		Valor com BDI =>	5,75

8.2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e	UN	1,0000000	17,76	17,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	25,24	3,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	21,09	2,82
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	48,68	0,17
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	11,18	11,18
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	55,15	0,22
				MO sem LS =>	4,31	LS =>	0,00	MO com LS => 4,31
				Valor do BDI =>	5,11		Valor com BDI =>	22,87

8.2.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e	UN	1,0000000	23,70	23,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	21,09	2,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	25,24	3,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	48,68	0,22
Insumo	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	16,82	16,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	55,15	0,30
				MO sem LS =>	4,43	LS =>	0,00	MO com LS => 4,43
				Valor do BDI =>	6,83		Valor com BDI =>	30,53

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

8.2.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas	UN	1,0000000	33,09	33,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	25,24	4,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	21,09	4,01
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	24,21	24,21
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	14,00	0,07
				MO sem LS => 6,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,13
				Valor do BDI => 9,53			Valor com BDI =>	42,62

8.2.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,79	7,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	21,09	2,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	25,24	3,43
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	48,68	0,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,26	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	55,15	0,44
				MO sem LS => 4,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI => 2,24			Valor com BDI =>	10,03

8.2.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,83	10,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	21,09	3,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	25,24	4,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	55,15	0,60
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	48,68	0,45
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,20	2,20

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,26	0,08
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,23
				Valor do BDI =>	3,12			Valor com BDI =>	13,95

8.2.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,39	12,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	21,09	3,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	25,24	4,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	48,68	0,45
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,26	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	55,15	0,60
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,76	3,76
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,23
				Valor do BDI =>	3,57			Valor com BDI =>	15,96

8.2.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,44	6,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	21,09	2,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	25,24	2,50
Insumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	55,15	0,52
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	2,26	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	48,68	0,39
				MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,20
				Valor do BDI =>	1,85			Valor com BDI =>	8,29

8.2.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	1,0000000	15,13	15,13

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	25,24	5,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	21,09	4,55
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	48,68	0,68
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	55,15	0,90
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,43	3,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0540000	2,26	0,12
				MO sem LS => 6,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,97
				Valor do BDI => 4,36			Valor com BDI =>	19,49

8.2.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	16,75	16,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1987000	25,24	5,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1987000	21,09	4,19
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	55,15	0,78
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,06	6,06
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0511000	2,26	0,11
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	48,68	0,60
				MO sem LS => 6,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI => 4,82			Valor com BDI =>	21,57

8.2.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	M	1,0000000	11,37	11,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	25,24	4,00
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	21,09	3,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,26	0,08
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,77	3,95
				MO sem LS => 5,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,11

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	3,27		Valor com BDI =>	14,64

8.2.4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	M	1,0000000	17,37	17,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	21,09	3,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	25,24	4,77
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0441000	2,26	0,09
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,13	8,53

				MO sem LS =>	6,10	LS =>	0,00	MO com LS => 6,10
				Valor do BDI =>	5,00		Valor com BDI =>	22,37

8.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	8,90	8,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	25,24	3,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,09	2,67
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,72	1,72
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,26	0,01
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	55,15	0,82
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	48,68	0,48

				MO sem LS =>	4,09	LS =>	0,00	MO com LS => 4,09
				Valor do BDI =>	2,56		Valor com BDI =>	11,46

8.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	13,77	13,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	21,09	2,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	25,24	3,48
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,81	3,62
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	20,09	1,00

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,77	2,77
				MO sem LS =>	4,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,45
				Valor do BDI =>	3,96			Valor com BDI =>	17,73

8.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	8,73	8,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,09	2,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	25,24	3,20
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,55	1,55
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	55,15	0,82
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	48,68	0,48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,26	0,01
				MO sem LS =>	4,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,09
				Valor do BDI =>	2,51			Valor com BDI =>	11,24

8.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	13,24	13,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	21,09	2,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	25,24	3,48
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	20,09	1,00
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,24	2,24
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,81	3,62
				MO sem LS =>	4,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,45
				Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	17,05

8.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	23,73	23,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	25,24	4,86

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	21,09	4,06
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,09	2,31
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,21	6,42
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,08	6,08
				MO sem LS => 6,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,20
				Valor do BDI => 6,83			Valor com BDI =>	30,56

8.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	20,94	20,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	21,09	3,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	25,24	4,64
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,50	5,50
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,09	1,50
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,81	5,43
				MO sem LS => 5,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,93
				Valor do BDI => 6,03			Valor com BDI =>	26,97

8.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	35,77	35,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	25,24	5,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	21,09	4,90
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,21	6,42
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1400000	20,09	2,81
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,81	1,81
				MO sem LS => 7,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,50

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	10,30		Valor com BDI =>	46,07

8.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	8,17	8,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	21,09	0,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	25,24	0,28
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,69	6,69
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	55,15	0,60
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	48,68	0,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,26	0,01
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,00	MO com LS => 0,36
				Valor do BDI =>	2,35			Valor com BDI => 10,52

8.3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	18,62	18,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	21,09	6,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	25,24	7,39
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	4,77	5,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,26	0,03
				MO sem LS =>	9,45	LS =>	0,00	MO com LS => 9,45
				Valor do BDI =>	5,36			Valor com BDI => 23,98

8.3.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	23,08	23,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	25,24	8,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	21,09	6,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,26	0,04

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	7,87	8,30
				MO sem LS =>	10,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,26
				Valor do BDI =>	6,65			Valor com BDI =>	29,73

8.3.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	10,26	10,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0415000	25,24	1,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0415000	21,09	0,87
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	2,26	0,05
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	7,87	8,30
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,33
				Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	13,21

8.3.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	32,14	32,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	21,09	9,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	25,24	11,21
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	10,92	11,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,26	0,05
				MO sem LS =>	14,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,34
				Valor do BDI =>	9,26			Valor com BDI =>	41,40

8.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	44,01	44,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	21,09	8,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	25,24	10,06
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	48,68	1,42
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	55,15	2,42

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,26	0,03
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	21,68	21,68
				MO sem LS => 12,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,86
				Valor do BDI => 12,68			Valor com BDI =>	56,69

8.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	17,49	17,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	21,09	3,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	25,24	4,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	55,15	0,41
Insumo	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	9,13	9,13
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	48,68	0,23
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,26	0,08
				MO sem LS => 5,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,32
				Valor do BDI => 5,04			Valor com BDI =>	22,53

8.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	18,35	18,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	21,09	3,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	25,24	4,16
Insumo	00011711	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UN	1,0000000	9,99	9,99
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	55,15	0,41
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	48,68	0,23
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,26	0,08
				MO sem LS => 5,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,32
				Valor do BDI => 5,28			Valor com BDI =>	23,63

8.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	262,66	262,66
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0223000	483,39	10,77
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0523000	752,89	39,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6250000	25,87	67,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0625000	20,91	43,12
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0132000	3.259,20	43,02
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,3500000	6,04	2,11
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0115000	504,41	5,80
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	7,24	0,01
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	3,81	0,26
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0062000	18,11	0,11
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	16,60	3,66
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	10,90	0,64
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	16,1590000	2,84	45,89
				MO sem LS => 100,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	100,73
				Valor do BDI => 75,69			Valor com BDI =>	338,35

8.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	507,78	507,78
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,79	11,79
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	495,99	495,99
				MO sem LS => 23,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,46
				Valor do BDI => 146,34			Valor com BDI =>	654,12

8.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	276,49	276,49

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	147,88	147,88
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,34	9,34
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,37	10,37
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	97,08	97,08
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,82	11,82
				MO sem LS => 19,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,75
				Valor do BDI => 79,68			Valor com BDI =>	356,17

8.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	391,29	391,29
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	113,57	113,57
Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	25,78	25,78
Composição Auxiliar	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	240,12	240,12
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,82	11,82
				MO sem LS => 30,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,77
				Valor do BDI => 112,76			Valor com BDI =>	504,05

8.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86924	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	564,02	564,02
Composição Auxiliar	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	22,22	22,22
Composição Auxiliar	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	510,66	510,66
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,34	9,34
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	21,80	21,80
				MO sem LS => 28,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,79
				Valor do BDI => 162,55			Valor com BDI =>	726,57

8.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	100,44	100,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4467000	25,24	11,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1407000	20,91	2,94
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,80	0,07
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	86,16	86,16
				MO sem LS => 10,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,01
				Valor do BDI => 28,94			Valor com BDI =>	129,38

9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	1,0000000	5,37	5,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	20,91	2,59
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,1670000	9,37	1,56
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,1000000	12,28	1,22
				MO sem LS => 1,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,65
				Valor do BDI => 1,54			Valor com BDI =>	6,91

9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	16,43	16,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7770000	20,91	16,24
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	12,28	0,07
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,0130000	9,37	0,12
				MO sem LS => 10,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,39
				Valor do BDI => 4,73			Valor com BDI =>	21,16

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	3,45	3,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1650000	20,91	3,45
				MO sem LS => 2,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,20
				Valor do BDI => 0,99			Valor com BDI =>	4,44

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,50	1,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0720000	20,91	1,50
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	1,93

9.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0920000	20,91	1,92
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0230000	19,87	0,45
Insumo	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material		L	0,0110000	48,93	0,53
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	12,28	0,07
				MO sem LS =>	1,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	3,82

9.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	5,25	5,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2480000	20,91	5,18
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	12,28	0,07
				MO sem LS =>	3,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,31
				Valor do BDI =>	1,51			Valor com BDI =>	6,76

9.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	0,98	0,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0470000	20,91	0,98
				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI =>	0,28			Valor com BDI =>	1,26

9.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,59	1,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0730000	20,91	1,52
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	12,28	0,07

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	0,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,97	
Valor do BDI =>	0,45			Valor com BDI =>	2,04	

9.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	1,0000000	9,01	9,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2980000	20,91	6,23
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,1670000	9,37	1,56
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,1000000	12,28	1,22

MO sem LS =>	3,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,98	
Valor do BDI =>	2,59			Valor com BDI =>	11,60	

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,58	21,58
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54

MO sem LS =>	13,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,98	
Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	27,79	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,44	21,44
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
				MO sem LS => 14,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,03
				Valor do BDI => 6,17			Valor com BDI =>	27,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,71	21,71
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,02	14,02
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
				MO sem LS => 14,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,18
				Valor do BDI => 6,25			Valor com BDI =>	27,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	1,0000000	6,94	6,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0340000	20,91	0,71
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0680000	24,71	1,68
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	19,98	0,11

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,1630000	3,82	4,44
				MO sem LS =>	1,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,62
				Valor do BDI =>	2,00			Valor com BDI =>	8,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	714,19	714,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	11,2300000	20,91	234,81
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	116,4000000	1,08	125,71
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	122,02	141,54
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	261,8900000	0,81	212,13
				MO sem LS =>	150,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	150,25
				Valor do BDI =>	205,82			Valor com BDI =>	920,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	585,27	585,27
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	1,0500000	1,82	1,91
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	3,4500000	0,39	1,34
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,5000000	20,85	93,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	195,8600000	0,81	158,64
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	174,1000000	1,08	188,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	122,02	141,54
				MO sem LS =>	64,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	64,44
				Valor do BDI =>	168,67			Valor com BDI =>	753,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	560,18	560,18
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,8800000	20,85	101,74

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,1400000	4,72	5,38
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	3,7400000	1,06	3,96
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,81	140,75
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	1,08	166,81
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	122,02	141,54
				MO sem LS => 69,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,88
				Valor do BDI => 161,44			Valor com BDI =>	721,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	688,94	688,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	20,91	230,42
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,81	342,33
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	123,61	116,19
				MO sem LS => 147,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	147,44
				Valor do BDI => 198,55			Valor com BDI =>	887,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	556,06	556,06
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0100000	1,82	1,83
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	3,3100000	0,39	1,29
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3200000	20,85	90,07
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,81	345,45
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	123,61	117,42
				MO sem LS => 61,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	61,86
				Valor do BDI => 160,25			Valor com BDI =>	716,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	752,89	752,89

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	20,85	78,18
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,8700000	1,82	1,58
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	2,8800000	0,39	1,12
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,81	393,66
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	122,02	131,78
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	7,54	146,57
				MO sem LS => 53,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,70
				Valor do BDI => 216,98			Valor com BDI =>	969,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	714,92	714,92
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0300000	1,82	1,87
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,4200000	20,85	92,15
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	3,3900000	0,39	1,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	122,02	154,96
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,81	464,62
				MO sem LS => 63,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,29
				Valor do BDI => 206,03			Valor com BDI =>	920,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	700,94	700,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	20,91	179,19
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	122,02	130,56
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,81	391,19
				MO sem LS => 114,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	114,66
				Valor do BDI => 202,01			Valor com BDI =>	902,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87325	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	2.368,25	2.368,25
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0900000	1,82	1,98
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	3,6000000	0,39	1,40
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6900000	20,85	97,78
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	189,4000000	10,33	1.956,50
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7800000	123,61	96,41
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	264,4200000	0,81	214,18
				MO sem LS => 67,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,16
				Valor do BDI => 682,52			Valor com BDI =>	3.050,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	504,41	504,41
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0800000	1,82	1,96
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	3,5600000	0,39	1,38
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6400000	20,85	96,74
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	123,61	126,08
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,81	278,25
				MO sem LS => 66,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,44
				Valor do BDI => 145,37			Valor com BDI =>	649,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	643,03	643,03
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	3,7200000	0,39	1,45
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	20,85	101,12
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,1300000	1,82	2,05
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	122,02	165,94

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	459,8500000	0,81	372,47
				MO sem LS =>	69,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,45
				Valor do BDI =>	185,32			Valor com BDI =>	828,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	480,24	480,24
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	3,3320000	1,82	6,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3300000	20,85	90,28
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0100000	0,39	0,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,81	228,03
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	122,02	154,96
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	8,35	0,52
				MO sem LS =>	62,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,00
				Valor do BDI =>	138,40			Valor com BDI =>	618,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,70	25,70
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	18,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,10
				Valor do BDI =>	7,40			Valor com BDI =>	33,10

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	15,35	15,35
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	21,58	0,37
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000	25,70	2,71
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,21	0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,20	0,56
				MO sem LS => 4,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI => 4,42			Valor com BDI =>	19,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	500,34	500,34
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0770000	271,90	20,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0080000	26,20	105,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2330000	21,98	27,10
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	38,59	347,31
				MO sem LS => 94,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	94,25
				Valor do BDI => 144,19			Valor com BDI =>	644,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,98	21,98
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 14,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,34
				Valor do BDI => 6,33			Valor com BDI =>	28,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,09	21,09
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
				MO sem LS => 14,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,07
				Valor do BDI => 6,07			Valor com BDI =>	27,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,76	25,76
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70
				MO sem LS => 18,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,16
				Valor do BDI => 7,42			Valor com BDI =>	33,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	240,12	240,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8254000	25,24	20,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6359000	20,91	13,29
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,55	2,20
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	18,32	36,64
Insumo	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	1,0000000	153,65	153,65
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0936000	116,25	10,88
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	38,03	2,63
				MO sem LS => 23,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,53
				Valor do BDI => 69,20			Valor com BDI =>	309,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	295,71	295,71
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5520000	24,71	13,63
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0223000	700,94	15,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3620000	25,87	35,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9570000	20,91	20,01
Composição Auxiliar	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	206,31	206,31
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	17,75	3,55
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	8,13	1,35
				MO sem LS => 115,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	115,57

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 85,22 — Valor com BDI => 380,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	206,31	206,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3750000	20,91	28,75
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7410000	24,71	67,73
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	23,42	0,25
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	109,16	109,16
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	17,77	0,42

MO sem LS => 65,80 — LS => 0,00 — MO com LS => 65,80
Valor do BDI => 59,45 — Valor com BDI => 265,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,32	0,32

MO sem LS => 0,00 — LS => 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 — Valor com BDI => 0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0000000	1,82	1,82
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	1,08	1,08

MO sem LS => 0,00 — LS => 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,52 — Valor com BDI => 2,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.105,65	0,32
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.105,65	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.105,65	0,35
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,87	1,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,31			Valor com BDI =>	1,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0000000	1,62	1,62
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,46			Valor com BDI =>	2,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0000000	5,24	5,24
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	1,45	1,45
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	2,17	2,17
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	1,32	1,32
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,30	0,30
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,51			Valor com BDI =>	6,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	20.768,75	1,32
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,38			Valor com BDI =>	1,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	20.768,75	0,30
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	1,45	1,45
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	20.768,75	1,45
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,41			Valor com BDI =>	1,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	2,17	2,17
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	0,87	2,17
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	0,62		Valor com BDI =>	2,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	16,28	16,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	21,98	1,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	26,20	1,99
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	10,13	12,59
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,84	0,03

				MO sem LS =>	2,49	LS =>	0,00	MO com LS => 2,49
				Valor do BDI =>	4,69		Valor com BDI =>	20,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	75,94	75,94
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	4,50	4,50
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	28,67	28,67
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	11,13	11,13
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,64	31,64

				MO sem LS =>	25,11	LS =>	0,00	MO com LS => 25,11
				Valor do BDI =>	21,88		Valor com BDI =>	97,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	311,28	311,28
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,64	31,64
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	184,27	184,27
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	28,67	28,67

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	4,50	4,50
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	51,07	51,07
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	11,13	11,13
				MO sem LS => 25,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,11
				Valor do BDI => 89,71			Valor com BDI =>	400,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	28,67	28,67
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	77.684,31	4,28
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	########	24,39
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,26			Valor com BDI =>	36,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	4,50	4,50
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	77.684,31	0,45
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	########	4,05
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,29			Valor com BDI =>	5,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	11,13	11,13
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	77.684,31	1,11
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	########	10,02
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 3,20 — Valor com BDI => 14,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	51,07	51,07
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	########	45,72
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	77.684,31	5,35

MO sem LS => 0,00 — LS => — 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 14,71 — Valor com BDI => 65,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	184,27	184,27
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,73	184,27

MO sem LS => 0,00 — LS => — 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 53,10 — Valor com BDI => 237,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91986	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	31,98	31,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	26,20	9,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	21,98	7,93
Insumo	00038106	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	14,60	14,60

MO sem LS => 11,87 — LS => — 0,00 — MO com LS => 11,87
Valor do BDI => 9,21 — Valor com BDI => 41,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	24,71	24,71
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,05	17,05
				MO sem LS => 17,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,30
				Valor do BDI => 7,12			Valor com BDI =>	31,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,51	25,51
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 18,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,10
				Valor do BDI => 7,35			Valor com BDI =>	32,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	27,07	27,07
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,11	26,11
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS => 19,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI => 7,80			Valor com BDI =>	34,87

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0000000	33,80	33,80
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,76	0,76
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,11	26,11
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	5,78	5,78
				MO sem LS => 19,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI => 9,74			Valor com BDI =>	43,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	14.316,45	0,76
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,21			Valor com BDI =>	0,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	14.316,45	0,20
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	14.316,45	0,95
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,27			Valor com BDI =>	1,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	5,78	5,78
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,62	5,78

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	7,44	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	686,30	686,30
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1860000	25,51	4,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1190000	25,87	28,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	20,91	24,92
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,1940000	1,23	0,23
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1790000	0,48	0,08
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	568,81	627,39

MO sem LS =>	39,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,74	
Valor do BDI =>	197,79			Valor com BDI =>	884,09	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	495,44	495,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	20,91	52,97
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,7787000	0,39	0,30
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,8259000	1,82	1,50
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	20,85	33,45
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,81	261,61
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	90,93	53,39
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	122,02	92,22

MO sem LS =>	56,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,86	
Valor do BDI =>	142,78			Valor com BDI =>	638,22	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	483,39	483,39

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,6197000	1,62	1,00
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,6572000	5,24	3,44
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	20,85	26,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	20,91	42,37
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	122,02	92,84
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,81	263,37
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	90,93	53,75
				MO sem LS => 45,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,39
				Valor do BDI => 139,31			Valor com BDI =>	622,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	510,45	510,45
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	20,85	26,06
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,6434000	5,24	3,37
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,6067000	1,62	0,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	20,91	41,38
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,81	295,60
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	122,02	88,76
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	90,93	54,30
				MO sem LS => 44,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,38
				Valor do BDI => 147,11			Valor com BDI =>	657,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	528,80	528,80
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2400000	20,85	25,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9633000	20,91	41,05

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,6382000	5,24	3,34
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,6018000	1,62	0,97
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	122,02	86,86
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	90,93	53,89
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,81	316,84
				MO sem LS => 44,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,01
				Valor do BDI => 152,40			Valor com BDI =>	681,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	467,23	467,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,2858000	20,91	131,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,81	177,33
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	90,93	54,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	122,02	104,18
				MO sem LS => 84,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	84,10
				Valor do BDI => 134,65			Valor com BDI =>	601,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	403,82	403,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	20,91	44,03
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,6853000	5,24	3,59
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	20,85	27,76
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,6462000	1,62	1,04
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	122,02	101,58
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,81	172,89
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	90,93	52,93
				MO sem LS => 47,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,23

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 116,38 Valor com BDI => 520,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	18,51	18,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	21,98	4,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	26,20	4,88
Insumo	00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	9,54	9,54

MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 MO com LS => 6,12
Valor do BDI => 5,33 Valor com BDI => 23,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas	M	1,0000000	59,29	59,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	21,98	0,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	26,20	0,86
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	54,97	57,71

MO sem LS => 1,08 LS => 0,00 MO com LS => 1,08
Valor do BDI => 17,08 Valor com BDI => 76,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	9,59	9,59
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0014000	21,58	0,03
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0088000	25,70	0,22
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,42	9,34

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 2,76 Valor com BDI => 12,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	10,40	10,40
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	25,70	0,79
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	21,58	0,11

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	8,88	9,50
				MO sem LS => 0,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,63
				Valor do BDI => 2,99			Valor com BDI =>	13,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	10,37	10,37
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0162000	25,70	0,41
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0026000	21,58	0,05
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,93	9,91
				MO sem LS => 0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI => 2,98			Valor com BDI =>	13,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	25,70	2,39
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	21,58	0,32
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,97	8,52
				MO sem LS => 1,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,89
				Valor do BDI => 3,23			Valor com BDI =>	14,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	10,21	10,21
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0581000	25,70	1,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0095000	21,58	0,20
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,97	8,52
				MO sem LS => 1,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,18
				Valor do BDI => 2,94			Valor com BDI =>	13,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	13,83	0,15

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS => 0,15
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => 0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	13,83	0,20

				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS => 0,20
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,02	0,16

				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS => 0,16
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => 0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20

				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS => 0,20
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	13,83	0,51

				MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,00	MO com LS => 0,51
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI => 0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	13,83	0,24

				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS => 0,24
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI => 0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	17,90	0,26
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	17,05	0,25
				MO sem LS => 0,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20
				MO sem LS => 0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	17,90	0,66
				MO sem LS => 0,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,66
				Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	17,90	0,32
				MO sem LS => 0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	17,90	0,37
				MO sem LS => 0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,47

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	17,90	0,26
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	14,54	0,16
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	24,99	0,12
				MO sem LS => 0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	28,01	0,45
				MO sem LS => 0,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	14,21	0,11
				MO sem LS => 0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,20	0,20

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	17,90	0,20
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	14,21	0,23
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	21,28	0,34
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	19,36	0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	17,90	0,37
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	18,96	0,27
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,34

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,11	0,27
				MO sem LS => 0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,67	0,20
				MO sem LS => 0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	21,33	21,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	21,98	7,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	26,20	8,59
Insumo	00039276	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	5,54	5,54
				MO sem LS => 10,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,78
				Valor do BDI => 6,14			Valor com BDI =>	27,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	19,53	19,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	26,20	8,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	21,98	7,20
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,74	3,74
				MO sem LS => 10,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,78
				Valor do BDI => 5,62			Valor com BDI =>	25,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,20	26,20
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,66	0,66

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
				MO sem LS => 18,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,56
				Valor do BDI => 7,55			Valor com BDI =>	33,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	17,37	17,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	21,98	4,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	26,20	5,16
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,75	7,88
				MO sem LS => 6,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,47
				Valor do BDI => 5,00			Valor com BDI =>	22,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,24	25,24
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,28	0,28

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
				MO sem LS => 18,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,22
				Valor do BDI => 7,27			Valor com BDI =>	32,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,37	10,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	20,91	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	25,24	3,84
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	5,46	5,46
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,80	0,07
				MO sem LS => 3,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,41
				Valor do BDI => 2,98			Valor com BDI =>	13,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de	M	1,0000000	43,29	43,29
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0320000	21,44	0,68
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	25,51	2,11
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0220000	27,43	0,60
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0880000	26,20	2,30
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0120000	17,77	0,21
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	0,1360000	87,34	11,87
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3420000	10,90	25,52
				MO sem LS => 4,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,09
				Valor do BDI => 12,47			Valor com BDI =>	55,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de	M	1,0000000	18,41	18,41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	25,51	2,32

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0210000	21,44	0,45
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0070000	27,43	0,19
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0300000	26,20	0,78
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	17,77	0,40
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3100000	10,90	14,27
				MO sem LS => 2,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,64
				Valor do BDI => 5,30			Valor com BDI =>	23,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de	m²	1,0000000	176,78	176,78
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	25,51	30,10
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,2550000	26,20	6,68
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0630000	27,43	1,72
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	21,44	5,36
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	3,81	35,19
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	51,57	68,89
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	10,90	25,15
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	17,77	3,69
				MO sem LS => 31,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,07
				Valor do BDI => 50,94			Valor com BDI =>	227,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de	m²	1,0000000	157,56	157,56
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,2240000	26,20	5,86
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	25,51	20,20
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0560000	27,43	1,53
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790000	21,44	3,83

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	17,77	2,27
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	24,23	107,77
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,81	16,10
				MO sem LS => 22,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,31
				Valor do BDI => 45,40			Valor com BDI =>	202,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de	m²	1,0000000	125,32	125,32
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	21,44	4,33
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0500000	27,43	1,37
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9110000	25,51	23,23
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,2370000	26,20	6,20
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	17,77	2,82
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	10,90	1,80
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1460000	51,57	59,09
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,81	26,48
				MO sem LS => 24,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,92
				Valor do BDI => 36,11			Valor com BDI =>	161,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	103,31	103,31
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0020000	24,71	24,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	20,91	10,47
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	68,09	68,09
				MO sem LS => 24,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,03
				Valor do BDI => 29,77			Valor com BDI =>	133,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	21,30	21,30
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,97	20,97
				MO sem LS => 14,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,44
				Valor do BDI => 6,13			Valor com BDI =>	27,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0000000	22,22	22,22
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,25	0,25
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,97	20,97
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,67	0,67
				MO sem LS => 14,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,44
				Valor do BDI => 6,40			Valor com BDI =>	28,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4.225,23	0,27
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.225,23	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,25	0,25

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	4.225,23	0,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000	0,87	0,67
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0000000	162,49	162,49
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	31,67	31,67
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	12,80	12,80
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	89,87	89,87
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,15	28,15
				MO sem LS => 21,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,62
				Valor do BDI => 46,82			Valor com BDI =>	209,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0000000	318,26	318,26
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	31,67	31,67
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	89,87	89,87
Composição Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	11,31	11,31
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,15	28,15
Composição Auxiliar	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	144,46	144,46
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	12,80	12,80
				MO sem LS => 21,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,62

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 91,72 — Valor com BDI => 409,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	89,87	89,87
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	########	89,87

MO sem LS => 0,00 — LS => — 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 25,90 — Valor com BDI => 115,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	12,80	12,80
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	########	12,80

MO sem LS => 0,00 — LS => — 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,68 — Valor com BDI => 16,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	31,67	31,67
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	########	31,67

MO sem LS => 0,00 — LS => — 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,12 — Valor com BDI => 40,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	144,46	144,46
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	########	144,46

MO sem LS => 0,00 — LS => — 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 41,63 — Valor com BDI => 186,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	11,31	11,31
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	13,0000000	0,87	11,31

MO sem LS => 0,00 — LS => — 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,25 — Valor com BDI => 14,56

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	271,90	271,90
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	151,44	151,44
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	34,99	34,99
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	9,81	9,81
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	45,21	45,21
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	26,49	26,49
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	3,96	3,96
				MO sem LS => 28,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,46
				Valor do BDI => 78,36			Valor com BDI =>	350,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	26,49	26,49
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	########	19,35
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	########	7,14
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,63			Valor com BDI =>	34,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	3,96	3,96
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	########	0,75
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	########	3,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,14			Valor com BDI =>	5,10

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	9,81	9,81
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	########	7,95
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	########	1,86
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,82			Valor com BDI =>	12,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	45,21	45,21
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	########	36,28
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	########	8,93
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,02			Valor com BDI =>	58,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	151,44	151,44
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	5,73	151,44
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 43,64			Valor com BDI =>	195,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas	UN	1,0000000	111,02	111,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	21,98	8,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	26,20	10,17
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	92,32	92,32
				MO sem LS => 12,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,76
				Valor do BDI => 31,99			Valor com BDI =>	143,01

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,87	25,87
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
				MO sem LS => 18,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,27
				Valor do BDI => 7,45			Valor com BDI =>	33,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	487,18	487,18
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,3430000	25,51	136,29
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,1133000	318,26	36,05
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0440000	21,44	43,82
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1570000	162,49	25,51
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,0000000	24,85	223,65
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0400000	46,95	1,87
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,1250000	17,77	19,99
				MO sem LS => 131,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	131,20
				Valor do BDI => 140,40			Valor com BDI =>	627,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	15,72	15,72

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2320000	26,20	6,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2320000	21,98	5,09
Insumo	00038116	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	4,56	4,56
				MO sem LS =>	7,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,62
				Valor do BDI =>	4,53			Valor com BDI =>	20,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	16,60	16,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2320000	26,20	6,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2320000	21,98	5,09
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	5,44	5,44
				MO sem LS =>	7,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,62
				Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI =>	21,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	30,24	30,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4020000	21,98	8,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4020000	26,20	10,53
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	5,44	10,88
				MO sem LS =>	13,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,22
				Valor do BDI =>	8,71			Valor com BDI =>	38,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	147,88	147,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3870000	25,24	9,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1886000	20,91	3,94
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	97,23	97,23
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	116,25	3,53
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	16,71	33,42

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	9,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,57	
Valor do BDI =>	42,61			Valor com BDI =>	190,49	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	12,03	12,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	26,20	5,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	21,98	4,81
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,49	1,49

MO sem LS =>	7,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,20	
Valor do BDI =>	3,46			Valor com BDI =>	15,49	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,76	25,76
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90

MO sem LS =>	18,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,16	
Valor do BDI =>	7,42			Valor com BDI =>	33,18	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0000000	1,06	1,06
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,86	0,86
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,20	0,20

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,36		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0000000	4,72	4,72
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,94	0,94
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,86	0,86
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	2,72	2,72

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	1,36			Valor com BDI =>	6,08		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	13.532,45	0,86

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,10		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	13.532,45	0,20

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	13.532,45	0,94

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,21		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	2,72	2,72
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	3,1300000	0,87	2,72
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,78			Valor com BDI =>	3,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,23	21,23
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,54	14,54
				MO sem LS => 14,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,70
				Valor do BDI => 6,11			Valor com BDI =>	27,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	31,64	31,64
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,99	24,99

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	25,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,11
				Valor do BDI =>	9,11			Valor com BDI =>	40,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	34,99	34,99
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,01	28,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
				MO sem LS =>	28,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,46
				Valor do BDI =>	10,08			Valor com BDI =>	45,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	20,85	20,85
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,21	14,21
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	14,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,32	
Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	26,85	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	24,63	24,63
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29

MO sem LS =>	18,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,10	
Valor do BDI =>	7,09			Valor com BDI =>	31,72	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	20,97	20,97
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,21	14,21
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54

MO sem LS =>	14,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,44	

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 6,04 Valor com BDI => 27,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	28,15	28,15
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,28	21,28
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82

MO sem LS => 21,62 LS => 0,00 MO com LS => 21,62

Valor do BDI => 8,11 Valor com BDI => 36,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,11	26,11
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,36	19,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82

MO sem LS => 19,58 LS => 0,00 MO com LS => 19,58

Valor do BDI => 7,52 Valor com BDI => 33,63

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,87	25,87
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 18,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,27
				Valor do BDI => 7,45			Valor com BDI =>	33,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-	m³	1,0000000	3.259,20	3.259,20
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8137000	21,44	38,88
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	42,6463000	15,35	654,62
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	6,6350000	1,23	8,16
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,0685000	24,71	224,08
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	18,0917000	0,48	8,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	20,91	668,97
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0401000	26,20	27,25
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	510,45	612,54
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,7736000	27,43	21,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	25,87	827,65
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	51,57	153,62

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	19,68	12,68
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	7,24	0,86
				MO sem LS => 1.455,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.455,50
				Valor do BDI => 939,30			Valor com BDI =>	4.198,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	28,47	28,47
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,96	18,96
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,67	1,67
				MO sem LS => 19,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,23
				Valor do BDI => 8,20			Valor com BDI =>	36,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	19,16	19,16
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	28,47	12,89
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	19,28	6,27
				MO sem LS => 8,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI => 5,52			Valor com BDI =>	24,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0000000	0,64	0,64
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,13	0,13

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,51	0,51
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,18			Valor com BDI =>	0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0000000	9,37	9,37
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	8,09	8,09
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,64	0,64
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,70			Valor com BDI =>	12,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	9.699,19	0,51
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,14			Valor com BDI =>	0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	9.699,19	0,13
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	9.699,19	0,64
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 0,18 — Valor com BDI => 0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	8,09	8,09
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	5,62	8,09

MO sem LS => 0,00 — LS => 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,33 — Valor com BDI => 10,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	392,99	392,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7730000	20,91	16,16
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5460000	24,71	38,20
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	22,02	66,06
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,10	1,98
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	270,59	270,59

MO sem LS => 37,08 — LS => 0,00 — MO com LS => 37,08
Valor do BDI => 113,25 — Valor com BDI => 506,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	702,13	702,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0730000	20,91	22,43
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1450000	24,71	53,00
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	22,02	66,06
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,10	1,98
Insumo	00039504	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	558,66	558,66

MO sem LS => 51,45 — LS => 0,00 — MO com LS => 51,45
Valor do BDI => 202,35 — Valor com BDI => 904,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	54,46	54,46
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	6,23	6,23
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	23,60	23,60
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,63	24,63
				MO sem LS =>	18,10	LS =>	0,00	MO com LS => 18,10
				Valor do BDI =>	15,69			Valor com BDI => 70,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	132,84	132,84
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,63	24,63
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	6,23	6,23
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	23,60	23,60
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	48,87	48,87
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	29,51	29,51
				MO sem LS =>	18,10	LS =>	0,00	MO com LS => 18,10
				Valor do BDI =>	38,28			Valor com BDI => 171,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	23,60	23,60
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	########	23,60
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	6,80			Valor com BDI => 30,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	6,23	6,23
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	########	6,23
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,79			Valor com BDI =>	8,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	29,51	29,51
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	########	29,51
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,50			Valor com BDI =>	38,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	48,87	48,87
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	5,73	48,87
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 14,08			Valor com BDI =>	62,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	26,20	26,20
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,11	26,11
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS => 19,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI => 7,55			Valor com BDI =>	33,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0000000	27,43	27,43

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	1,18	1,18
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,11	26,11
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 19,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI => 7,90			Valor com BDI =>	35,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.169,61	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.169,61	0,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.169,61	0,05
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,87	1,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,34			Valor com BDI =>	1,52

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	20,91	20,91
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,11	13,11
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,55	0,55

MO sem LS =>	13,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,38
Valor do BDI =>	6,02			Valor com BDI =>	26,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,82	11,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0266000	20,91	0,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0845000	25,24	2,13
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,80	0,12
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	9,02	9,02

MO sem LS =>	1,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,88
Valor do BDI =>	3,40			Valor com BDI =>	15,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	21,80	21,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0427000	20,91	0,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1356000	25,24	3,42
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	17,34	17,34

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,80	0,15
				MO sem LS => 3,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,04
				Valor do BDI => 6,28			Valor com BDI =>	28,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	21,98	2,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	26,20	3,35
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,30	2,30
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,19	1,19
				MO sem LS => 4,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,20
				Valor do BDI => 2,78			Valor com BDI =>	12,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	510,66	510,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8226000	25,24	20,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3446000	20,91	7,20
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	16,71	66,84
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0390000	116,25	4,53
Insumo	00010423	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L	Material	UN	1,0000000	411,33	411,33
				MO sem LS => 19,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,59
				Valor do BDI => 147,17			Valor com BDI =>	657,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,28	25,28
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,67	17,67
				MO sem LS => 17,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,87
				Valor do BDI => 7,28			Valor com BDI =>	32,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	32,54	32,54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	21,98	11,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	26,20	13,38
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,93	7,93
				MO sem LS => 16,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,80
				Valor do BDI => 9,37			Valor com BDI =>	41,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	17,85	17,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	26,20	6,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	21,98	5,31
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,20	6,20
				MO sem LS => 7,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,96
				Valor do BDI => 5,14			Valor com BDI =>	22,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	21,46	21,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	21,98	6,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	26,20	8,30
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,20	6,20

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	10,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,42
Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	27,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	97,08	97,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0960000	25,24	2,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0303000	20,91	0,63
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	93,96	93,96
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,80	0,07

MO sem LS =>	2,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,14
Valor do BDI =>	27,97			Valor com BDI =>	125,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	113,57	113,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1164000	25,24	2,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0367000	20,91	0,76
Insumo	00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	109,81	109,81
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,80	0,07

MO sem LS =>	2,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,61
Valor do BDI =>	32,73			Valor com BDI =>	146,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	22,22	22,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	25,24	3,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	20,91	1,00
Insumo	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,80	0,13

MO sem LS =>	3,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,41
Valor do BDI =>	6,40			Valor com BDI =>	28,62

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	495,99	495,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4384000	20,91	9,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7791000	25,24	19,66
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	401,43	401,43
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,53	45,06
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	116,25	10,24
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	10,44	10,44
				MO sem LS => 20,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,05
				Valor do BDI => 142,94			Valor com BDI =>	638,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	0,48	0,48
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,39	0,39
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0000000	1,23	1,23
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,30	0,30
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,35			Valor com BDI =>	1,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,39	0,39

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3.064,88	0,39
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3.064,88	0,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3.064,88	0,30
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,87	0,45
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,34	9,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	25,24	3,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	20,91	0,81
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,80	0,12
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	5,31	5,31
				MO sem LS => 2,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,75
				Valor do BDI => 2,69			Valor com BDI =>	12,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	25,78	25,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	25,24	3,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	20,91	0,81
Insumo	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,0000000	21,69	21,69
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,80	0,18

MO sem LS => 2,75 | LS => 0,00 | MO com LS => 2,75
Valor do BDI => 7,42 | Valor com BDI => 33,20

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Dados: 2026.01.18 22:09:06 -03'00'

MACSON MOTA SA:72176059387
Assinado de forma digital por MACSON MOTA SA:72176059387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MACSON MOTA SA:72176059387
Dados: 2026.01.18 22:08:15 -03'00'

FRANCISCA GARDÊNIA COELHO SÁ
Representante Legal
CPF 002.349.363-12

ENGº MACSON MOTA SÁ
Responsável técnico
RN 1105022447/MA

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
DATA DA ABERTURA : 8:00HS DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	VALOR (R$)	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.204,13	100,00% 3.204,13						3.204,13	2,65%
2	FUNDAÇÕES	100,00% 16.430,62	50,00% 8.215,31	50,00% 8.215,31					16.430,62	13,60%
3	SUPRAESTRUTURA	100,00% 11.950,48		50,00% 5.975,24	50,00% 5.975,24				11.950,48	9,89%
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 23.124,18		25,00% 5.781,05	25,00% 5.781,05	25,00% 5.781,05	25,00% 5.781,05		23.124,18	19,13%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	100,00% 13.170,82				50,00% 6.585,41	50,00% 6.585,41		13.170,82	10,90%
6	REVESTIMENTOS	100,00% 19.911,27			50,00% 9.955,64	50,00% 9.955,64			19.911,27	16,48%
7	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 13.655,44			25,00% 3.413,86	25,00% 3.413,86	25,00% 3.413,86	25,00% 3.413,86	13.655,44	11,30%
8	INSTALAÇÕES	100,00% 18.823,62			25,00% 4.705,91	25,00% 4.705,91	25,00% 4.705,91	25,00% 4.705,91	18.823,62	15,58%
9	COMPLEMENTAÇÕES	100,00% 578,05						100,00% 578,05	578,05	0,48%
								TOTAL COM BDI	120.848,61	100,00%
								TOTAL GERAL DA 50 UNIDADES	6.042.430,50	
		Porcentagem	9,45%	16,53%	24,69%	25,19%	16,95%	7,20%		
		Custo	570.972,00	998.580,00	1.491.585,00	1.522.093,50	1.024.311,50	434.888,50		
		Porcentagem Acumulado	9,45%	25,98%	50,66%	75,85%	92,80%	100,00%		
		Custo Acumulado	570.972,00	1.569.552,00	3.061.137,00	4.583.230,50	5.607.542,00	6.042.430,50		

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Dados: 2026.01.18 22:10:43 -03'00'

FRANCISCA GARDÊNIA COELHO SÁ
Representante Legal
CPF 002.349.363-12

MACSON MOTA SA:72176059387
Assinado de forma digital por MACSON MOTA SA:72176059387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MACSON MOTA SA:72176059387
Dados: 2026.01.18 22:12:06 -03'00'

ENGº MACSON MOTA SÁ
Responsável técnico
RN 1105022447/MA

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS		
HORISTA=79,28%		**B.D.I.PADRÃO =28,82%**
MENSALISTA=41,22%		
COMPOSIÇÃO DO BDI		
BDI - GERAL		
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**PERC. (%)**
	Despesas Indiretas	
S+G	Seguro e Garantia	1,00%
R	Riscos e Imprevistos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
AC	Administração Central	5,50%
	Total do Grupo A =	**8,06%**
	Benefício	
L	LUCRO	7,10%
	Total do Grupo B =	**7,10%**
	Impostos	
I	PIS / PASEP	0,11%
	COFINS	0,51%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	Total do Grupo C =	**10,12%**
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
$BDI = \left(\left(\frac{(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)}\right)-1\right)x100$		
	Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	**28,82%**

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312

Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Dados: 2026.01.18 22:17:47 -03'00'

FRANCISCA GARDÊNIA COELHO SÁ
Representante Legal
CPF 002.349.363-12

MACSON MOTA SA:72176059387

Assinado de forma digital por MACSON MOTA SA:72176059387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MACSON MOTA SA:72176059387
Dados: 2026.01.18 22:14:18 -03'00'

ENGº MACSON MOTA SÁ
Responsável técnico
RN 1105022447/MA

ENGEMAXIMUS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
OBRA: Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais na Sede do Município de Coelho Neto/MA, Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 79,28% (HORA) - 41,22% (MÊS) COM B. D. I = 28,82%.

ENCARGOS SOCIAIS

Estado: MARANHAO - MA

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13° Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**47,31%**	**18,17%**	**47,31%**	**18,17%**
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	**Total**	**10,81%**	**8,22%**	**10,81%**	**8,22%**
Grupo D					
D1	Reicidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
D	**Total**	**10,16%**	**3,83%**	**17,81%**	**7,00%**
Total (A+B+C+D)		**79,28%**	**41,22%**	**86,93%**	**44,39%**

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: **COM DESONERAÇÃO**

ESTÃO SENDO ADOTADOS OS PERCENTUAIS ABAIXO:

Código:	% dos Grupos	% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:	
A:	11,00%	**HORISTAS**	**MENSALISTAS**
B:	47,31%		
C:	10,81%	**79,28%**	**41,22%**
D:	10,16%		

FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312 Dados: 2026.01.18 22:20:01 -03'00'

FRANCISCA GARDÊNIA COELHO SÁ
Representante Legal
CPF 002.349.363-12

MACSON MOTA SA:72176059387
Assinado de forma digital por MACSON MOTA SA:72176059387 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MACSON MOTA SA:72176059387 Dados: 2026.01.18 22:22:53 -03'00'

ENGº MACSON MOTA SÁ
Responsável técnico
RN 1105022447/MA

PARECER TÉCNICO

ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA, CONTEMPLADAS PELO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – FNHIS, POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.

7.0 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOS PREÇOS READEQUADA

7.2. Da forma da apresentação da proposta:

7.2.1. A PROPOSTA DE PREÇOS, (conforme modelo do Anexo I) deverá ser apresentada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em língua portuguesa, em papel timbrado ou identificado com o carimbo padronizado do (CNPJ) da licitante, indicando o número deste Edital, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP, fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o n.º da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento, bem como, datada e assinada, especificando claramente:

7.2.1.1. Carta-Proposta contendo o preço global da obra, em moeda corrente do país (R$); condições de pagamento; prazo de execução; prazo de validade da proposta.

7.2.1.2. A proposta deverá ter a validade mínima de 90 (noventa) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo desta CONCORRÊNCIA.

7.2.1.3. Quadros de Quantidades; valor unitário; valor total e ao final o percentual (%) de BDI Utilizado, preenchidos, em conformidade com os modelos das planilhas fornecidas com o edital.

7.2.1.4. Cronograma físico-financeiro, preenchido em conformidade com o prazo de execução e as condições de pagamento.

7.2.1.5. Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.2.1.6. Todos os documentos de caráter técnico que integrem este processo licitatório (orçamento, planilhas, cronogramas), deverão estar assinados por profissional habilitado, acompanhado de menção do título profissional e o número do CREA.

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

7.2.1.7. É obrigatório e de caráter sujeito a desclassificação, a apresentação de planilha geral de Orçamento, BDI e cronograma físico e financeiro anexo à proposta Planilha Orçamentária.

7.2.1.8. A licitante deverá indicar o percentual do BDI (Benefício de Despesas Indiretas), detalhando todos os seus componentes, também em forma percentual, sob pena de desclassificação.

7.2.1.9. A licitante não deve incluir em seu BDI as parcelas relativas ao IRPJ e à CSLL, por se constituírem em tributos de natureza direta (ACÓRDÃO Nº 254/2010 - TCU – PLENÁRIO)

7.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI.

1. Licitante: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO / CNPJ: 21.610.410./0001-24
1.1 PROPOSTA DE PREÇOS

Considerando o item 7.0 do edital, acima expresso, que discorre acerca da proposta de preço do licitante, foi analisada a documentação comprobatória apresentada pela empresa licitante **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO / CNPJ: 21.610.410./0001-24**, e constatou-se que:

a) No tocante ao itens: 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.3 o licitante atendeu as exigências do Edital.

CONCLUSÃO:

Tendo em vista as diretrizes estabelecidas por meio do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025** referente a contratação de empresa especializada para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo projeto minha casa minha vida – FNHIS, por meio do termo de compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, para o município de Coelho Neto - MA., no que tange a empresa **: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO / CNPJ: 21.610.410./0001-24,** todos os parâmetros estabelecidos no item 7.0, que discorre sobre a proposta de preços, foram atendidos pela licitante, sendo assim **CLASSIFICADA** para prosseguir no processo de

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

contratação de empresa especializada para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo projeto minha casa minha vida – FNHIS, por meio do termo de compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, para o município de Coelho Neto - MA.

Coelho Neto-MA, 15 de maio de 2026.

Thiago Aécio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 1115331400 D/MA

Thiago Aécio Rosário Lobo
Engenheiro Civil
CREA: 1115331400MA

Portal de Compras

Município de Coelho Neto

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 010/2025 - REPUB

FORNECEDOR: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA 21.610.410/0001-24

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
1	construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do	1,00	6.042.430,500	6.042.430,500	7,04%

QTD: **1** VALOR TOTAL: **6.042.430,500**

Portal de Compras

Município de Coelho Neto

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 010/2025 - REPUB

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Número do Processo	PR2025.09/CLHO-00417
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	19/01/2026 08:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	14/01/2026 18:00:00	Data Fim Propostas:	19/01/2026 07:59:00
Intervalo Lances:	6500,0000	Prazo Int. Recurso:	10 minutos

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida – FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA.

Às 08:00 horas do dia 19/01/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 072/2022 - SEMPG, de 08 de março de 2022 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº PR2025.09/CLHO-00417, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 010/2025 - REPUB. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ENCERRADO

Rescisão Contratual

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E	Engemaximus Empreendimentos	21.610.410/0001-24
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	MIX GESTAO	27.896.522/0001-70

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 010/2025 - REPUB

LOTES / ITENS

N° 1 Situação: VENCEDOR

Descrição: construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coelho

Quantidade: 1

Valor: 6.499.986,50

Vencedor ENGEMAXIMUS 21.610.410/0001-24 Valor: 6.042.430,5000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MIX GESTAO CONSTRUCAO E	4.874.990,000	4.874.990,0000	06/01/2026 19:20:04	CLASSIFICAD
B. DO N. ALMEIDA LTDA	4.874.989,500	4.874.989,5000	18/01/2026 19:44:09	CLASSIFICAD
ENGEMAXIMUS	6.042.430,500	6.042.430,5000	18/01/2026 22:48:17	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	B. DO N. ALMEIDA LTDA	DESCLASSIFICADO	4.874.989,500
2	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	DESCLASSIFICADO	4.874.990,000
3	ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E	VENCEDOR	6.042.430,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2026 08:01:48	4.874.989,5000	B. DO N. ALMEIDA LTDA
19/01/2026 08:01:48	4.874.990,0000	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
19/01/2026 08:01:48	6.042.430,5000	ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 010/2025 - REPUB

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/12/25 15:50	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/05281738000198/compras/2025/139
19/01/26 08:00	Sistema		Sessão pública aberta!
19/01/26 08:00	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. Darei início a análise das propostas eletrônicas.
19/01/26 08:01	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
19/01/26 08:16	Sistema	1	O lote/item n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
19/01/26 08:18	Sistema	1	Fase de lances abertos do lote/item n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 4.874.989,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
19/01/26 08:23	Sistema	1	Fim do tempo fechado do lote/item n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel.... Disputa encerrada!
19/01/26 08:23	Sistema	1	O arrematante do item/lote n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel... foi o fornecedor com valor R$ 4.874.989,5000 !
19/01/26 08:23	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
19/01/26 08:25	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
19/01/26 08:25	Sistema		O Fornecedor B. DO N. ALMEIDA LTDA pode enviar mensagens.
19/01/26 08:27	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A negociação vai até ás 09:00hs.
19/01/26 08:29	B. DO N. ALMEIDA LTDA		Pregoeira(o), após análise detalhada, informamos que o lance atual é o nosso limite máximo, não conseguindo reduzir o valor sem prejuízo à exequibilidade da proposta/qualidade do serviço.
19/01/26 11:00	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A sessão está sendo suspensa para análise da proposta e documentos de habilitação. A data e horário da reabertura da sessão serão avisados através do chat.
22/01/26 07:47	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. A sessão será reaberta dia 23.01.2026 às 08:00hs.
23/01/26 08:00	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
23/01/26 08:00	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Técnico
23/01/26 08:00	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel... encerrada.
23/01/26 08:00	Sistema	1	O fornecedor B. DO N. ALMEIDA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel....
23/01/26 08:00	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 23/01/2026 08:10:35
23/01/26 08:16	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Finalizo a sessão e encaminho o processo para adjudicação.
26/01/26 10:36	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS. Motivo: Apto a adjudicação..
26/01/26 10:37	Sistema	1	O Lote/Item n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel... foi ADJUDICADO.
23/02/26 10:31	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS. Motivo: Apto a homologação..
07/05/26 17:37	Sistema	1	A fase do Lote/Item 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel... foi retornada para DISPUTA ENCERRADA por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS. Motivo:Rescisão Contratual.
07/05/26 17:37	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS. Motivo: Rescisão Contratual.
07/05/26 17:42	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão será reaberta dia 11.05.2026 às 08:30hs.
11/05/26 08:30	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
11/05/26 08:32	Sistema		O fornecedor B. DO N. ALMEIDA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: O contrato com a empresa foi rescindido.
11/05/26 08:32	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel... é o fornecedor MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.
11/05/26 08:34	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 010/2025 - REPUB

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
11/05/26 08:35	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A negociação vai até às 08:45hs.
11/05/26 08:48	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA. Documento: Solicito o envio da proposta de preços.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/05/2026 08:48:00
11/05/26 08:50	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A sessão está suspensa. A data e horário da reabertura serão avisados através do chat.
12/05/26 10:49	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. A sessão será reaberta dia 13.05.2026 às 11:00hs.
13/05/26 11:02	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
13/05/26 11:02	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA foi cancelada!
13/05/26 11:03	Sistema		O fornecedor MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Fornecedor não enviou a proposta de preços.
13/05/26 11:03	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel... é o fornecedor ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA.
13/05/26 11:03	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
13/05/26 11:03	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A negociação vai até às 11:30hs
13/05/26 12:49	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A sessão está suspensa. A data e horário da reabertura serão avisados através do chat
15/05/26 17:31	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão será reaberta dia 19.05.2026 às 08:00hs.
19/05/26 08:00	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
19/05/26 08:00	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Engemaximus
19/05/26 08:01	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel... encerrada.
19/05/26 08:01	Sistema	1	O fornecedor ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 1 - construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coel....
19/05/26 08:01	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/05/2026 08:11:10
19/05/26 08:32	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Finalizo a sessão e encaminho o processo para adjudicação.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
B. DO N. ALMEIDA LTDA	B. DO N. ALMEIDA LTDA	04.820.287/0001-57
Contato: HERBETH	(99)9913-0616	herbe.rod@gmail.com
ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E	Engemaximus Empreendimentos e	21.610.410/0001-24
Contato: Francisca Gardenia Coelho Sa	(99)9885-5326	engemaximus.2021@gmail.com
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	MIX GESTAO	27.896.522/0001-70
Contato: WELLIGTON LIMA BACELAR	(98)84655617	bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS:00603823335

Assinado de forma digital por MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS:00603823335
Dados: 2026.05.19 08:51:29 -03'00'

MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

GILMARIO DA SILVA CARDOSO:03722169356

Assinado de forma digital por GILMARIO DA SILVA CARDOSO:03722169356
Dados: 2026.05.19 08:53:27 -03'00'

GILMÁRIO DA SILVA CARDOSO/Equipe de Apoio

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 010/2025 - REPUB

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.05/CLHO-01895	19/05/26 09:06:01	19/05/26 09:06:01	Tramitado

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Domingos Dias Da Silva	Secretaria Municipal de Educação	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
11 Dias (Úteis)	03/06/26 23:59:59	02/06/26 23:59:59	Normal

Despacho

Encaminho o processo para a secretaria responsável pela adjudicação.

Domingos Dias Da Silva
Secretário Municipal de Educação

Assinado eletronicamente por
Domingos Dias Da Silva
Em 19/05/2026 às 09:06
Código de validação: df198944-3925-45d3-a27a-26c09905e742
Token: 2LP8JDNI

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.05/CLHO-01896	19/05/26 09:19:03	19/05/26 09:19:03	Tramitado

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Andressa Natália Ferreira Azevedo	Controladoria Geral do Município - CGM
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
31 Dias (Corridos)	19/06/26 23:59:59	18/06/26 23:59:59	Normal

Despacho

Encaminho o processo para análise e emissão de parecer técnico conclusivo sobre a continuação da fase externa da Concorrência Eletrônica nº 010/2025. Segue em anexo o termo de adjudicação atualizado.

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 19/05/2026 às 09:19
Código de validação: 38260487-7347-4adf-b92f-daece99f323b
Token: 6VSYHK51

Portal de Compras

Município de Coelho Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO

Termo de Adjudicação
Concorrência Eletrônica n° 010/2025 - REPUB

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA 21.610.410/0001-24

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1	construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de		6.042.430,50	1	6.042.430,50

QTD: 1 **VALOR TOTAL: 6.042.430,50**

VALOR GERAL: 6.042.430,50

Coelho Neto – MA, 19 de maio de 2026

SERGIO RICARDO VIANA BASTOS:47060654372

Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO VIANA BASTOS:47060654372
Dados: 2026.05.19 09:14:53 -03'00'

Sérgio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.05/CLHO-01923	20/05/26 15:38:22	20/05/26 15:38:22	Tramitado

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Andressa Natália Ferreira Azevedo	Controladoria Geral do Município - CGM	Maria Deusilene Nunes Almeida dos Santos	Subcontroladoria
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
5 Dias (Úteis)	27/05/26 23:59:59	27/05/26 23:59:59	Normal

Despacho

Para análise e emissão de parecer técnico conclusivo.

Andressa Natália Ferreira Azevedo
Controladora
Port 19/2026

Assinado eletronicamente por
Andressa Natália Ferreira Azevedo
Em 20/05/2026 às 15:38
Código de validação: 9096f48b-f4ba-46c8-8d0f-6b99134a9700
Token: 20IIZFUH

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.05/CLHO-01987	25/05/26 12:18:15	25/05/26 12:18:15	Tramitado

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Maria Deusilene Nunes Almeida dos Santos	Subcontroladoria	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
10 Dias (Úteis)	08/06/26 23:59:59	08/06/26 23:59:59	Normal

Despacho

Prezado,

Encaminho parecer técnico, para prosseguimento processual;

Maria Deusilene Nunes Almeida dos Santos

Assinado eletronicamente por
Maria Deusilene Nunes Almeida dos Santos
Em 25/05/2026 às 12:18
Código de validação: de782ab3-f288-4662-96ea-015669b17856
Token: THICLL4P

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO: PR2025.09/CLHO-00417
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA.

I - RELATÓRIO

Submete-se à análise desta Controladoria o processo administrativo em epígrafe, quanto a continuidade da fase externa, na modalidade Concorrência na forma Eletrônica nº 010/2025, cujo objeto tange a **contratação de empresa especializada para serviços Construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Coelho Neto/MA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do município de Coelho Neto – MA.**

Trata-se de continuação da Concorrência Eletrônica nº 010/2025, nos termos do artigo 90, §7º da Lei 14.133/2021, com convocação de remanescentes, por decorrência de rescisão unilateral do Contrato nº 01/2026, por ausência de entrega do objeto licitado – inexecução contratual – mesmo após notificação e procedimentos de praxe, a empresa quedou-se inerte.

A análise concentra-se, do momento da rescisão a entrega do objeto a empresa remanescente, nos aspectos estruturantes da contratação pública, notadamente: quanto a regularidade procedimental da rescisão com justificativa plausível, devidas publicações; habilitação da empresa remanescente, validade da proposta; demais atos de condução regular da contratação; entrega do objeto ao vencedor remanescente.

Este é o breve relatório, passo a análise.

II – BASE LEGAL

- Lei n° 4320/64;
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Art.31, Art. 70 a 74);
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei de Licitações e Contratos Administrativos n°14.133/21;
- Plano Plurianual, Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;
- Decreto nº 085/2023 - CC *"Dispõe sobre normas de licitação e contratos administrativos para a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Coelho Neto/MA nos termos previstos na Lei Federal nº 14.133,*

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

de 1º de abril de 2021, bem como consolida a regulamentação da matéria em âmbito municipal e dá outras providências."

III – INSTRUÇÃO

Os autos foram instruídos, após devida análise da fase externa, com os seguintes atos administrativos:

- homologado para a empresa: B. DO N. ALMEIDA LTDA, CNPJ:04.820.287/0001-57, pelo valor de R$ 4.874.989,50(Quatro milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta
- centavos).
- Contrato nº 061/2026, com certidões devidamente atualizadas à época;
- Publicações do contrato em:
  - DOM 24/02/2026
  - PNCP 25/02/2026
  - DOU 07/02/2026
  - Envio ao TCE 25/02/2026
- Notificação Extrajudicial;
- Termo de Rescisão;
- Rescisão Contrato 061/2026;
- Publicações do termo em:
  - DOU 06/05/2026
- Despacho de autoridade competente determinando a reabertura de sessão;
- Habilitação;
- Parecer técnico do engenheiro classificando a empresa ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ nº 21.610.410/0001-24 – R$ **6.042.430,50** (seis milhões quarenta e dois mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos);
- Relatório do vencedor;
- Ata da sessão;
- Termo de adjudicação;
- Encaminhamento do processo para análise e emissão de parecer técnico conclusivo;

IV - DO CABIMENTO DA CONVOCAÇÃO DE LICITANTE REMANESCENTE E CONTINUIDADE DA FASE EXTERNA

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

A continuidade da sessão da Concorrência Eletrônica nº 010/2025 mostra-se juridicamente cabível, desde que compreendida como **procedimento de convocação do licitante remanescente**, e não como reabertura ampla da competição.

No caso, após a homologação inicial e a posterior rescisão do Contrato nº 061/2026 firmado com a empresa, B. DO N. ALMEIDA LTDA, a Administração retornou o processo à fase de disputa encerrada, desclassificou a contratada inadimplente e convocou a empresa subsequente na ordem de classificação, ENGEMAXIMUS. A ata atualizada registra que, em 11/05/2026, a B. DO N. ALMEIDA LTDA foi inabilitada/desclassificada em razão da rescisão contratual e que, respeitada a ordem de classificação, a próxima classificada era a MIXGESTAO que também foi inabilitada/desclassificada, e novamente respeitada a ordem de classificação a empresa ENGEMAXIMU, ocasião em que foi aberta negociação e solicitada proposta atualizada.

Tal providência encontra amparo no art. 90, §§ 2º, 4º e 7º, da Lei nº 14.133/2021. O §7º autoriza a Administração, em caso de rescisão contratual, a convocar os licitantes remanescentes para contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, observada a ordem de classificação e as condições previstas nos §§2º e 4º. Assim, não há imposição automática de instauração de nova licitação quando ainda houver licitantes classificados aptos à contratação.

A medida também atende aos princípios da eficiência, economicidade, continuidade do interesse público e aproveitamento dos atos administrativos válidos, especialmente porque o objeto consiste em obra pública já licitada, cujo retardamento poderia ampliar custos, comprometer cronograma e prejudicar a entrega do equipamento público.

Ressalva-se, contudo, que a continuidade da sessão não autoriza nova disputa competitiva com reabertura indistinta do certame. O procedimento deve limitar-se à convocação sucessiva dos remanescentes, na ordem de classificação, com negociação, conferência da proposta readequada, verificação da manutenção das condições de habilitação e posterior adjudicação/homologação, se atendidos os requisitos legais e editalícios.

Portanto, a continuidade é **formalmente cabível**, desde que os autos demonstrem: a rescisão regular do contrato anterior; a publicação do ato de rescisão; a observância da ordem de classificação; a convocação do remanescente; a apresentação de proposta readequada; e a comprovação atualizada da habilitação antes da nova contratação.

V - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, à luz dos instrumentos normativos vigentes, considerando a regular formalização da instrução processual, atendido os pressupostos legais, **opino favoravelmente** à homologação do feito, condicionada a atualização e validade das certidões antes da assinatura do

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

instrumento contratual, devendo o contratado manter todas as condições aplicáveis a habilitação durante sua vigência.

Oriento ainda que se prossiga com as devidas publicações do instrumento contratual em sítios oficiais exigidos pela legislação.

É o parecer, *s.m.j*.

Coelho Neto/MA, 25 de maio de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA DEUSILENE NUNES ALMEIDA DOS SANTO
Data: 25/05/2026 12:11:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Deusilene Nunes Almeida dos Santos
Subcontroladora Geral
Portaria n° 035/2025 – CC
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.05/CLHO-01987	25/05/26 12:18:15	20/06/26 01:01:21	Bloqueado por atraso

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Maria Deusilene Nunes Almeida dos Santos	Subcontroladoria	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
10 Dias (Úteis)	08/06/26 23:59:59	08/06/26 23:59:59	Normal

Despacho

Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.05/CLHO-01987	06/07/26 09:46:52	06/07/26 09:46:52	Desbloqueado por autorização

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Maria Deusilene Nunes Almeida dos Santos	Subcontroladoria
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
7 Dias (Úteis)	15/07/26 23:59:59	14/07/26 23:59:59	Normal

Despacho

Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Sergio Ricardo Viana Bastos , de perfil Gestor Geral e departamento/secretaria Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, conforme justificativa abaixo:

Desbloqueado para continuidade

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 06/07/26 às 09:46
Código de validação: e9145deb-4aab-4994-965a-aed2856ac312
Token: 5QC823V4

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02432	06/07/26 10:08:39	06/07/26 10:08:39	Tramitado

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
7 Dias (Úteis)	15/07/26 23:59:59	14/07/26 23:59:59	Normal

Despacho

Em anexo 2ª homologação, suas publicações e a publicação da 2ª adjudicação na UNIÃO

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 06/07/26 às 10:08
Código de validação: babe5e1e-86a1-4b23-aba3-b542da16dadb
Token: HLHFQPIY

Portal de Compras

Município de Coelho Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO

Termo de Homologação
Concorrência Eletrônica N° 010/2025 - REPUB

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, homologo as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA 21.610.410/0001-24

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1	construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de		6.042.430,500	1	6.042.430,50

QTD: 1 **VALOR TOTAL: 6.042.430,50**

VALOR GERAL: 6.042.430,50

Coelho Neto – MA, 25 de maio de 2026.

SERGIO RICARDO VIANA BASTOS:47060654372

Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO VIANA BASTOS:47060654372
Dados: 2026.05.25 15:51:07 -03'00'

Secretário Municipal de Gestão e Orçamento
Sérgio Ricardo Viana Bastos

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 100, sexta-feira, 29 de maio de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 5/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para implantação de melhorias sanitárias domiciliares na zona urbana do município de Carolina - MA, conforme termo de convênio TRANSFEREGOV.BR Nº 992082 (PROPOSTA Nº 52281/2025), firmado com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.
ABERTURA: 16.06.2026 às 09h00min
EDITAL: Disponível no portal da transparência deste município: https://www.carolina.ma.gov.br/licitacaolista.php e www.bnc.org.br
NOTA: Maiores informações poderão ser obtidas na sala do Departamento de Licitações, e pelo e-mail: cpl@carolina.ma.gov.br

Carolina - MA, 28 de maio de 2026.
RONILDO TEIXEIRA GONÇALVES
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 055/2025. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/2026 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LM MENDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ sob o nº 08.784.286/0001-55. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, ORIUNDO DO Termo de Compromisso nº 974053/2025/MCIDADES/CAIXA - Operação nº 1100220-39 - Programa: Moradia Digna. VALOR GLOBAL: R$ 3.041.999,63 (TRÊS MILHÕES, QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses. EXECUÇÃO: 06 (seis) meses. SIGNATÁRIOS: JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS, Prefeito Municipal, pelo Contratante, e CLAUDIO DE JESUS PEREIRA, representante legal da Contratada. Centro Novo do Maranhão/MA, 28 de maio de 2026.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 6/2026-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2026
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, comunica aos interessados que se encontra aberta a Concorrência Eletrônica nº 006/2026, do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE 980454. A abertura das propostas dar-se-á no dia 12 de junho de 2026, às 14:00hs, na plataforma da Portal BNC (https://bnccompras.com).

Centro Novo do Maranhão/MA, 29 de maio de 2026.
CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2026

Concorrência Eletrônica nº 010/2025. Contratante: Secretaria M. de Gestão e Orçamento. Contratada: ENGEMAXIMUS Empreendimentos e Construção LTDA, CNPJ: 21.610.410/0001-24. Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de 50 unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida - FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA. Data da Assinatura: 27/05/2026. Prazo de vigência: 27/05/2026 a 27/05/2027. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações. Valor total de R$ 6.042.430,50

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025

Adjudico a Concorrência Eletrônica nº 010/2025, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa especializada para a construção de 50 unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida - FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA, adjudicado para a empresa: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 21.610.410/0001-24, pelo valor de R$ 6.042.430,50. Data da Adjudicação: 19/05/2026. Sérgio Ricardo Viana Bastos
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025

Homologo a Concorrência Eletrônica nº 010/2025, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa especializada para a construção de 50 unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida - FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA, homologado para a empresa: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 21.610.410/0001-24, pelo valor de R$ 6.042.430,50. Data da Homologação: 25/05/2026.

Coelho Neto - MA, 28 de maio de 2026.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2026

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, por meio da Secretaria M. de Saúde, torna público que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO 025/2026., do tipo menor preço, para Aquisição de equipamentos e material permanente para a Casa de Saúde e Maternidade de Coelho Neto, visando atender às necessidades da Secretaria M de Saúde, no dia 15/06/2026 às 08:00hs, através do site http://www.licitacoelhoneto.com.br.Edital: http://www.licitacoelhoneto.com.br e https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos na pagina do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

Coelho Neto - MA, 25 de Maio de 2026.
SAMUEL JONATHAN DE LIMA BASTOS
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato 01-2605/2026 - Concorrência Eletrônica 01/2026 - Contratante: Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açú/MA CNPJ nº 01.612.544/0001-77. Contratada: V M Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 28.206.165/0001-33. Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em vias urbanas de Conceição do Lago Açú, com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 976477/2025/MCIDADES/CAIXA, firmado com o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açú. Fundamentação: Lei federal n° 14.133/2021. Valor Global: R$ 2.165.517,85 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais oitenta e cinco centavos). Dotação Orçamentaria: Oriundo do Contrato de Repasse 976477/2025/MCIDADES/CAIXA Recursos do Repasse da União: R$ 2.199.712,00 (dois milhões cento e noventa e nove mil setecentos e doze reais), Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA: R$ 10.000,00 (dez mil reais); Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 2.209.712,00 (dois milhões duzentos e nove mil setecentos e doze reais); Nota de Empenho nº 2025NE000484, emitida em 11/07/2025, no valor de R$ 956.396,52 (novecentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), Unidade Gestora 175004, Gestão 00001; Programa de Trabalho: 15451231900T10000; Natureza da Despesa: 444042; Empenho Complementar: R$ 1.243.315,48 (um milhão duzentos e quarenta e três mil trezentos e quinze reais e quarenta e oito centavos). E Contrapartida do Município; Órgão: 02 - Poder Executivo; Unidade Orçamentária: 0209 - Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura; Função: 15 - Urbanismo; Subfunção: 451 - Infraestrutura urbana; Programa: 3 - Infraestrutura urbana; Projeto/Atividade: 1.004 - Pavimentação e Recuperação Asfáltica e/ou Bloquetes; Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações; Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias. Assinaturas: Elcilene Pinheiro Pereira dos Santos, pela Contratante e Joederson Vieira Ferraz pela contratada. Conceição do Lago Açu/MA, 26 de Maio de 2026. Elcilene Pinheiro Pereira dos Santos Prefeita Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

Após analisar as Propostas de Preços da Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 01/2026, objetivando Serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Conceição do Lago Açu - MA, com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 976477/2025/MCIDADES/CAIXA, firmado com o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açú, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas tendo em vista o resultado apresentado no Processo Licitatório supracitado, adjudica o objeto acima à empresa: V M, Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 28.206.165/0001-33por ter ofertado o menor valor global, sendo: R$ 2.165.517,85 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais oitenta e cinco centavos), conforme propostas apresentadas.

Conceição do Lago Açu/MA, 18 de Maio de 2026.
ELCILENE PINHEIRO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeita

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, conforme Art. 71, inciso IV da Lei 14.133/21 considerando o julgamento procedido pelo Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio, as informações constantes no Termo de Adjudicação da Concorrência nº 01/2026 e considerando ainda o Parecer conclusivo da Procuradoria Municipal ao referido processo. resolve: HOMOLOGAR as empresas: V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou proposta global no valor de R$ 2.165.517,85 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais oitenta e cinco centavos).

Conceição do Lago Açu/MA, 19 de Maio de 2026.
ELCILENE PINHEIRO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 8/2026

A Prefeitura de Davinópolis/MA, por meio do Agente de Contratação, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação Pública na Modalidade Concorrência Pública eletrônica nº 008/2026, do tipo menor preço, forma de adjudicação Global, visando à contratação de empresa especializada em Engenharia para execução das obras de construção de Centro Esportivo Comunitário no Município de Davinópolis - MA, nos termos da lei 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. Data da Sessão: 17/06/2026. Horário: 09h00min (horário de Brasília). O edital e seus completo e seus anexos encontram-se disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: Portal de Compras do Públicas:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br,https://www.davinopolis.ma.gov.br/editais-licitacoes. Portal Nacional de Compras Públicas, (PNCP), http://.gov.br/pncp/pt-br
Davinópolis - MA, 28 de maio de 2026
WALDEIR PINHEIRO COSTA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2026

O Município de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 004/2024, de 05/03/2024, à Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006. OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação na zona rural do Município de Esperantinópolis/MA, Povoado Bela Vista, Conforme Convênio 985544/2025, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte. ABERTURA: 08:30 (oito e meia) horas do dia 17 de junho de 2026. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis - MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico: www.licitaesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, através do E-mail: esperantinopoliscpl@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br.

Esperantinópolis - MA, 26 de maio de 2026.
ANTÔNIO CLEITON MAGALHÃES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2026

A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, comunica aos interessados que realizará a seguinte licitação: Concorrência Nº 006/2026, regido pelas Leis 14.133 de 1º de abril de 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 29, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO PROJETO EM ANEXO. A data de

pelo Pregoeiro desta Prefeitura. O edital encontra-se disponível nos sites: http://www.licitacoelhoneto.com.br e https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos no Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 21 de Maio de 2026. Domingos Dias da Silva - Secretário Municipal de Educação.

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 009/2026, do tipo menor preço por item, objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA, por meio de registro de preços, homologado para as empresas a seguir: ALLSET TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.149.591/0002-36, pelo valor de R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais), ALPHA PRODUTOS E SERVIÇOES EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.853.505/0001-34, pelo valor de R$ 4.526.932,84 (quatro milhões quinhentos e vinte e seis mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.043.075/0001-89, pelo valor de R$ 223.375,00 (duzentos e vinte e três mil trezentos e setenta e cinco reais), SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.439.088/0001-90, pelo valor de R$ 70.652,64 (setenta mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), UPAON AÇÚ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.159.137/0001-00, pelo valor de R$ 1.036.920,95 (um milhão trinta e seis mil novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) .Valor global homologado: R$ 5.946.081,43 (cinco milhões novecentos e quarenta e seis mil oitenta e um reais e quarenta e três centavos). Data da Homologação: 27/05/2026. Comunico assim o resultado final do procedimento, levando em conta o interesse público e administrativo. Sérgio Ricardo Viana Bastos - Secretário Municipal de Gestão e Orçamento. Coelho Neto - MA, PUBLIQUE-SE.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida – FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA, homologado para a empresa a seguir: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.610.410/0001-24, pelo valor de R$ 6.042.430,50 (seis milhões quarenta e dois mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos). Data da Homologação: 25/05/2026. Comunico assim o resultado final do procedimento, levando em conta o interesse público e administrativo. Sérgio Ricardo Viana Bastos - Secretário Municipal de Gestão e Orçamento. Coelho Neto - MA, PUBLIQUE-SE.

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2026

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98, com sede na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto – MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Gestão e Orçamento, o Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, CPF Nº 470.606.543-72, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão 009/2026, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 036/2026, processo administrativo n.º PR2025.11/CLHO-00545, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA, por meio de registro de preços.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto,

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 100, sexta-feira, 29 de maio de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 5/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para implantação de melhorias sanitárias domiciliares na zona urbana do município de Carolina - MA, conforme termo de convênio TRANSFEREGOV.BR Nº 992082 (PROPOSTA Nº 52281/2025), firmado com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.
ABERTURA: 16.06.2026 às 09h00min
EDITAL: Disponível no portal da transparência deste município: https://www.carolina.ma.gov.br/licitacaolista.php e www.bnc.org.br
NOTA: Maiores informações poderão ser obtidas na sala do Departamento de Licitações, e pelo e-mail: cpl@carolina.ma.gov.br

Carolina - MA, 28 de maio de 2026.
RONILDO TEIXEIRA GONÇALVES
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 055/2025. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/2026 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LM MENDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ sob o nº 08.784.286/0001-55. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, ORIUNDO DO Termo de Compromisso nº 974053/2025/MCIDADES/CAIXA - Operação nº 1100220-39 - Programa: Moradia Digna. VALOR GLOBAL: R$ 3.041.999,63 (TRÊS MILHÕES, QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses. EXECUÇÃO: 06 (seis) meses. SIGNATÁRIOS: JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS, Prefeito Municipal, pelo Contratante, e CLAUDIO DE JESUS PEREIRA, representante legal da Contratada. Centro Novo do Maranhão/MA, 28 de maio de 2026.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 6/2026-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2026
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, comunica aos interessados que se encontra aberta a Concorrência Eletrônica nº 006/2026, do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE 980454. A abertura das propostas dar-se-á no dia 12 de junho de 2026, às 14:00hs, na plataforma da Portal BNC (https://bnccompras.com).

Centro Novo do Maranhão/MA, 29 de maio de 2026.
CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2026

Concorrência Eletrônica nº 010/2025. Contratante: Secretaria M. de Gestão e Orçamento. Contratada: ENGEMAXIMUS Empreendimentos e Construção LTDA, CNPJ: 21.610.410/0001-24. Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de 50 unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida - FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA. Data da Assinatura: 27/05/2026. Prazo de vigência: 27/05/2026 a 27/05/2027. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações. Valor total de R$ 6.042.430,50

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025

Adjudico a Concorrência Eletrônica nº 010/2025, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa especializada para a construção de 50 unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida - FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA, adjudicado para a empresa: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 21.610.410/0001-24, pelo valor de R$ 6.042.430,50. Data da Adjudicação: 19/05/2026. Sérgio Ricardo Viana Bastos
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025

Homologo a Concorrência Eletrônica nº 010/2025, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa especializada para a construção de 50 unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida - FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA, homologado para a empresa: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 21.610.410/0001-24, pelo valor de R$ 6.042.430,50. Data da Homologação: 25/05/2026.

Coelho Neto - MA, 28 de maio de 2026.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2026

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, por meio da Secretaria M. de Saúde, torna público que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO 025/2026., do tipo menor preço, para Aquisição de equipamentos e material permanente para a Casa de Saúde e Maternidade de Coelho Neto, visando atender às necessidades da Secretaria M de Saúde, no dia 15/06/2026 às 08:00hs, através do site http://www.licitacoelhoneto.com.br.Edital: http://www.licitacoelhoneto.com.br e https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos na pagina do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

Coelho Neto - MA, 25 de Maio de 2026.
SAMUEL JONATHAN DE LIMA BASTOS
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato 01-2605/2026 - Concorrência Eletrônica 01/2026 - Contratante: Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açú/MA CNPJ nº 01.612.544/0001-77. Contratada: V M Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 28.206.165/0001-33. Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em vias urbanas de Conceição do Lago Açú, com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 976477/2025/MCIDADES/CAIXA, firmado com o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açú. Fundamentação: Lei federal n° 14.133/2021. Valor Global: R$ 2.165.517,85 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais oitenta e cinco centavos). Dotação Orçamentaria: Oriundo do Contrato de Repasse 976477/2025/MCIDADES/CAIXA Recursos do Repasse da União: R$ 2.199.712,00 (dois milhões cento e noventa e nove mil setecentos e doze reais), Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA: R$ 10.000,00 (dez mil reais); Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 2.209.712,00 (dois milhões duzentos e nove mil setecentos e doze reais); Nota de Empenho nº 2025NE000484, emitida em 11/07/2025, no valor de R$ 956.396,52 (novecentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), Unidade Gestora 175004, Gestão 00001; Programa de Trabalho: 15451231900T10000; Natureza da Despesa: 444042; Empenho Complementar: R$ 1.243.315,48 (um milhão duzentos e quarenta e três mil trezentos e quinze reais e quarenta e oito centavos). E Contrapartida do Município; Órgão: 02 - Poder Executivo; Unidade Orçamentária: 0209 - Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura; Função: 15 - Urbanismo; Subfunção: 451 - Infraestrutura urbana; Programa: 3 - Infraestrutura urbana; Projeto/Atividade: 1.004 - Pavimentação e Recuperação Asfáltica e/ou Bloquetes; Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações; Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias. Assinaturas: Elcilene Pinheiro Pereira dos Santos, pela Contratante e Joederson Vieira Ferraz pela contratada. Conceição do Lago Açu/MA, 26 de Maio de 2026. Elcilene Pinheiro Pereira dos Santos Prefeita Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

Após analisar as Propostas de Preços da Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 01/2026, objetivando Serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Conceição do Lago Açu - MA, com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 976477/2025/MCIDADES/CAIXA, firmado com o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açú, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas tendo em vista o resultado apresentado no Processo Licitatório supracitado, adjudica o objeto acima à empresa: V M, Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 28.206.165/0001-33por ter ofertado o menor valor global, sendo: R$ 2.165.517,85 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais oitenta e cinco centavos), conforme propostas apresentadas.

Conceição do Lago Açu/MA, 18 de Maio de 2026.
ELCILENE PINHEIRO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeita

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, conforme Art. 71, inciso IV da Lei 14.133/21 considerando o julgamento procedido pelo Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio, as informações constantes no Termo de Adjudicação da Concorrência nº 01/2026 e considerando ainda o Parecer conclusivo da Procuradoria Municipal ao referido processo. resolve: HOMOLOGAR as empresas: V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou proposta global no valor de R$ 2.165.517,85 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais oitenta e cinco centavos).

Conceição do Lago Açu/MA, 19 de Maio de 2026.
ELCILENE PINHEIRO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 8/2026

A Prefeitura de Davinópolis/MA, por meio do Agente de Contratação, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação Pública na Modalidade Concorrência Pública eletrônica nº 008/2026, do tipo menor preço, forma de adjudicação Global, visando à contratação de empresa especializada em Engenharia para execução das obras de construção de Centro Esportivo Comunitário no Município de Davinópolis - MA, nos termos da lei 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. Data da Sessão: 17/06/2026. Horário: 09h00min (horário de Brasília). O edital e seus completo e seus anexos encontram-se disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: Portal de Compras do Públicas:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br,https://www.davinopolis.ma.gov.br/editais-licitacoes. Portal Nacional de Compras Públicas, (PNCP), http://.gov.br/pncp/pt-br

Davinópolis - MA, 28 de maio de 2026
WALDEIR PINHEIRO COSTA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2026

O Município de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 004/2024, de 05/03/2024, à Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006. OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação na zona rural do Município de Esperantinópolis/MA, Povoado Bela Vista, Conforme Convênio 985544/2025, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte. ABERTURA: 08:30 (oito e meia) horas do dia 17 de junho de 2026. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis - MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico: www.licitaesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, através do E-mail: esperantinopoliscpl@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br.

Esperantinópolis - MA, 26 de maio de 2026.
ANTÔNIO CLEITON MAGALHÃES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2026

A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, comunica aos interessados que realizará a seguinte licitação: Concorrência Nº 006/2026, regido pelas Leis 14.133 de 1º de abril de 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 29, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO PROJETO EM ANEXO. A data de

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02434	06/07/26 10:27:29	06/07/26 10:27:29	Tramitado

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
Data específica	26/05/27 23:59:59	19/05/27 23:59:59	Normal

Despacho

Em anexo certidões atualizadas da empresa

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 06/07/26 às 10:27
Código de validação: 8f8ec4a5-a71e-4af2-b705-809906feb1c5
Token: YUV2H50G

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 21.610.410/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:52:30 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2026.
Código de controle da certidão: **ED4F.6EDB.4F46.5813**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 132134/26 **Data da** 26/05/2026 17:30:42

Inscrição Estadual: 126815313 **CPF/CNPJ:** 21610410000124

Razão Social: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14 CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)88553267 **Município:** PASTOS BONS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/05/2026 17:31:52

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047229/26 **Data da** 12/05/2026 08:35:02

Inscrição Estadual: 126815313 **CPF/CNPJ:** 21610410000124

Razão Social: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14 CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)88553267 **Município:** PASTOS BONS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/05/2026 08:35:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA da prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos na Dívida Ativa com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/09/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000040**	Inscrição Municipal:	**000040**
Contribuinte:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E**	CPF/CNPJ:	**21610410000124**
Nome Fantasia:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**		
Endereço:	**RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14**	Complem:	********
Bairro:	**SAO JOSE**	CEP:	**65870000**
Cidade:	**PASTOS BONS - MA**		
Inscrição Est.:	**126815313**	Data de Abertura: **26/12/2014**	Data de Encerramento: **0**
Atividade:	**Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de rodovias e ferrovias, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para**		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios
Obras de terraplenagem
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de rodovias e ferrovias
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Locação de automóveis sem condutor
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Coleta de resíduos não-perigosos
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Perfuração e construção de poços de água
Serviços de engenharia

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **12/05/2026 09:35:41** Validade: **09/09/2026** Usuário: **ACURCIO**

Número/Controle da Certidão: **3AC71BC60F643420**

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2026.05.12 09:41:06 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA da prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos tributários com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/09/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000040**	Inscrição Municipal:	**000040**
Contribuinte:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E**	CPF/CNPJ:	**21610410000124**
Nome Fantasia:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**		
Endereço:	**RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14**	Complem:	********
Bairro:	**SAO JOSE**	CEP:	**65870000**
Cidade:	**PASTOS BONS - MA**		
Inscrição Est.:	**126815313**	Data de Abertura: **26/12/2014**	Data de Encerramento: **0**
Atividade:	**Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de rodovias e ferrovias, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para**		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios

Obras de terraplenagem

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Construção de rodovias e ferrovias

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Locação de automóveis sem condutor

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Coleta de resíduos não-perigosos

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

Perfuração e construção de poços de água

Serviços de engenharia

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **12/05/2026 09:36:23** Validade: **09/09/2026** Usuário: **ACURCIO**

Número/Controle da Certidão: **1714239E029BE710**

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2026.05.12 09:40:50 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA da prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/09/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000040**	Inscrição Municipal:	**000040**
Contribuinte:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E**	CPF/CNPJ:	**21610410000124**
Nome Fantasia:	**ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**		
Endereço:	**RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA, 14**	Complem:	********
Bairro:	**SAO JOSE**	CEP:	**65870000**
Cidade:	**PASTOS BONS - MA**		
Inscrição Est.:	**126815313**	Data de Abertura: **26/12/2014**	Data de Encerramento: **0**
Atividade:	**Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de rodovias e ferrovias, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para**		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios

Obras de terraplenagem

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Construção de rodovias e ferrovias

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Locação de automóveis sem condutor

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Coleta de resíduos não-perigosos

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

Perfuração e construção de poços de água

Serviços de engenharia

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **12/05/2026 09:34:37** Validade: **09/09/2026** Usuário: **ACURCIO**

Número/Controle da Certidão: **3E374C416BBEC3C6**

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2026.05.12 09:41:24 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA PUBLICA
Responsável

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.610.410/0001-24
Certidão nº: 50520307/2026
Expedição: 26/05/2026, às 17:39:32
Validade: 22/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.610.410/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.610.410/0001-24

Razão Social: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA OSMAR DA COSTA ALMEIDA 14 / SAO JOSE / PASTOS BONS / MA / 65870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/05/2026 a 06/06/2026

Certificação Número: 2026050807132246320440

Informação obtida em 12/05/2026 08:46:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02435	06/07/26 10:30:24	06/07/26 10:30:24	Tramitado

Informações gerais

Assunto:

Contratação de empresa especializada para serviços construção de unidades habitacionais.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
Data específica	27/05/27 23:59:59	20/05/27 23:59:59	Normal

Despacho

Em anexo contrato e suas publicações

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 06/07/26 às 10:30
Código de validação: ed4a023e-870d-492a-9177-72c2be91a6b4
Token: PWLMEIUE

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO

CONTRATO Nº 208/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.09/CLHO-00417

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO E A EMPRESA ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98, com sede na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto – MA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Gestão e Orçamento, o Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, portador do CPF nº 470.606.543-72, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.610.410/0001-24, situada na Rua Osmar da Costa Almeida nº 14, Bairro São José, na Cidade de Pastos Bons – MA, neste ato representada pela Sra. Francisca Gardênia Coelho Sá, portadora do CPF nº 002.349.363-12, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos, tendo em vista o que consta no Processo PR2025.09/CLHO-00417, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo em epígrafe mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO OBJETO:

1.1. O presente Contrato tem como objeto é a contratação de empresa especializada para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida – FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA.

1.2. Para efeito deste Contrato, considera-se como obra a execução da totalidade dos serviços constantes do Edital da Concorrência n.º 010/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRA

2.1. A presente contratação tem por objeto a execução integral dos serviços e demais atividades descritas nos projetos técnicos que compõem este Contrato, considerados partes integrantes e indissociáveis do mesmo.

2.2. Para fins deste instrumento, entende-se por projeto o conjunto de documentos técnicos,

plantas, desenhos, memoriais descritivos, especificações, planilhas orçamentárias e demais elementos gráficos e descritivos necessários à perfeita compreensão, execução e fiscalização da obra.

2.3. A execução dos serviços deverá observar rigorosamente as condições, métodos construtivos, prazos e padrões de qualidade definidos nos referidos projetos e demais documentos complementares aprovados pela Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

3.1. A execução da obra se dará na Avenida Coelho Neto, Bairro Sarney.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. O valor total deste Contrato é de **R$ 6.042.430,50 (seis milhões quarenta e dois mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos)**, discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

5.1. O contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses, tendo como marco inicial para o cômputo de reajuste a data da proposta da contratada da Concorrência Eletrônica 010/2025, pelo SINAPI/SICRO do mês de referência, podendo ser concedidos pela FISCALIZAÇÃO, através de solicitação por parte da CONTRATADA, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

5.1.1. Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato não poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à Contratada, conforme apurado em procedimento próprio, assegurada ampla defesa e contraditório, podendo, ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das penalidades previstas no contrato.

5.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

5.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.5. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

6.1. INÍCIO DOS SERVIÇOS

6.1.1. A contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para dar início na obra após emissão e recebimento da ordem de início dos serviços.

6.2. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a Contratada concluir os serviços será de acordo com o cronograma físico financeiro fornecido pela Prefeitura.

6.1.2. qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado à CONTRATANTE;

a) Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente dependerão de prévia e formal comunicação à CONTRATANTE e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora contratada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, "horas-extras" ou "adicionais-noturnos", uma vez que a CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste Contrato.

6.4. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos.

6.5. O prazo previsto no item 6.2 desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

7.1. Caberá ao CONTRATANTE:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no projeto;

7.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo

Contratado;

7.1.6. autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal de Coelho Neto e aprovado pela Administração, desde que comprovada a necessidade deles;

7.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato

7.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias;

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

8.1. Caberá à CONTRATADA:

8.1.1. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da obra, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vale-refeição;

f) vale-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

8.1.2. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

8.1.3. manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

8.1.4. responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

8.1.5. responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução da obra;

8.1.6. arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE;

8.1.7. assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

8.1.8. verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços:

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

8.1.9. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;

8.1.10. providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

8.1.11. fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra;

8.1.12. instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação pertinente;

8.1.13. remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;

8.1.14. prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no § 1º do art. 96 da Lei n° 14.133/21;

8.1.15. submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;

8.1.16. permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles a quem a Prefeitura Municipal de Coelho Neto formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;

8.1.16.1. permitir o livre acesso aos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

8.1.17. fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Segunda deste Contrato;

8.1.18. comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

8.1.19. responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas;

8.1.20. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;

8.1.21. responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;

8.1.22. providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário;

8.1.23. providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via CONTRATANTE;

8.1.24. exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;

8.1.25. responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

8.1.26. submeter à aprovação do responsável pela fiscalização da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

8.1.27. submeter à responsável pela fiscalização da CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;

8.1.28. entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário;

8.1.29. garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;

8.1.30. durante o período de garantia de que tratam as Cláusulas 8.1.28 e 8.1.29, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; e

8.1.31. manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Concorrência Eletrônica n.º 010/2025.

8.2. Caberá, ainda, à licitante vencedora, como parte de suas obrigações:

8.2.1. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU;

8.2.2. indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;

8.2.3. remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e

8.2.4. cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.

8.2.5. Cumprir, quando couber, as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 116 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

9.1. À **CONTRATADA** caberá, ainda:

9.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

9.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA;

9.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e

9.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato.

9.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

10.1. Deverá a **CONTRATADA** observar, também, o seguinte:

10.1.1. não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.1.2. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

10.1.3. é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA ou CAU, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou RRT relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente.

11.2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a licitante vencedora e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e fiscalizada por Responsável designado da CONTRATANTE, devendo:

12.1.1. promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro; e

12.1.2. atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratos, para efeito de pagamento.

12.2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Responsável ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

12.3. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

12.3.1. Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da CONTRATANTE.

12.4. O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.4.1. O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à Comissão encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput da presente Condição, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.

12.5. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.

12.6. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro, inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário.

12.7. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.8. Para fiscalização do contrato será designado o Servidor Gabriel de Araujo Ramos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta na dotação abaixo discriminada:

0701 Sec. Mun. de obras e infr. Semobi
16 482 0299 1.038 Construção e Melhorias de Casas Populares
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1700000000 Outros convênios da União

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será parcelado, conforme a execução, e efetuado pelo setor específico da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), de acordo com os seguintes procedimentos:

14.1.1. O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição,devidamente atestada pela fiscalização.

14.1.2. As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias.

14.1.3. A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo comcada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa.

14.1.4. O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subsequente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da fatura à Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, referente à data final do período de adimplemento.

14.2. A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que comprove que a obra foi matriculada no INSS, quando for o caso.

14.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

14.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem

como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada, quando for o caso.

14.5. Todas as medições serão liberadas mediante apresentação, pela Contratada, das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

14.6. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa eventualmente aplicada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

15.1. A vigência contratual dar-se-á a partir de sua publicação do instrumento tendo como termo final o prazo de 12 (doze) meses, sendo este prorrogável, com a devida justificativa, dentro das disposições da lei 14.133/21 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS

16.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 125, da Lei nº.14.133/21.

16.1.1. As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto artigo 125, da Lei nº.14.133/21.

16.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

16.1.3. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 124 da Lei nº.14.133/21, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos seguintes casos:

17.1.1. unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 125 da Nova Lei de Licitações; e

17.2. Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES

18.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

18.2.1. advertência;

18.2.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

18.2.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

18.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no item anterior:

18.3.1. pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na Cláusula Sétima;

18.3.2. pela não apresentação da garantia de que trata a Cláusula Oitava;
18.3.3. pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
18.3.4. pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro;

18.3.5. pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e

18.3.6. pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.

18.3.7. pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua proposta.

18.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Coelho Neto e, no que couber, às demais penalidades referidas no Título IV Capítulo I da Lei n.º 14.133/21.

18.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

18.6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Coelho Neto, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO

19.1. A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente contrato.

19.1.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA– DO RECEBIMENTO DA OBRA

20.1. Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. A fiscalização poderá recusar recebimento provisório da obra caso haja inconformidades significativas com relação as especificações. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

20.2. O recebimento definitivo será feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da Lei 14.133/21.

20.3. A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE GARANTIA DE OBRA

21.1. A garantia da obra será de 5 (cinco) anos, contados do seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

22.1 A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos no artigo 124, inciso II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

22.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato;

22.3. A Administração terá um prazo de até 30 (trinta) dias a partir da formalização do requerimento da contratada à administração para dar a resposta sobre os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro (sentido amplo) do contrato

22.4. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

23.1. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 89, da Lei nº. 14.133/2021 combinado com o inciso III, do artigo 92, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO

24.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Comarca de Coelho Neto/MA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Coelho Neto/MA, 27 de maio de 2026.

SERGIO RICARDO VIANA BASTOS:47060654372

Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO VIANA BASTOS:47060654372
Dados: 2026.05.27 08:51:00 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCA GARDENIA COELHO SA:00234936312

ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA
CONTRATADO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 100, sexta-feira, 29 de maio de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 5/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para implantação de melhorias sanitárias domiciliares na zona urbana do município de Carolina - MA, conforme termo de convênio TRANSFEREGOV.BR Nº 992082 (PROPOSTA Nº 52281/2025), firmado com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.
ABERTURA: 16.06.2026 às 09h00min
EDITAL: Disponível no portal da transparência deste município: https://www.carolina.ma.gov.br/licitacaolista.php e www.bnc.org.br
NOTA: Maiores informações poderão ser obtidas na sala do Departamento de Licitações, e pelo e-mail: cpl@carolina.ma.gov.br

Carolina - MA, 28 de maio de 2026.
RONILDO TEIXEIRA GONÇALVES
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 055/2025. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/2026 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LM MENDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ sob o nº 08.784.286/0001-55. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, ORIUNDO DO Termo de Compromisso nº 974053/2025/MCIDADES/CAIXA - Operação nº 1100220-39 - Programa: Moradia Digna. VALOR GLOBAL: R$ 3.041.999,63 (TRÊS MILHÕES, QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses. EXECUÇÃO: 06 (seis) meses. SIGNATÁRIOS: JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS, Prefeito Municipal, pelo Contratante, e CLAUDIO DE JESUS PEREIRA, representante legal da Contratada. Centro Novo do Maranhão/MA, 28 de maio de 2026.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 6/2026-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2026
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, comunica aos interessados que se encontra aberta a Concorrência Eletrônica nº 006/2026, do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE 980454. A abertura das propostas dar-se-á no dia 12 de junho de 2026, às 14:00hs, na plataforma da Portal BNC (https://bnccompras.com).

Centro Novo do Maranhão/MA, 29 de maio de 2026.
CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2026

Concorrência Eletrônica nº 010/2025. Contratante: Secretaria M. de Gestão e Orçamento. Contratada: ENGEMAXIMUS Empreendimentos e Construção LTDA, CNPJ: 21.610.410/0001-24. Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de 50 unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida - FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA. Data da Assinatura: 27/05/2026. Prazo de vigência: 27/05/2026 a 27/05/2027. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações. Valor total de R$ 6.042.430,50

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025

Adjudico a Concorrência Eletrônica nº 010/2025, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa especializada para a construção de 50 unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida - FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA, adjudicado para a empresa: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 21.610.410/0001-24, pelo valor de R$ 6.042.430,50. Data da Adjudicação: 19/05/2026. Sérgio Ricardo Viana Bastos
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025

Homologo a Concorrência Eletrônica nº 010/2025, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa especializada para a construção de 50 unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida - FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA, homologado para a empresa: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 21.610.410/0001-24, pelo valor de R$ 6.042.430,50. Data da Homologação: 25/05/2026.

Coelho Neto - MA, 28 de maio de 2026.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2026

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, por meio da Secretaria M. de Saúde, torna público que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO 025/2026., do tipo menor preço, para Aquisição de equipamentos e material permanente para a Casa de Saúde e Maternidade de Coelho Neto, visando atender às necessidades da Secretaria M de Saúde, no dia 15/06/2026 às 08:00hs, através do site http://www.licitacoelhoneto.com.br.Edital: http://www.licitacoelhoneto.com.br e https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos na pagina do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

Coelho Neto - MA, 25 de Maio de 2026.
SAMUEL JONATHAN DE LIMA BASTOS
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato 01-2605/2026 - Concorrência Eletrônica 01/2026 - Contratante: Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açú/MA CNPJ nº 01.612.544/0001-77. Contratada: V M Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 28.206.165/0001-33. Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em vias urbanas de Conceição do Lago Açú, com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 976477/2025/MCIDADES/CAIXA, firmado com o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açú. Fundamentação: Lei federal n° 14.133/2021. Valor Global: R$ 2.165.517,85 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais oitenta e cinco centavos). Dotação Orçamentaria: Oriundo do Contrato de Repasse 976477/2025/MCIDADES/CAIXA Recursos do Repasse da União: R$ 2.199.712,00 (dois milhões cento e noventa e nove mil setecentos e doze reais), Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA: R$ 10.000,00 (dez mil reais); Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 2.209.712,00 (dois milhões duzentos e nove mil setecentos e doze reais); Nota de Empenho nº 2025NE000484, emitida em 11/07/2025, no valor de R$ 956.396,52 (novecentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), Unidade Gestora 175004, Gestão 00001; Programa de Trabalho: 15451231900T10000; Natureza da Despesa: 444042; Empenho Complementar: R$ 1.243.315,48 (um milhão duzentos e quarenta e três mil trezentos e quinze reais e quarenta e oito centavos). E Contrapartida do Município; Órgão: 02 - Poder Executivo; Unidade Orçamentária: 0209 - Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura; Função: 15 - Urbanismo; Subfunção: 451 - Infraestrutura urbana; Programa: 3 - Infraestrutura urbana; Projeto/Atividade: 1.004 - Pavimentação e Recuperação Asfáltica e/ou Bloquetes; Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações; Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias. Assinaturas: Elcilene Pinheiro Pereira dos Santos, pela Contratante e Joederson Vieira Ferraz pela contratada. Conceição do Lago Açu/MA, 26 de Maio de 2026. Elcilene Pinheiro Pereira dos Santos Prefeita Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

Após analisar as Propostas de Preços da Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 01/2026, objetivando Serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Conceição do Lago Açu - MA, com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 976477/2025/MCIDADES/CAIXA, firmado com o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açú, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas tendo em vista o resultado apresentado no Processo Licitatório supracitado, adjudica o objeto acima à empresa: V M, Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 28.206.165/0001-33por ter ofertado o menor valor global, sendo: R$ 2.165.517,85 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais oitenta e cinco centavos), conforme propostas apresentadas.

Conceição do Lago Açu/MA, 18 de Maio de 2026.
ELCILENE PINHEIRO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeita

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, conforme Art. 71, inciso IV da Lei 14.133/21 considerando o julgamento procedido pelo Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio, as informações constantes no Termo de Adjudicação da Concorrência nº 01/2026 e considerando ainda o Parecer conclusivo da Procuradoria Municipal ao referido processo. resolve: HOMOLOGAR as empresas: V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou proposta global no valor de R$ 2.165.517,85 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais oitenta e cinco centavos).

Conceição do Lago Açu/MA, 19 de Maio de 2026.
ELCILENE PINHEIRO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 8/2026

A Prefeitura de Davinópolis/MA, por meio do Agente de Contratação, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação Pública na Modalidade Concorrência Pública eletrônica nº 008/2026, do tipo menor preço, forma de adjudicação Global, visando à contratação de empresa especializada em Engenharia para execução das obras de construção de Centro Esportivo Comunitário no Município de Davinópolis - MA, nos termos da lei 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. Data da Sessão: 17/06/2026. Horário: 09h00min (horário de Brasília). O edital e seus completo e seus anexos encontram-se disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: Portal de Compras do Públicas:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br,https://www.davinopolis.ma.gov.br/editais-licitacoes. Portal Nacional de Compras Públicas, (PNCP), http://.gov.br/pncp/pt-br

Davinópolis - MA, 28 de maio de 2026
WALDEIR PINHEIRO COSTA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2026

O Município de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 004/2024, de 05/03/2024, à Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006. OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação na zona rural do Município de Esperantinópolis/MA, Povoado Bela Vista, Conforme Convênio 985544/2025, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte. ABERTURA: 08:30 (oito e meia) horas do dia 17 de junho de 2026. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis - MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico: www.licitaesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, através do E-mail: esperantinopoliscpl@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br.

Esperantinópolis - MA, 26 de maio de 2026.
ANTÔNIO CLEITON MAGALHÃES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2026

A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, comunica aos interessados que realizará a seguinte licitação: Concorrência Nº 006/2026, regido pelas Leis 14.133 de 1º de abril de 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 29, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO PROJETO EM ANEXO. A data de

Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Criado pela Lei N° 709/2018 N° 1705/2026 Coelho Neto - MA, 27/05/2026

EXPEDIENTE
Criado pela Lei N° 709/2018 , é uma publicação exclusivamente eletrônica da Administração Direta deste Município.
ACERVO
Você pode acessar as edições do Diário Oficial de forma online através do seguinte endereço: https://dom.coelhoneto.ma.gov.br. Para realizar pesquisas utilizando qualquer termo ou aplicar filtros específicos, basta acessar a mesma página: https://dom.coelhoneto.ma.gov.br . Importante ressaltar que todas as consultas, pesquisas e downloads são totalmente gratuitos e não requerem nenhum tipo de cadastro prévio.
PERIODICIDADE
As edições são publicadas diariamente, exceto nos dias de sábado, domingo e feriados.
RESPONSAVEL
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA
CNPJ: 05.281.738/0001-98, Prefeito Bruno José Almeida e Silva
Endereço: Praça Getúlio Vargas, S/N , Centro
Telefone: (98) 3473-1121 e-mail: diario@coelhoneto.ma.gov.br
Site: https://www.coelhoneto.ma.gov.br

SUMÁRIO

1 - LICITAÇÃO
- EXTRATOS DE CONTRATO
- AVISO DE LICITAÇÃO
- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
- ATA DE REGISTRO DE PREÇO

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- PORTARIA

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2026

Extrato do Contrato Nº 208/2026 da Concorrência Eletrônica Nº 010/2025. Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98, Representante da Contratante: Sérgio Ricardo Viana Bastos, portador do CPF nº 470.606.543-72. Contratada: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.610.410/0001-24, Representante da Contratada: Francisca Gardênia Coelho Sá, portadora do CPF nº 002.349.363-12. Fundamento Legal: Lei n° 14.133/2021 e demais legislação aplicável. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida – FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA. Data da Assinatura: 27/05/2026. Prazo de vigência: 27/05/2026 a 27/05/2027. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações. Valor total de R$ 6.042.430,50 (seis milhões quarenta e dois mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos). Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 210/2026

Extrato do Contrato Nº 210/2026 do Pregão Eletrônico Nº 009/2026. Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98, Representante da Contratante: Sérgio Ricardo Viana Bastos, CPF Nº 470.606.543-72. Contratada: ALPHA PRODUTOS & SERVICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.853.505/0001-34. Representante da Contratada: João Batista Araújo da Siva, portadora do CPF nº 786.724.302-04. Fundamento Legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável. OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão e Orçamento de Coelho Neto/MA. Data da Assinatura: 27 de maio de 2026. Prazo de vigência: 27 de maio de 2026 a 31 de dezembro de 2026. Elemento de Despesa:

Contrato nº 208/2026

Última atualização 29/05/2026

Local: Coelho Neto/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE COELHO NETO

Unidade executora: 1 - Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** PR2025.09/CLHO-00417

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 29/05/2026 **Data de assinatura:** 27/05/2026

Vigência: de 27/05/2026 a 27/05/2027

Id contrato PNCP: 05281738000198-2-000279/2026 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 05281738000198-1-000139/2025

Fruto de adesão? Não **Tem Remanejamento:** Não

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida – FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA.

VALOR CONTRATADO

R$ 6.042.430,50

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 21.610.410/0001-24

Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Empenhos | Instrumentos de Cobrança | Termos | Arquivos | Histórico

Sequencial	Número	Valor Total	Emenda	Data de Emissão	Data/Hora de Inclusão	Situação

Nenhum dado para exibir

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

SINC - Sistema de Informações para Controle

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatório - Contrato

Status do Objeto: Informação aceita

CNPJ Contratante	05281738000198
Cod. UO Contratante	000000
Id Contrato	CP2082026SEMGO
Id Contrato Pncp	05281738000198-2-000279/2026
Cnpj Procedimento	05281738000198
Cod. UO Procedimento	000000
Id Procedimento	CP102025SEMGOREPUB
Número Contrato	208
Ano Contrato	2026
Contratado	21610410000124
Número Processo	PR2025.09/CLHO-00417
Ano Processo	2025
Objeto	contratação de empresa especializada para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na sede do município de Coelho Neto/MA, contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida – FNHIS, por meio do Termo de Compromisso nº 970295/2024/MCIDADES/CAIXA
Data Assinatura	27/05/2026
Data Publicação	27/05/2026
Data Início	27/05/2026
Data Fim	27/05/2027
CPF Autoridade	47060654372
Estrangeiro	N

Valor	6042430.5

© Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - 2026